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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 AGENTS  
 
Promotor: 
 
AJUNTAMENT MONTUÏRI  
P0703800C   
PLAÇA MAJOR, 1  
07230 - MONTUÏRI 
  
 
Director i coordinador de les obres:    Pere Mestre Rayó 

C/ Tavernes, 16 07510 SINEU 
  
Enginyer Tècnic redactor del projecte i  
director de les obres:     Pere Mestre Rayó 

C/ Tavernes, 16 07510 SINEU 
 
Redactor i coordinador estudi de seguretat:   a determinar 
 
 
Constructor:  a determinar 
 
1.2 INFORMACIÓ PRÈVIA 
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Normativa urbanística 
 
 

- El projecte de reforma i adequació del Parc Verd de Montuïri s’emmarca dins el Pla 

Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans de l’illa de Mallorca 

(PDSGRUM). Més concretament l’Acord del Ple del Consell de Mallorca, 

d’aprovació definitiva de la Revisió del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels 

Residus Urbans de l’illa de Mallorca i publicació del mateix, en sessió celebrada 

dia 6 de febrer del 2006. 
 
 

- La normativa municipal del terme de Montuïri és: 
o Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears 

o Pla Territorial Insular de Mallorca. Text consolidat 02/2011 

o Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears 

o NN.SS de Montuïri 
 
 
PLA TERRITORIAL DE MALLORCA 

Aquests terrenys estan classificats com a Àrea de desenvolupament. S. Urbà i Urbanitzable o Apte per a la 

urbanització segons el Pla Territorial de Mallorca: 
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NNSS DE MONTUÏRI 

Segons el NNSS de Montuïri d’aprovació de 08/03/1991, aquests terrenys estan classificats com a Sòl 

Urbà – Equipament: 

 

 
 
 
 
 
 

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99

CSV: b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99 Pàgina 6/291



· ANNEXE A LA MEMÒRIA URBANÍSTICA  
Quadre comparatiu de paràmetres entre planejament i obra projectada, així com el plànol d’emplaçament de l’obra.  
 

PROJECTE 
PROJECTE INTEGRAT D’OBRES I D’ACTIVITATS PER A L’ADAPTACIÓ A LA 
NORMATIVA DEL PARC VERD DE MONTUÏRI

EMPLAÇAMENT: C/ GARROVER S/N (POL. 5 - SON PEROT MANERA) 

MUNICIPI: T.M. MONTUÏRI 
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

ENGINYER: PERE MESTRE RAYÓ
 

ANNEXE A LA MEMÒRIA URBANÍSTICA 

Art. 152.2 de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears (BOIB Núm. 160 de 29/12/2017) 
Planejament vigent:        Municipal    NS’1991 Montuïri (08/03/1991) 
 Sobre Solar    “                           “ 
Reuneix la parcel·la les condicions de solar segons l’Art.25 de la LUIB                                  Si  X      No 

CONCEPTE PLANEJAMENT PROJECTE 

Classificació del sòl URBÀ (4) URBÀ 

Qualificació EQUIPAMENT (5) EQUIPAMENT 

Parcel·la 

Parcel·la mínima 800 m2 (6) EXISTENT (1.523 m2) 

Façana mínima 20 m  EXISTENT (67,00 m) 

Profunditat mínima 25 m  EXISTENT (25,32 m) 

Ocupació o  
Profunditat edificable 

60 % (913,80 m2)  184,47 m2 (12,11%) 

- (7) - 

Percentatge mínim de superfície enjardinada 20% (304,60 m2)  304,67 m2 (20,00%) 

Volum   (m³/m²) 3,00 m3/m2 (4.539,00 m3)  698,71 m2 

Edificabilitat (m²/m²) 1,00 m2/m2 (1.523,00 m2) (8) 184,47 m2 

Ús 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I 

SERVEIS 
(9) 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I 
SERVEIS 

Situació Edifici en Parcel·la / Tipologia AÏLLAT (10) AÏLLAT 

Separació   
llindars 

Entre Edificis -  - 

Façana 4 m  EXISTENT (6.60 m) 

Fons 4 m  EXISTENT (6.78 m) 

Dreta 4 m  EXISTENT (33.71 m) 

Esquerra 4 m  EXISTENT (7.97 m) 

Altura Màxima 
Metres 

Reguladora 12,00 m  4,35 m 

Total -  - 

Núm. de Plantes 3 (S+PB+PP)  PB 

Índex d’intensitat d’ús 1 hab/solar  - 

Percentatge mínim d’aparcaments 1 plaça/200m2 edificats  3 places 

 
Montuïri, Novembre de 2022 L’Enginyer: PERE MESTRE RAYÓ 
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1.3 ANTECEDENTS 
 
El parc verd de Montuïri es troba en funcionament des de fa anys i disposa d’una zona per a la 
ubicació dels contenidors de gran volum i una oficina per al responsable de la bona utilització del 
parc. 
Durant aquests anys de funcionament la normativa relacionada amb la gestió dels residus ha anat 
canviant i a dia d’avui resulta necessari adaptar el parc verd a les noves exigències. 
 
L’objecte del projecte és dotar d’un parc verd adequat a Montuïri mitjançant l’adaptació de 
l’existent.  
Atès que moltes de les instal·lacions existents estan obsoletes o tècnicament no reuneixen els 
mínims exigits (oficina administrativa, magatzems, recollida de pluvials, etc), s’ha optat per 
eliminar determinades construccions existents i projectar-ne unes altres que permetin una gestió 
més eficient del parc, tant pels responsables municipals com pels usuaris. 
 
Amb aquesta nova instal·lació l’Ajuntament pretén assolir els objectius específics següents: 
 
 Adaptar-se als requisits tècnics mínims especificats a l’annex I del Pla Director Sectorial per a 

la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca (BOIB núm. 35 de 09-03-2006). 
 
 Complir les condicions exigides per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per a 

l’obtenció de l’autorització administrativa a la qual estan sotmesos els parcs i verds o 
deixalleries com a instal·lacions d’emmagatzematge i pre-classificació de residus en l’àmbit de 
la recollida, d’acord amb l’article 27.1 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 
contaminats (BOE núm. 181 de 29/07/2011). 

 
 
 Donar compliment Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i 

electrònics (RAEE). 
 
 Obtenir les llicències i autoritzacions urbanístiques escaients per a l’execució de les obres i 

els usos vinculats al Parc verd. 
 
Per una altra banda, en els municipis que tenen implantat un sistema de recollida porta a porta, com 
és el cas de Montuïri, el parc verd esdevé una instal·lació fonamental que funciona com a àrea 
d’emergència per respondre a les necessitats de la població (principalment població estacional o de 
segona residència) que puntualment no pot acollir-se al calendari de recollida porta a porta 
establert. 
 
 
1.4 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
L’Ajuntament de Montuïri fins al moment ha disposat d’unes instal·lacions que han fet les funcions 
de “Parc Verd”. L'estat actual de les instal·lacions no responen a les exigències de la normativa 
vigent en gestió de deixalleries. 
 
Aquests terrenys de titularitat municipal estan classificats com a sòl rústic segons el NNSS de 
Montuïri. 
 
El parc verd nou tindrà una superfície total de 1523,25 m2 i disposarà dels elements següents: 
 
 
 Superfície: la superfície de la instal·lació estarà construïda amb asfalt i formigó, ben 

assentada. 
 
 Tanca perimetral: la instal·lació estarà envoltada d’una tanca per minimitzar l’impacte visual i 

impedir l’accés a la instal·lació fora del seu horari de servei. 
 
 Porta d’accés: la instal·lació disposarà de dues portes d’accés de 4,45 i 13,60 m d’amplada 

respectivament per a l'accés i sortida dels usuaris del Parc. Serà utilitzada també per a l’accés 
dels camions que transportaran els residus al gestor autoritzat.  
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 Oficina de recepció: caseta de 12,59 m2 de superfície que serà l’espai on l’encarregat del 
parc verd podrà dur a terme les funcions administratives que siguin necessàries. L’oficina 
disposarà del mobiliari i material adequat per a la tasca que hagi de realitzar l’encarregat: una 
taula, cadires, equips informàtics, material d’oficina, armari de roba, etc. Així mateix, dins 
l’oficina s’hi instal·laran dos extintors manuals de pols ABC (un per l’interior i un altre per 
l'exterior). El Parc Verd disposarà de serveis d’ús exclusiu amb dutxa. 

 
 Magatzem per als residus especials/perillosos: habitacle tancat de 19.96 m2 amb obertures 

de ventilació per diposita-hi els residus especials i/o perillosos (pintures, dissolvents, 
fitosanitaris, bateries, piles, fluorescents, bombetes de baix consums i lluminàries, envasos 
contaminats, olis minerals usats, etc). En aquest magatzem s’hi instal·laran contenidors 
específics per els diferents tipus de residus. El sòl serà de material impermeable i disposarà 
d’un sistema de recollida dels residus líquids en cas de fuita, vessament o ruptura de 
contenidors que consistirà en un sistema de drenatge interior de seguretat accessible 
mitjançant arquetes que condueixi els residus vessats i/o les aigües de neteja a un dipòsit de 
1,5 m3 totalment estanc i resistent als residus que pugui contenir que s’haurà de buidar amb 
un gestor autoritzat en el cas de vessament de residus. Així mateix, es disposarà de sepiolita o 
materials absorbents similars per a la contenció de possibles vessaments. 

 
 Zona Coberta: zona que disposarà d’un cobert de 29,65 m2 de superfície per dipositar-hi els 

residus que hagin d’estar a l’abric de la intempèrie per evitar que es deteriorin per les 
inclemències meteorològiques. En aquesta zona s’hi instal·laran els residus d’aparells elèctrics 
i electrònics (RAEE) que no requereixin, per la seva perillositat, anar al magatzem de 
perillosos. Els grans electrodomèstics es disposaran en posició vertical i petits 
electrodomèstics en gàbies i/contenidors separats per tipologia segons la Taula 1 de l’Annex 
VIII del RD 110/2015), amb una zona específica amb estanteries, palets o contenidors de la 
mida adequada per emmagatzemar els RAEE que puguin anar a un centre de preparació per a 
la reutilització, d’acord amb l’article 18.3 del Reial decret 110/2015 sobre RAEE. En aquesta 
àrea també hi haurà el contenidor d’olis vegetals usats. La superfície serà també impermeable i 
també es disposarà d’un sistema de recollida dels residus líquids en cas de fuita, vessament o 
ruptura de contenidors que consistirà en un sistema de drenatge interior de seguretat 
accessible mitjançant arquetes independent del de la zona de perillosos que condueixi els 
residus vessats i/o les aigües de neteja a un dipòsit totalment estanc i resistent als residus que 
pugui contenir que s’haurà de buidar amb un gestor autoritzat en el cas de vessament de 
residus. Així mateix, es disposarà de sepiolita o materials absorbents similars per a la 
contenció de possibles vessaments. 
 

 Magatzem de reutilitzables i habilitat dins la instal·lació destinat a tasques d’educació 
ambiental: Zona coberta de 14,47 m2 de superfície destinada a la preparació per a la 
reutilització, ja sigui per a l’emmagatzematge separat dels residus susceptible de ser preparats 
per a la reutilització com per a la comprovació i el tractament i espai públic d’autoreparació i 
intercanvi d’objectes i utensilis dins de la instal·lació (mobles, roba, petits RAEE, etc.).  
Aquest espai disposarà de: 

• Espai adequats per emmagatzemar els objectes i utensilis per a la seva reutilització 
ordenada. 
• Eines i llocs condicionats per realitzar les operacions de restauració i reparació dels 
objectes i utensilis. 
• Espais condicionats per realitzar el bescanvi o la transferència d’un objecte o utensili d’un 
subjecte a un altre a canvi d’un altre objecte o utensili. 
• Personal que pugui assessorar alhora de fer les reparacions i personal que controli la 
tipologia de bens intercanviables. 
• Prestatges i taules adequades en quantitat i qualitat que permetin una correcte classificació i 
reparació de tots els elements susceptibles de ser reutilitzats o reparats. 

•  Taules, cadires, prestatgeries i material didàctic entre d’altres amb la finalitat de dur a terme 
activitats educatives per sensibilitzar la població en general, i els usuaris en particular, en 
aspectes de temàtica ambiental relacionada amb la gestió dels residus.  

 
 Àrea de contenidors i compactadores: és l’àrea on s’ubicaran els diferents contenidors del 

parc verd i tindrà una superfície aproximada de 170.76 m2. En una part d’aquesta àrea 
s’instal·laran els contenidors de gran volum per a la recollida dels residus voluminosos, restes 
de poda, ferralla i residus de construcció.  
 

 En el lateral, amb una superfície d’uns 117.60 m2 s'ubiquen els contenidors següents: 
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 3 contenidors tipus iglú per a la recollida de vidre 
 4 contenidors per a la recollida de plàstics i envasos 
 4 contenidors per a la recollida de paper-cartró 
 5 contenidors per a la recollida de la fracció rebuig. 
 4 contenidors per a la recollida de la fracció orgànica 
 2 contenidors per a roba i calçat. 

 
 Escomesa d’aigua potable: l’escomesa d’aigua potable que tindrà la instal·lació servirà per al 

reg de les zones verdes, la neteja del recinte, per a sufocar possibles incendis i per polvoritzar 
residus amb amiant no friable. Hi haurà un armari d’escomesa d’aigua a una pressió de servei 
de 2-3 bars, 2 aixetes, 2 manegues flexibles de 20m i 6 bars, tubs de polietilè reticulat per 
distribució d’un diàmetre de 22mm o de PE superficial de 25mm i 6 bars. La instal·lació 
hidràulica complirà amb el Reglament Estatal d’Instal·lacions Hidràuliques. 
 

 Recollida i tractament d’aigües: L’aigua de pluja que recullin les teulades es canalitzarà i es 
conduirà per gravetat cap a un depòsit per esser reutilitzada per reg o per neteja. Per altre 
banda, es realitzarà una xarxa de recollida d’aigües pluvials de la superfície destinada a 
contenidors i a maniobra de camions que s’evacuarà cap a l’exterior de la parcel·la previ pas 
per un dipòsit decantador de greixos. La zona on s’ubiquen els banys disposa de connexió a 
fossa sèptica de fecals per després connectar-lo a la xarxa de fecals municipal; també es 
connectaran les aigües residuals del wc i rentaulls. 
 

 Xarxa de recollida d’aigües residuals: La zona on s’ubiquen els banys disposarà de 
connexió a dipòsit de fecals, també es connectaran les aigües residuals del wc i renta ulls. Atès 
que no és possible connectar-se a la xarxa de clavegueram, hauran de ser tractades 
correctament abans d’alliberar-les al medi. 
 

 Protecció contra incendis: Comptarà amb els extintors indicats a la documentació gràfica. 
Una vegada executades les obres es tramitarà la posada en servei de la instal·lació contra 
incendis emès per la Direcció General de Política Industrial de la Conselleria de Treball, 
Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears. 
 

 Senyalització: La instal·lació disposarà, com a mínim, de la senyalització següent: 
Cartell d’informació ben visible a l’entrada de la instal·lació que indiqui com a 
mínim: nom de la instal·lació, horaris d’obertura, residus admesos, entitat o empresa 
responsable de l’explotació i dades de contacte (telèfon, pàgina web, 
correu electrònic, etc.). 
Cartells indicatius específics per a cada tipus de residu que identifiqui el contenidor o la zona 
on ha de ser dipositat. 
 

 Corrent elèctric: en el carrer del solar hi transcorre una xarxa de BT de la Companyia per al 
subministrament d'energia elèctrica. L’Ajuntament durà a terme les actuacions que siguin 
necessàries per connectar la instal·lació del parc verd a la xarxa elèctrica. 
 
La instal·lació elèctrica del parc verd complirà amb els requisits tècnics mínims establerts a 
l’annex I del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca. 
 

 Il·luminació: la instal·lació disposarà d’il·luminació artificial per a les hores de baixa incidència 
solar, tot i que es dissenyarà un horari d’obertura que aprofiti al màxim la il·luminació natural. 
S’instal·larà la llum justa per desenvolupar les activitats pròpies de la instal·lació amb 
seguretat. 
Les lluminàries que s’instal·lin no emetran flux lluminós a l’hemisferi superior i disposaran de 
làmpades led. Es prestarà especial atenció a les zones d’il·luminació per tal d’evitar que hi hagi 
llum sobrera o intrusa. 
 

 Accessibilitat 
Accessos i àrees de maniobra adequades per als vehicles de transport dels residus. Els 
accessos estaran convenientment senyalitzats per evitar situacions perilloses. 
 

 Bàscula 
Es disposarà, com a mínim, d’una bàscula industrial que permeti pesar els RAEE que surtin 
de la instal·lació. 
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 Eines informàtiques en les instal·lacions per al registre de les entrades i les sortides de 
residus (arxiu cronològic) 
Eines informàtiques necessàries per gestionar un arxiu telemàtic on es recullin per ordre 
cronològic la quantitat, naturalesa, origen, destí, i mètode de tractament dels seus residus. 
En el punt 5 d’aquesta Memòria Descriptiva es detalla quin és el sistema informàtic que es 
preveu instal·lar per al registre de les entrades i sortides de residus del Parc Verd. 
 

SISTEMA INFORMÀTIC DE CONTROL 
L’aplicació consta de tres parts principals: 
 
• El mòdul de backoffice, on hi tenen accés els gestors de l’aplicació, i que permet el control dels 
manteniments, la revisió de tota la informació i els informes. 
• El mòdul d’interacció pels usuaris dels parcs verds, que sols permet la gestió d’entrades de 
ciutadans, sortides de gestors autoritzats, incidències i venda d’articles municipals. Per accedir a aquesta 
gestió es podran utilitzar tant ordinadors de sobretaula com tauletes o dispositius intel·ligents amb connexió 
a internet a través de comunicacions mòbils (han d’incorporar una targeta SIM de telefonia de dades) o bé 
amb connectivitat wifi si el parc verd disposa d’aquest tipus de connectivitat. 
• El mòdul per a l’accés municipal, restringit als usuaris municipals, des del quan podran accedir a la 
informació relativa a les entrades i aportacions dels ciutadans als parcs verds, als albarans corresponents a 
les recollides dels gestors autoritzats, al manteniment dels articles municipals que es poden vendre des de 
cada parc verd, i al seguiment dels articles venuts, i a les incidències del ciutadans generades des del parc 
verd. També permetrà la gestió de límits d’aportacions i freqüències associades per a cada tipus de 
residus. 
 
Els ciutadans es podran registrar a la plataforma de gestió a partir del dni o la matrícula del cotxe, la qual 
cosa no suposa un manteniment dels mateixos, o bé mitjançant una targeta RFID o de codi de barres, que 
es lliura a la ciutadania. Aquesta targeta disposa d’un codi intern que està associada a cada ciutadà, i es 
poden lliurar més d’una targeta per ciutadà. A la vegada aquestes targetes estan registrades dins el 
programari de Parcs Verds. Des de l’Ajuntament es podran donar d’alta i baixa els ciutadans i les 
corresponents targetes. Les targetes es poden personalitzar amb l’escut de l’Ajuntament i un codi d’usuari, 
així com triar-ne el disseny i colors del fons. 
 
L’ús de targetes RFID permetria noves funcionalitats, com ara: 
 
• El control automàtic de l’accés dels ciutadans a les instal·lacions dels parcs verds i les àrees 
d’aportació. 
 • La introducció per part dels mateixos ciutadans de les seves aportacions mitjançant terminals 
tàctils instal·lats als parcs verds, que s’activen mitjançant la lectura de la targeta RFID. 
 
El ciutadà que es registri a la plataforma podrà consultar la informació que generi, com ara les incidències 
o les aportacions de residus al Parc Verd. 
 
Funcionalitats principals 
• L’aplicació incorpora la jerarquia d’ajuntaments i parcs verds / àrees d’aportació. 
• Control d’usuaris, grups d’usuaris i rols per determinar l’accés, i les diferents modalitats de l’accés 
a la informació. 
• Manteniment de gestors autoritzats, amb indicació dels productes per a cada un d’ells, i relacionats 
amb els parcs verds on poden treballar. 
• Introducció de les entrades de residus a parc verd, indicant dni del ciutadà o matrícula del cotxe, o 
targeta, i permetent marcar el residus que poden ésser reutilitzats, indicant la correspondència amb la 
família i el producte final reutilitzat. L’entrada de residus des de la interfície web del la tauleta del operaris 
dels parcs verds està adaptada per a un ús mínim del teclat alfanumèric: 
• Manteniment de residus. Els residus es crearan de forma dinàmica, definint prèviament les 
diferents unitats en les que es podran recollir els residus, i les diferents famílies a les quals pertanyeran, 
poden afegir residus, unitats o famílies en qualsevol moment, o desactivar-ne d’altres que quedin en desús. 
També es podran definir les aportacions màximes de cada residus i les freqüències de cada aportació, 
podent conviure diferents freqüències alhora. 
• Control dels partes de treball diaris i/o mensuals dels diferents treballadors dels parcs verds, a 
partir dels registres a l’aplicació. 
• Introducció d’incidències o infraccions associades a ciutadans i relacionades amb els parcs verds. 
L’usuari del parc verd introduirà cada incidència a partir del formulari següent, tot indicant les dades 
mostrades, i podent afegir imatges que documentin la incidència. Un cop realitzada, s’enviarà 
automàticament i per correu electrònic als usuaris encarregats de l’ajuntament que l’hagi de gestionar. 
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• Gestió i informes dels albarans dels gestors autoritzats de cada parc verd, per aconseguir 
automatitzar l’informe per lliurar als ajuntaments. Des del backoffice es podrà fer el seguiment dels 
albarans de sortides i generar els informes de seguiment, amb exportacions a full de càlcul 
• Gestió d’articles lliurats o/i venuts als ciutadans, afegint el registre de les recollides de caixa. 
L’usuari del parc verd registrarà les vendes d’articles que prèviament s’hauran creat al backoffice, amb el 
preu corresponent, associades a un dni o matrícula. També es registraran les sortides de caixa. Des del 
backoffice es podrà fer el seguiment dels articles lliurats entre dates i a partir dels diferents filtres (article, 
parc verd, ajuntament), i generar els informes pertinents. 
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1.5 FASES D'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, CALENDARI PREVIST PER A LES 
ACTUACIONS I TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
L'execució de les obres proposades s'efectuarà en una única fase. 

El calendari previst d'execució del projecte es basa en els capítols descrits en el pressupost segons les 

diferents fases constructives. Es preveu que les obres comencin el 2019 amb una durada estimada de 7 

mesos. 

 

1.5.1 Pla d'obra 

A continuació, es descriuen les fases en què s'ha subdividit l'obra completa. 

 

DIAGRAMA PLA D'OBRA  

Fase Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

1 Actuacions prèvies        

2 Moviments de terres i 
excavacions 

       

3 Replens i terraplens        

4 Murs de contenció i tancaments        

5 Instalaciones        

6 Pavimentació        

7 Gestión de residuos        

8 Control de calidad y ensayos        

9 Seguridad y salud        
 

1.5.2 Revisió de preus 

Donada que la durada prevista de les obres és inferior a un any, no es requereix fórmula de revisió de 

preus. 

Els preus del pressupost utilitzats s'ajusten als preus de mercat per a aquest tipus d'obra. 

 

1.5.3 Consideració d'obra completa 

El present Projecte reuneix els requisits exigits pel RD 1.098/2.001 sobre l'elaboració de Projectes d'Obra i 

concretament compleix amb el que estableix l'article 125 del Reglament General de Contractació de les 

Administracions Públiques, en el que es refereix a una obra completa susceptible de ser lliurada a l'ús 

públic. 

 

1.5.4 Termini de garantia 

Serà de 12 mesos a partir de la recepció, durant els quals anirà a compte del contractista la conservació i 

reparació de totes les obres contractades, tenint especial atenció de la seva policia i utilitzant en les 

reparacions dels materials que disposi la Direcció Tècnica, i d'acord amb les seves instruccions. 
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1.5.5 classificació empresarial 

Per a la realització de les obres del projecte s'exigirà al contractista la següent proposta de classificació 

empresarial:  

Grupo C, subgrupo 1, 2, 4 i 6, categoría 2. 
 
1.5.6 Pressupost 

Aplicant els preus unitaris que figuren als Quadres de Preus als Amidaments resultants resulta el següent: 

 

Pressupost d’Execució Material....................................................................... 233.535,96 € 

 

Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a Despeses Generals, Benefici 

Industrial i l’IVA, s’obté el següent 

 

Pressupost d’Execució per Contracta............................................................. 336.268,43 € 
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1.6 PRESTACIONS DE L’EDIFICI  
 
- Indicación del nivel de cumplimiento del CTE 
El edificio se proyecta a partir de los requisitos mínimos indicados en el artículo 3 de la LOE y en relación a las 
exigencias básicas del CTE. 
 
- Prestaciones del edificio. 
Edificio destinado a PUNT VERD.  
Se aplican las exigencias básicas del CTE según este uso al que se destina el edificio. 
 
A continuación se indican las prestaciones del edificio proyectado a partir de los requisitos básicos indicados en el Art. 3 de la LOE y 
en relación con las exigencias básicas del CTE.  
En el segundo y si procede, se indican las prestaciones del edificio acordadas entre el promotor y el proyectista que superen los 
umbrales establecidos en el  CTE. 
Finalmente, en el tercer apartado se relacionan las limitaciones de uso del edificio proyectado.
   
Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad 
en caso de 

incendio 
DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de 
los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

 DB-SU Seguridad 
de utilización DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para 

las personas. 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 
Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 DB-HR 
Protección 

frente al 
ruido 

DB-HR De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y 
les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 
Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización del edificio. 

    Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones 
que permitan un uso satisfactorio del edificio 

     

Funcionalidad - Habitabilidad D145/1997 
D20/2007 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de 
las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el 
edificio.

 - Accesibilidad L 3/1993 
D 20/2003 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su 
normativa específica.

 - Acceso a los 
servicios 

RDL1/1998 
RD401/2003 

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 

 
Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE 

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 
 DB-SI Seguridad en caso de 

incendio DB-SI No procede 
 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No procede 
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 
 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede 
 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 
Funcionalidad - Habitabilidad D145/1997 D20/2007 No procede 
 - Accesibilidad L 3/1993  D 20/2003 No procede 
 - Acceso a los servicios RDL1/1998 RD401/2003 No procede 

  

Limitaciones 

Limitaciones de 
uso del edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto 
del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será 
posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales 
del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de 
uso de las 
dependencias: 

El dependencias solo podrá destinarse a los usos propios del edificio.

Limitación de 
uso de las 
instalaciones: 

El instalaciones solo podrá destinarse a los usos propios del edificio.
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2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
Previsions tècniques de l’edifici 
 
ESTRUCTURA: Estructura de pilars, murs portants de bloc de formigó, jàsseres de formigó 

armat i forjats unidireccionals pretensats. 
 
COBERTA:   Coberta inclinada de teula. 
 
TANCAMENT: Paraments amb parets de doble fulla: bloc de formigó de 20x40x20cm, 

cambra d’aire, aïllament i trasdossat interior 
 
ACABATS INTERIORS:  Parets arrebossades, lliscades i guarnides amb guix 
    Trasdossats de plaques de guix laminat 

Terres enrajolats 
Elements entrebigat acabats amb arrebossat i lliscat 
Fals sostres  

 
ACABATS EXTERIORS:  Enfoscat maestrat i revoc “fratasat”  amb morter de ciment portland 

Aplacat de pedra regular 
 
FUSTERIA  INTERIOR:  Fusta de primera qualitat per lacar 
 
FUSTERIA EXTERIOR:  Alumini amb rotura de pont tèrmic i doble vidre de seguretat 
 
INSTAL·LACIONS: Subministrament d’aigua potable de la xarxa general 

Xarxa interior d’aigua freda i calenta 
 Instal·lació elèctrica grau d’electrificació elevat.  

Energia solar per aigua calenta sanitària amb captadors solars. 
 

 
2.0 Treballs previs i demolició 
 
Es realitzaran síquies per a la fonamentació mitjançant medis mecànics.  
 
-Condicions dels material i execució obra: 
S’anivellarà el terreny a la cota superficial de cimentació. Un cop s’hagi replantejat la fonamentació sobre el 
terreny es procedirà a realitzar les síquies. 
 
Es buidarà les síquies realitzant-se un tall vertical que servirà d’element d’encofrat 
 
2.0.1. Treballs previs 
 
Prèviament a l’anivellament del terreny a les diferents cotes i al replantejat de la fonamentació es netejarà 
el solar. 
 
2.0.2. Sistema d’enderroc. Criteris generals. 
 
L’execució de l’enderroc inclou les operacions següents: 

 Enderroc o excavació dels elements a eliminar. 
 Retirada dels materials resultants i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la 

disposició de rebuig. 
 
Quan sigui convenient adoptar modificacions al procés que s’indica en aquest projecte, o davant qualsevol 
dubte o imprevist, s’haurà de consultar de forma immediata, amb la Direcció Facultativa de les obres. 
 
En tot moment se seguiran les indicacions de la Direcció Facultativa, i s’observaran escrupulosament les 
prescripcions del Reglament de Seguretat i Higiene al Treball, així com les recomanacions contingudes a la 
Norma Tecnològica ADD - DEMOLICIONS. 
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2.1  Sustentació de l’edifici 
 
La fonamentació serà de sabata correguda sota els murs portants i sabata aïllada arriostrada als pilars de 
formigó. Les dimensions i ubicació de les sabates s'especifica a la documentació gràfica. 
 
-Condicions dels material i execució obra: 
 
Sota la cimentació es preveurà una base prèvia formada per una capa de formigó de neteja >10cm sobre 
una base compacte >30cm de grava (es seguirà les instruccions descrites a la documentació gràfica).  
 
Per a la fonamentació primerament es procedirà a l’ecoframent assegurant-se que els encofrats siguin lo 
suficientment resistents i rígids per garantir les tolerancies dimensonals i possibles accions durant el 
formigonat. També han de ser estancs per evitar possibles pèrdues durant el formigonat. Els encofrats i 
motllos de fusta s’humitejaran per evitar absorbir l’aigua del formigó. 
 
Hauran de poder-se retirar sense causar danys al formigó. 
 
Si s’utilitzen productes per facilitar el desencofrat, la direcció Facultativa ho haurà d’autoritzar. 

 
Un cop preparada la base prèvia a la cimentació, es procedirà a col·locar la ferralla assegurant-se 
prèviament del seu estat òptim. Es seguirà en tot moment la documentació gràfica i no es formigonarà fins 
que la direcció facultativa de l’obra doni el seu vist i plau. S’utilitzaran separadors  per garantir els 
recubriment mínims. Aquest no ha de ser de material que , un cop endurit el formigó donin lloc a fisures o 
filtracions. 
 
Abans de vertir el formigó, la direcció facultativa revisarà la fulla de subministrament, si el formigó s’elabora 
en central. No es toleraran masses que hagin iniciat el procés de fraguat. 
 
Es vibrarà el formigó i la direcció facultativa  comprovarà que no hagin quedat coqueres o altres 
imperfeccions. 
 
Quan hi hagin juntes de formigonat no previstes, es disposaran en llocs que aprovi la direcció d’obra, 
sempre comprovant que no coincideixin en punts de fortes traccions. Abans de reanudar el formigonat 
s’eliminarà la capa superficial de morter deixant els àrids al descobert. 
 
Durant el fraguat i el primer període d’enduriment s’haurà de assegurar el manteniment de la humitat 
constant, regant les superfícies sense produir desrentat ni excessos d’aigua. 
 
Un cop desencofrat es comprovarà que no hagin coqueres ni feralla vista, la qual cosa faria que es tornés a 
fer l’element.  
 
En el que no es refereix es seguiran les recomanacions de la normativa tècnica adjunta. 
 
 
2.2  Sistema estructural 
 
ESTRUCTURA  
 
> EDIFICI 
L’estructura es realitzarà a base de murs portants de bloc de formigó i pòrtics de formigó armat amb pilars i 
jàsseres despenjades d’acord amb la documentació gràfica. 
 
-Condicions dels material i execució obra: 
Un cop endurida la cimentació i quan la direcció facultativa ho determini, es procedirà a realitzar l’estructura 
descrita a la documentació gràfica.  
Es procedirà de la mateixa forma que la cimentació. 
En el que no es refereix es seguiran les recomanacions de la normativa tècnica adjunta. 
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FORJATS EDIFICI 
 
FORJAT PRETENSAT 
 
Forjat unidireccional de formigó armat i cantell de 25 = 20+5 cm; bigueta pretensada; revoltó de formigó i 
malla electrosoldada a la capa de compressió.  
 
-Condicions dels material i execució obra: 
Es seguiran les instruccions indicades pels fabricants. 
El forjat pretensat anirà sobre el recolzament (biga / mur). 
Es col·locarà la malla electrosoldada respectant el recobriment mitjançant separadors homologats. Es 
formigonat i curat es realitzarà de la mateixa forma que la cimentació i l’estructura. 
La direcció facultativa autoritzarà el desapuntalament. S’evitarà l’impacte dels encofrats als forjats inferiors. 
En el que no es refereix es seguiran les recomanacions de la normativa tècnica adjunta. 
 
 
2.3 Sistema envolupant 
 
COBERTA 
 
La coberta, inclinada acabada amb teula  
  
-Condicions dels material i execució obra: 
La barrera de vapor s’estendrà sobre la superfície del forjat neta de qualsevol element que pugui 
malmetrer-la. El formigó de pendents tindrà una pendent no inferior a l’1,5%) i una gruixa mínima en la part 
més desfavorable de 7cm. La membrana impermeabilitzant s’iniciarà la seva col·locació per les cotes més 
baixes. Els solapaments seran perpendiculars i paral·lels a la direcció de màxima pendent i no menor de 
7cm. No s’extendrà la capa fins que el formigó de pendents tingui una humitat inferior al 5%.  
Pel que fa a l’aïllament tèrmic, s’ha de tenir en compte a l’hora de col·locar-lo, els punts de risc com poden 
ser zones d’embornals, talls degut al montatge... Es preveurà una segona capa d’aïllament per tal de no 
produir pont tèrmic. 
Quan durant el muntatge apareguin punts de doblegament aquests seran realitzats de mitja canya 
possibles talls per mala execució. 
Es preveurà una junta de dilatació cada 5m (a part de les estructurals de l’edifici) amb un material que 
compleixi les condicions de la norma MV301-1970 amb el seu corresponent Document d’idoneïtat. 
 
 
TANCAMENTS EXTERIORS 
 
El tancament exterior es realitzarà amb una fulla exterior de bloc de formigó de 20x40x20cm, una cambra 
d’aire de 5 cm i una segona fulla consistent en un trasdossat de plaques de guix laminat de 1’5 cm sobre 
estructura d’acer galvanitzat de 7 cm amb aïllament tèrmic entre els muntants de 7cm de llana de roca. 
 
-Condicions dels material i execució obra: 
Es seguiran les condicions descrites a l’apartat anterior. 
Es tindran en compte també les recomanacions de la normativa tècnica adjunta. 
Les condicions acústiques i tèrmiques del tancament vénen justificades en les fitxes corresponents del 
CTE. 
 
 
2.4 Sistema de compartimentació 
 
TANCAMENTS INTERIORS 
 
Els tancaments interiors es realitzaran amb tabic ceràmic buit de doble càmera H6,5 de 6,5cm de gruixa 
près amb morter de ciment Pórtland i arena 1:4. 
Els tancaments que separin banys i cuines seran de 8cm (H6 DOBLE) per tal de poder-s’hi empotrar les 
instal.lacions sanitàries corresponents. 
 
-Condicions dels material i execució obra: 
Abans de la seva col.locació s’humitejaran per reg sense arribar a empapar-lo. Un cop replantejat el tabic 
ceràmic amb la primera filada, la resta es col.locaran aplomades havent previst els premarcs. Sobre la 
filada de replanteig s’aixecaran filades alineades horitzontalment, procurant que el nivell superior del 
premarc coincideixi amb una junta horitzontal. Es retiraran les rebaves produïdes pel morter a mida que es 
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vagi pujant el tabic procurant apretar les juntes. Entre última filada i el forjat, es deixarà un espai de 2cm i 
s’omplirà posteriorment, al menys transcorregudes 24h, amb morter de ciment. 
Els dintells de forats superiors a 100cm es realitzaran amb arcs de descàrrega o elements resistents.  
La unió entre tabics es farà mitjançant dentada en tota la seva alçada com a màxim deixant 2 filades 
continues. 
L’encontre dels tabics amb elements estructurals verticals es farà de forma que no siguin solidaris. 
El tabic quedarà pla i aplomat i tindrà una composició uniforme en tota la seva alçada i no presentarà 
maons romputs. No es procedirà a arrebossar fins que la direcció facultativa no dóni el vist-i-plau. 
Es compliran en tot moment les recomanacions de la normativa técnica adjunta. 
 
Les condicions acústiques i tèrmiques del tancament vénen justificades en les fitxes corresponents 
adjuntes a la documentació adaptant-se el conjunt de l’edifici al CTE. 
 
 
2.5 Sistemes d'acabats 
 
SOLATS I ENRAJOLATS 
 
SOLATS. El trispol serà de rajoles a determinar col.locades ortogonalment als murs, de mides 
determinades a l’estat d’amidaments, rebudes amb morter.  
 
-Condicions dels material i execució obra: 
Sobre el forjat corresponent s’extendrà una capa de arena de granolumetria contínua, seca i neta de gra 
0,50 cm de gruixa (la capa) no menor de 2cm. Sobre d’ella hi anirà el morter de ciment de dossificació 1:6 
formant una capa de 2cm de gruixa. Finalment es col.locarà la rajola. S’humitejarà previ a la seva 
col.locació i s’assentarà sobre la capa de morter fresc, prèviament polsejat amb ciment, procurant una 
superficie contínua d’assentament de l’enrajolat. Es disposarà amb juntes no superiors a 1cm. 
Posteriorment s’extendrà sobre les juntes una capa de lletrada de forma que quedin plenes. Quan siguin 
d’amplada no major de 3mm s’utilitzarà la lletrada de ciment pur, si són majors es mesclarà amb arena. 
S’eliminaran les restes i es netejarà la superfície. 
El rodapeu es col·locarà posteriorment i s’aplicarà el morter dossificat 1:6 sobre d’ell prèviament humitejat. 
S’assentarà sobre el parament cuidant que es formi una superfície contínua d’assentament del rodapeu 
sobre el parament de forma que la gruixa del morter no sigui menor que 1cm. Es disposaran juntes entre 
ells no inferiors a 1cm. S’estendrà una lletrada de ciment de la mateixa forma que a l’enrajolat. 
 
ENRAJOLATS. Les parets dels banys seran de rajola de gres de color i dimensions a determinar  
 
-Condicions dels material i execució obra: 
S’enrajolarà amb morter de ciment de la següent forma: es submergirà prèviament en aigua la rajola a 
saturació, devent-se orejar-se a la ombra 12 hores com a mínim abans de la seva col·locació. Es col·locarà 
sobre el parament que estarà net rentat i aplomat. S’utilitzarà angles en les arestes sortints dels paraments. 
Es començarà a enrajolar a partir del nivell superior de paviment i abans de realitzar-se aquest. 
S’utilitzarà un morter adhesiu que s’estendrà sobre el parament amb llana i es ratllarà o bé s’aplicarà sobre 
la cara posterior de la rajola en el centre i els quatre costats. En cada cas es seguiran les instruccions del 
fabricant. Finalment es passarà una capa de lletrada de ciment de color a determinar per fer les juntes. Es 
netejarà el parament 12 hores després d’haver efectuat el rejuntat. 
 
ACABATS TANCAMENTS EXTERIORS 
L’acabat exterior es realitzarà amb una primera capa d’enfoscat maestrat i revoc “fratasat” amb morter de 
ciment portland i una segona capa de pintura al plàstic impermeabilitzant a dues mans d’acabat llis. 
 
-Condicions dels material i execució obra: 
Per procedir a l’enfoscat ha d’estar acabada la coberta de l’edifici, haver fraguat el morter del soport a 
revestir i tapat qualsevol desperfecte del parament. 
Es segurà el procediment següent: es disposaran mestres verticals a una distància entre ells no superiors a 
1 metre i formant arestes en cantonades i racons. S’amassarà exclusivament la quantitat de morter que es 
vagi a utilitzar. Un cop s’hagi humitejat el parament prèviament netejat, s’aplicarà el morter entre les 
mestres i es procurarà que el morter s’introdueixi bé en tota la superficie i irregularitats del suport per 
garantir una bona adherència. Tendrà una gruixa no superior a 15mm. Abans del final del fraguat l’enfoscat 
s’acabarà passant la regla de forma que quedi un acabat rugós en les zones on s’hagi d’enrajolar i en la 
resta es fratassarà banyat el fratàs en aigua sobre la superfície de l’enfoscat encara fresca fins a 
aconseguir una superfície plana. 
 

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99

CSV: b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99 Pàgina 19/291



Es col·locarà un aplacat de pedra seguint l'exemple de les edificacions de l'entorn i les directrius de la 
direcció facultativa. 
 
ACABATS TANCAMENTS INTERIORS 
 
L’acabat interior amb guix es realitzarà amb una primera capa d’enfoscat maestrat amb ciment que se li 
donarà un acabat fratassat i posteriorment la capa de guix. 
 
-Condicions dels material i execució obra: 
Per procedir a l’enfoscat ha d’estar acabada la coberta de l’edifici, haver fraguat el morter del suport a 
revestir i tapat qualsevol desperfecte del parament. 
Es seguirà el procediment següent: es disposaran mestres verticals a una distància entre ells no superiors 
a 1 metre i formant arestes en cantonades i racons. S’amassarà exclusivament la quantitat de morter que 
es vagi a utilitzar. Un cop s’hagi humitejat el parament prèviament netejat, s’aplicarà el morter entre les 
mestres i es procurarà que el morter s’introdueixi bé en tota la superfície i irregularitats del suport per 
garantir una bona adherència. Tindrà una gruixa no superior a 15mm. Abans del final del fraguat l’enfoscat 
s’acabarà passant la regla de forma que quedi un acabat rugós en les zones on s’hagi d’enrajolar i en la 
resta es fratassarà banyat amb aigua fins aconseguir una superfície plana. 
Per l’enlluït s’utilitzarà una pasta de guix Y-20 .  Abans de tot es netejarà i humitejarà la superfície. En les 
arestes verticals es col.locaran “guardavivos” . Es passaran dues capes: la primera de guix comú procurant 
una superfície plana i finalment, abans del fraguat, una segona amb guix fi. 
En els sostres realitzarà una mestra perimetral en tota la seva superfície i es seguirà el mateix 
procediement que en les parets verticals. 
Prèviament al revestit s’hauran rebut els marcs de portes i finestres. Els murs exteriors hauran d’estar 
revestits. 
Es suspendrà el procediment en temps de gelades, temps plujosos i temps extremadament secs. 
 
FUSTERIA INTERIOR 
 
La fusteria corresponent a portes de pas de dependències i armaris  es realitzaran amb fusta asserrada de 
1º qualitat. 
 
-Condicions dels material i execució obra: 
La col.locació dels premarcs serà de forma perfectament aplomada, alineat i esquadrat mantenint els 
elements necessaris per garantitzar la seva indeformabilitat. Els elments d’indeformabilitat propers al terra 
es protegiran dels efectes del pas a sobre d’ells. Els premarcs duran els elements necessaris (amb una 
separació no inferior a 50cm) per enllaçar amb el tabic. Si no té assegurada la indeformabilitat dels angles 
es col.locarà amb ajuda d’una plantilla. 
 
FUSTERIA EXTERIOR 
 
La fusteria exterior serà de fusta de pi per a portes, vidrieres i finestres. Les persianes seran persianes 
mallorquines de lames fixes de 4cm de gruix de fusta d'abet tractada i protegida.  
 
-Condicions dels material i execució obra: 
El premarc anirà provist d’incisions per tal d’enroscar els anclatges amb una penetració mínima de 25mm i 
separació entre sí de 50cm. 
El perfil inferior de la fulla durà un perfil de “vierteaguas”. 
 
VIDRERIA 
 
La vidreria es realitzarà de doble vidre de seguretat (laminar) format per vidre exterior laminar incolor de 
3+3 mm compost per dues llunes de vidre laminar de 3 mm, unides amb una làmina de butiral de polivinil 
incolor, càmara d’aire deshidratada amb perfil separador d’alumini i doble segellat perimetral de 12 mm, i 
vidre interior laminar incolor de 3+3 mm de gruix compost per dues llunes de vidre laminar de 3 mm, unides 
amb una làmina de butiral de polivinil incolor, fixat sobre fusteria amb acunyat mitjançant calces de suport 
perimetrals laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport. 
Inclou talls del vidrio, col·locació de junquillos y senyalització de les fulles. 
 
PINTURES 
 
Es pintarà l’interior del centre i les fusteries. 
La pintura de parets i sostres serà al silicat mate llisa a dues mans i llimat intermig. 

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99

CSV: b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99 Pàgina 20/291



3.1 COMPLIMIENT DEL CTE  
 
El marc tècnic de referència serà l'Art. 3 de la LOE la fi és el de garantir la seguretat de les persones, el 
benestar de la societat i la protecció del medi ambient, conseqüentment l'edifici objecte de legalització 
haurà de satisfer uns requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que a continuació 
s'exposaran. 
 
A continuació s'intenta avaluar si cada sistema que constitueix l'edifici compleix amb les exigències de 
seguretat, funcionalitat, estalvi energètic, higiene i salut que exigeix el CTE. 
 
 
DB SE  Seguretat estructural 
 
DB SE-AE. Accions en l'edificació. 
Es detallan en la memòria de càlcul.  
 
DB SE-C. Fonaments.  
Els valors adoptats es detallen en la memòria de càlcul. 
 
DB SE-A. Acer  
No resulta d'aplicació en el present projecte 
 
DB SE-F. Fàbrica  
No resulta d'aplicació en el present projecte 
 
DB SE-M. Fusta 
No resulta d'aplicació en el present projecte 
 
EHE.  
Les estructures de formigó estan regulades per la Instrucció d'Estructures de Formigó Estructural.  
 
EFHE.  
Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb 
elements prefabricats. 
 
NCSR 02. Norma de Construcció Sismorresistent.  
 
Les determinacions del DB SE de seguretat estructural es detallen en la memòria de càlcul del present 
projecte. 
 
 
DB-SI Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma 
que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas 
se cumplen mediante dicha aplicación. 

 
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el 
interior del edificio. 
 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el 
exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
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11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de evacuación 
adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 
condiciones de seguridad. 
 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de los 
equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, 
así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de 
rescate y de extinción de incendios. 
 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá su 
resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias 
básicas 
 
La justificación del presente apartado se detalla en el apartado contraincendios (le es de aplicación 
el reglamento contraincendios en establecimientos Industriales). 
 
 
DB SUA Seguretat d'utilizació i accessibilitat  
 
SU1 resbaladicidad de los suelos 

- pavimentos no debes ser resbaladizos y se clasifican según UNE ENV 12633:2003 
- discontinuidad de pavimentos: juntas menores de 4 mm. En zonas de circulación no se podrán 

disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos. 
- desniveles, existirán barreras de protección en desniveles, huecos y aberturas con una diferencia 

de cota de 55 cm. Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 1,10 m, ó 0,90 m 
cuando la diferencia de cota no exceda de 6 m. 

- escaleras anchura mínima 80 cm, contrahuella 20 cms máximo y huella 22 cms mínimo. La huella 
H y contrahuella C cumplirán la siguiente relación: 54 cm < 2C+H < 70 cm 

- rampas, la pendiente será como máximo del 10% en tramos < 3 m, 8% en tramos < 6 m y 6% en el 
resto de los casos. 

- limpieza de los acristalamientos exteriores a una altura mayor de 6 metros sobre rasante exterior 
serán practicables permitiendo su limpieza desde el interior. 

 
SU3 Seguridad frente al riesgo de atrapamiento 

- sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior 
 

SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
- iluminación mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores 
- los edificios públicos dispondrán de alumbrado de emergencia en caso de fallo del alumbrado 

normal. 
 

SU5 Seguridad frente al riesgo causado situaciones de alta ocupación 
De aplicación en graderías de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión y otros edificios 
de uso cultural previsto para más de 3000 espectadores de pie. 

 
SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

De aplicación en piscinas de uso colectivo 
 

SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Aplicable a aparcamientos, se excluye a los garajes de viviendas unifamiliares. 

 
SU8 Seguridad frente al riesgo causado per la acción el rayo 

- es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo según las especificaciones 
del DB 
 

SU9 Accesibilidad 
- se deben cumplir las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles para facilitar 

el acceso a la utilización no discriminatoria, independiente y segura de loes edificios a las personas 
con discapacidad. 
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- las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas viviendas que deban ser 
accesibles. 

 
 

CTE 
JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  PRESTACIONES  DEL  EDIFICIO  EN  RELACIÓN  CON  EL  
REQUISITO  BÁSICO  DE  SEGURIDAD  DE  UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DB-

SUA 

SUA

 

SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

 1 2 3 4 5 6

SU 1.1 Resbaladicidad de los suelos (residencial público, sanitario, docente, comercial, 
administrativo y pública concurrencia) 

x      

SU 1.2 Discontinuidades en los pavimentos  x     

SU 1.3 Desniveles  x     

SU 1.4 Escaleras y rampas  x     

SU 1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores  x     

 

SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 1 2 3 4 5 6

SU 2.1 Impacto  x     

SU 2.2 Atrapamiento x      

 

SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
 1 2 3 4 5 6

SU 3.1 Aprisionamiento  x     

 

SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 1 2 3 4 5 6

SU 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación x      

SU 4.2 Alumbrado de emergencia x      

 

SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN

 1 2 3 4 5 6

SU 5.2 Condiciones de los graderíos para espectadores de pie x      

 

SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

 1 2 3 4 5 6

SU 6.1 Piscinas x      

SU 6.2 Pozos y depósitos  x     

 

SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

 1 2 3 4 5 6

SU 7.2 Características constructivas x      

SU 7.3 Protección de recorridos peatonales x      

SU 7.4 Señalización x      

 

SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
 1 2 3 4 5 6

SU 8 Procedimiento de verificación y tipo de instalación exigido       

Cálculo de la Eficiencia requerida y el Nivel de protección correspondiente

N G = 2,00 A e = 700 C 1 = 0,5  N e = 0,0007
  

Eficiencia requerida: > 0,98

C 2 = 1 C 3 = 1 C 4 = 1 C 5 = 1 N a = 0,055 Nivel de protección: 1

 

SUA 9 ACCESIBILIDAD 
 1 2 3 4 5 6

SU 9 Accesibilidad x      
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.1  
1 .B Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.

2 .C Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SUA.

3 Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SUA. 
4 .D Se aporta documentación justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relación con esta exigencia.

5 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB SUA. 
6 .E Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas adoptadas.
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DB HS Salubritat  
 
HS 1. Protecció davant la humitat  
 
De aplicación en cerramientos de muro con el terreno y cerramientos en contacto con el exterior; fachadas, 
medianeras descubiertas, cubiertas y suelos de terraza y balcones. 

 
Los muros están diseñados en función del grado de impermeabilidad, tipo de muro y impermeabilización, 
para los que el DB define la solución constructiva combinando la construcción de muro C, la 
impermeabilización I, el drenaje D y la ventilación V. 
  
Los suelos están diseñados en función del grado de impermeabilización, tipo de muro, tipo de tierra i tipo 
de intervención en el terreno, y las soluciones constructivas del DB combinan del DB combinan la 
constitución de las tierras C, la impermeabilización I, el drenaje D, la solución perimétrica P, el sellado de 
las juntas S y  la ventilación V. 
 
La impermeabilidad de las fachadas depende del grado de exposición al viento y la zona pluviométrica.  
 
Las cubiertas deben disponer de los siguientes elementos: 

- Formación de pendiente 
- Barrera de vapor 
- Aislamiento térmico 
- Capa de impermeabilización 
- Capa de protección o tejas 
- Sistema de evacuación de agua 
- Capas separadoras 
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-5 cm/s           (01)
   

 Grado de impermeabilidad 2               (02)
   

   

 Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

 Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 
)a )b

 
Tipo de intervención en el 
terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 

 Condiciones de las soluciones constructivas  C2+C3+D1 (08)
   

 01 este dato se obtiene del informe geotécnico  

 02 este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE

 
03 Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo,y la 

superficie del suelo es inferior a 1/7.
 04 Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 
 05 solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática.

 06 capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.

 
07 técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los 
huecos existentes. 

 08 este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE
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 Zona pluviométrica de promedios III (01)
  

Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m     (02) 

 

 Zona eólica    A   B    C            (03) 
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1          (04) 
   

 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3         (05) 
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 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5               (06)
   

 Revestimiento exterior   si     no 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas R1+B1+C1      (07)
   
 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  

 (02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al 
viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE.

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 

Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una extensión 
mínima de 5 km. 
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas 
dimensiones. 
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura.

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

 (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad 
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 Grado de impermeabilidad único
 

 Tipo de cubierta plana
  plana  inclinada   

  convencional  invertida   

Uso  
 

 Transitable  peatones uso 
privado 

 peatones uso 
público

 zona deportiva  vehículos 
   

 No transitable  

 Ajardinada  
 

Condición higrotérmica  

 Ventilada  

 Sin ventilar  
 

Barrera contra el paso del vapor de agua  

 barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 

Sistema de formación de pendiente  

 hormigón en masa  

 mortero de arena y cemento  

 hormigón ligero celular  

 hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  

 hormigón ligero de arcilla expandida  

 hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  

 hormigón ligero de picón  

 arcilla expandida en seco  

 placas aislantes  

 elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  

 chapa grecada  

 elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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Pendiente 22 % (02)
 

Aislante térmico (03)  
Material Poliestireno extruido espesor  10 cm

 

Capa de impermeabilización (04)  

 Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  

 Lámina de oxiasfalto  

 Lámina de betún modificado  

 Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  

 Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
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 Impermeabilización con poliolefinas  

 Impermeabilización con un sistema de placas  
  

Sistema de impermeabilización  
  

  adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
  

Cámara de aire ventilada  
  

Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=    Ss   
= 30 > > 3 

Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   
  

Capa separadora   

 Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles  

 Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización  

 Para evitar la adherencia entre:  

 La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos  

 La capa de protección y la capa de impermeabilización  

  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura   
de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización

 Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.  

Capa de protección   

 Impermeabilización con lámina autoprotegida   

 Capa de grava suelta (05), (06), (07)   

 Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)   

 Solado fijo (07)   

  Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero  

  Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico  

  Mortero filtrante  Otro:   

 Solado flotante (07)   

  Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado  

  Otro:   

 Capa de rodadura (07)   

  Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización  

  Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06)  

  Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:   

 Tierra Vegetal (06), (07), (08)  
   
Tejado       

 Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos  

 Aleaciones ligeras  Otro:   

(01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección HE1 
del DB “Ahorro de energía”. 

 

(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE   
(03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía   
(04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 

(05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%  
(06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En el 

caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos.
 

(07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en que 
la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

 

(08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.  
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HS 2. Recollida i evacuació de residus  
 
No li és d'aplicació  
 
HS 3. Qualitat de l'aire interior  
 
No li és d'aplicació  
 
HS 4. Suministre d'aigua  
 
Descrit anteriorment (memòria d'activitat) 
 
HS 5. Evacuació d'agües 
 
Descrit anteriorment (memòria d'activitat) 
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DB HE  Estalvi d'energía. 
 
HE2. Rendimiento de la instalaciones térmicas 
 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, RITE. 
 
Justificado anteriormente.  
 
 

HE3. Eficiencia energétca de las instalaciones de iluminación 

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación. 
 
Justificado anteriormente. 
 

HE4. Contribución solar mínima de ACS 

Exigencia básica: En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de 
climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las 
necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación 
en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua 
caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de 
mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su 
localización y ámbito territorial. 
 
Justificado anteriormente.  
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3.2 ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS   
 
Decret 145/1997 i 20/2007  Condicions d’habitabilitat en els edificis  
 
CONDICIONS SUPERFICIALS i DIMENSIONS 

CUADRO DE SUPERFICIES 

  
Superficie total de la parcel·la 1556,56

DEPENDENCIA  
SUP. 
(m2) 

ZONES EDIFICADES 184,47 
SALA OPERARI I WC 12,59 (Edificació a construir a zoan deporxada exterior de l'edifici existent)
MAGATZEM REUTILITZABLES I 
AUTOREPARACIÓ 14,47 (Edificació a construir a la zona on actualment hi ha les caneres) 

MAGATZEM RESIDUS PERILLOSOS 19,96 
(Aquestes dependències s'adaptaran a l'interior de l'edifici existent i 
seran equipades i millorades amb soleres de base, dipòsits 
soterrats i instal·lacions adjuntes descrites en els plànols) MAGATZEM COBERT 29,83 

CANERES 8,97 (Edificació a construir) 

MAGATZEM AJUNTAMENT 98,65 

  

ZONES NO CONSTRUÏDES 1067,42
ZONA CONTENIDORS DE GRAN 
VOLUM, SELECTIVA I PER A 
VIANATS 301,1 
ZONA CONTENIDORS 
COMPACTADORES 58,13 

ZONA LLIURE PER A CIRCULACIÓ 708,19 
ZONES ENJARDINADES DEL 
SOLAR 304,67 

ZONA ENJARDINADA 01 76,67 

ZONA ENJARDINADA 02 228,00 
 
SUPERFÍCIE TOTAL 1523,25 m2  

 
Número total de ocupantes: 1 OCUPANTE 

 
A) CONDICIONES DE LAS ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO 

 No hay zonas comunes. 
 

B) CONDICIONES DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 
Se cumplen todas las condiciones de iluminación, cuadro A) 
 
D) CONDICIONES DE SEGURIDAD 

- huecos de ventanas, barandillas de protección a una altura de 0,95 m desde el pavimento, 
ya que las diferencias de cota son inferiores a 6 m. 

- los desniveles superiores a 0,55 m protegidos con barandillas de 0,95 m de altura. 
Se cumplen todas las condiciones de seguridad. 
 
E)   CONDICIONES DE LOS SERVICIOS 
El proyecto cumple con todos los servicios mínimos: 

- Instalación de electricidad  
- Agua fría y caliente 
- Suministro de agua potable y aljibe de 3000 litros 
- Red de saneamiento i pluviales independientes 
- Previsión para telefonía 
- Previsión para audiovisuales TV y FM     
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F) CONDICIONES DE LOS APARCAMENTOS 
No hay aparcamientos en este proyecto. 
 
G) CONDICIONES DE PROGRAMA 
El proyecto cumple con las condiciones exigides per a l’ús al que es destina, en relació a la 
dimensió, ventilaciones y iluminación mínimos exigibles. 
 
H) CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 
El proyecto no queda afectado. 
 
El proyecto cumple con los requisitos técnicos que establece el R.D. 145/1997 sobre Condiciones 
de Habitabilidad y Cedulas de Habitabilidad y las modificaciones introducidas por el  Decreto 
20/2007. 
 
 
Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les Illes Balears. 
 
Article 1 Objecte i definicions  
 
m) Espais urbans d’ús públic: conjunt d’espais que formen part del domini públic, que estan 
destinats a l’ús públic d’una manera permanent o temporal i tenen la condició de sòl urbà segons la 
normativa urbanística vigent. Comprenen els espais següents: 
1r. Espais viaris: espais urbans d’ús públic destinats a la circulació de vehicles i persones. 
2n. Espais lliures: àrees o recintes urbans d’ús públic no edificats diferents dels espais viaris. 
 
Article 7 
Accessibilitat en els espais urbans d’ús públic 
1. La planificació i urbanització dels espais urbans d’ús públic s’ha d’efectuar de manera que siguin 
accessibles, en els termes i les condicions bàsics d’accessibilitat establerts reglamentàriament. 
A aquest efecte, tant el planejament general i derivat com els instruments d’execució urbanística 
han de garantir l’accessibilitat universal dels espais urbans d’ús públic, d’acord amb els criteris 
bàsics fixats en aquesta llei i segons les condicions bàsiques establertes reglamentàriament. 
2. Els espais urbans d’ús públic existents s’han d’adaptar progressivament per assegurar 
l’accessibilitat universal. Les intervencions d’accessibilitat que es facin als espais esmentats han de 
complir els ajusts raonables en els terminis i els termes establerts reglamentàriament. 
 
Article 9 
Elements d’urbanització i mobiliari urbà 
1. Els elements d’urbanització i el mobiliari urbà que s’instal·lin en el sistema viari i en els espais 
d’ús públic han de complir les condicions d’accessibilitat establertes reglamentàriament i respectar 
sempre la zona d’itinerari accessible. 
2. S’han de determinar reglamentàriament la proporció d’unitats accessibles i les característiques 
amb criteris de disseny per a tothom, d’ubicació i de l’espai d’interacció lliure d’obstacles que han 
de tenir els elements d’urbanització i el mobiliari urbà, per tal que el nombre més elevat possible de 
persones pugui gaudir d’un entorn accessible. 
 
Article 12 
Accessibilitat en les edificacions de nova construcció 
1. Les edificacions de nova construcció d’ús públic, tant de titularitat pública com privada, han de 
ser accessibles i han de disposar d’itineraris accessibles que comuniquin els diferents espais d’ús 
públic entre si i amb la via pública, en les condicions d’accessibilitat establertes reglamentàriament. 
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Article 31 
Accessibilitat en els elements d’informació i senyalització 
1. Els espais d’ús públic i els serveis públics han de disposar dels elements d’informació i 
senyalització a l’interior i a l’exterior que permetin a totes les persones usuàries percebre la 
informació rellevant de manera autònoma, així com dels mitjans de suport adequats per facilitar-los 
la comunicació i la interacció bàsiques i essencials per usar l’espai o el servei esmentat en igualtat 
de condicions. 
 
RDL 1/1998 i RD 346/2011  Infraestructures comuns d'accés als serveis de 
telecomunicacions. 
 
Datos de partida 
Se ha proyectado la instalación de un equipo de captación individual para UHF, VHF y FM, para la 
recepción de señal de TV y FM, formada por mástil de acero galvanizado, conectada a equipo de 
captación y provista cable coaxial s conductor de puesta a tierra había el equipo de amplificación y 
distribución. 
 
Objetivos a cumplir 
Dar cumplimiento al Real Decreto 1/1998 de 27 de febrero sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones y establecer los condicionantes 
técnicos que debe cumplir la instalación de ICT, de acuerdo con el Real Decreto 401/2003, de 4 de 
abril, relativo al Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y a la Orden 
CTE/1296/2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 14 de mayo, que desarrolla el citado 
Reglamento, y a la Orden 
ITC 1077/2006, de 6 de abril, por la que se modifican determinados aspectos administrativos y 
técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios, para 
garantizar a los usuarios la calidad óptima de los diferentes servicios de telecomunicación, 
mediante la adecuada distribución de las señales de televisión terrestre y de telefonía, así como la 
previsión para incorporar la televisión por satélite y los servicios de telecomunicaciones de banda 
ancha, adecuándose a las características particulares del edificio. 
 
Prestaciones 
La instalación de la infraestructura común de telecomunicaciones habilita el edificio para: 
La captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre, difundidas 
por las entidades habilitadas dentro del ámbito territorial correspondiente, y su distribución hasta 
puntos de conexión situados en las distintas plantas del edificio o locales, y la distribución de las 
señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite hasta los citados puntos de conexión. 
El acceso al servicio de telefonía disponible el público y a los servicios que se puedan prestar a 
través de dicho acceso, permitiendo la conexión de las distintas plantas del edificio o locales a las 
redes de los operadores habilitados. 
El acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, permitiendo la conexión de las 
distintas plantas del edificio o locales a las redes de operadores habilitados (operadores de redes 
de telecomunicaciones por cable, operadores de servicio de acceso fijo inalámbrico -SAFI- y otros 
titulares de licencias individuales habilitados para el establecimiento y explotación de redes 
públicas de telecomunicaciones). 
La incorporación de nuevos servicios que puedan surgir en un futuro próximo. 
 
Bases de cálculo 
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El diseño y el dimensionado de la instalación se realiza con base al Anexo I: Norma técnica de 
infraestructura común de telecomunicaciones para la captación, adaptación y distribución de 
señales de radiodifusión sonora y televisión, procedentes de emisiones terrenales y de satélite, 
Anexo II: Norma técnica de infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al servicio 
de telefonía disponible al público, Anexo III: Norma técnica de la infraestructura común de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, y 
Anexo IV: Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de 
telecomunicaciones, del Real Decreto 346/2011 por el que se aprueba el Reglamento regulador de 
ICT. 
 
REBT 02. Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
 
Justificat anteriorment.  
 
 
Decreto 59/1994 Control de Calidad. 
 

En las Illes Balears es vigente el Decreto 59/94 de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del 
Territori, relativo al control de calidad en la edificación. Este decreto se superpone parcialmente a las 
exigencias del CTE y, a la espera de la modificación o concreción de la administración competente, 
se justifica en la memoria del proyecto el cumplimiento de este decreto  y el Plan de Control de 
Calidad que se presenta hace referencia a los materiales no relacionados en el Decreto 59/1994 pero 
si requeridos obligatoriamente en los DBs. 

 
RD 375/88 de Control de Calidad en la edificación. 
 
De acuerdo con el RD 375/88 01.12 D. Pol. Territ. Obras P. sobre "Control de calidad en la edificación", se 
efectuarán los siguientes controles para la correcta ejecución  de la obra. 
 
El arquitecto Técnico o Aparejador designado en la obra elaborará el proyecto de control de calidad, de 
acuerdo con la enumeración y definición que especifica el presente proyecto de ejecución. 
 
Excepto que los otros  documentos pormenoricen con más detalle cualquier característica física o de 
resistencia de un material, exigirán las siguientes características y controles: 
 
1.  ACERO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 
1.1.  Elemento estructural Perfilería según planos de estructuras y detalles. Tipo de acero B500S y 5.100 
kg./cm2 de resistencia característica. Perfilería europea. Cumplirá las normativas del Ministerio de la Vivienda 
NBE EA-95. 
1.2.  Elemento de unión Cordón de soldadura continua o tornillos de alta resistencia 6.000 kg./cm2. 
1.3.  Control y ensayo Se controlará la identificación del fabricante, dimensionado del perfil, estado aparente 
y símbolo de la clase de acero. En perfilería atípica o que no cumpla las especificaciones anteriores se 
efectuará el ensayo de recepción que determine la Dirección Facultativa para comprobar el cumplimiento de la 
garantía del fabricante. 
 
2. HORMIGÓN EN MASA y ARMADO 
2.1. Elaboración en obra Resistencia característica en cimientos: HA-25/B/16/I. Resistencia  característica 
en muros: HA-25/B/16/I. Resistencia  característica en jácenas y pilares: HA-25/B/16/I. Consistencia plástica 
en todos los casos. Diámetro del árido < 20 mm. en chapas de forjados y otros. 
2.2. Prefabricado en central Resistencia característica en cimientos: HA-25/B/16/I. Resistencia  
característica en muros: HA-25/B/16/I. Resistencia  característica en jácenas y pilares: HA-25/B/16/I. 
Consistencia plástica en todos los casos. Diámetro del árido < 20 mm. en chapas de forjados y otros. 
2.3. Control y ensayo 
Se efectuarán ensayos previos en los casos siguientes: 
- hormigones  de planta, con aditivos. 
- hormigones  especiales, sin experimentar. 
Se realizará un control reducido de la obra según determina la norma EHE para obras de hormigón armado y 
en masa. 
Este control consistirá en: 
- Prefabricado en central: 
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- Hojas de suministro con especificación de fabricante, resistencia, consistencia y tiempo entre fabricación y 
puesta en obra. 
- Si se cumple el apartado anterior y se dispone de sello de calidad, no es necesario otro control, si no se hará 
la estadística según EHE. 
- Fabricado en obra: 
- Control estadístico, a nivel reducido, según EHE. 
 
3. ACERO DE ARMAR 
3.1. Definición Se utilizará únicamente acero REA corrugado del tipo ANC-500-A, según los diámetros, 
anchuras y separaciones prescritos en el proyecto o por indicación de la Dirección Facultativa con 
especificación expresa del coeficiente de seguridad utilizado. 
3.2. Control y ensayo No se podrán utilizar partidas de acero que no lleguen acompañadas de certificado 
de garantía del fabricante, excepto que se efectúe ensayo del acero según NBE EA-95 a nivel normal. 
El control a efectuar será: 
- Identificación de las partidas de acero utilizadas. 
- Estado aparente. 
- Certificado de garantía del fabricante. 
 
4. ADICIONES y ADITIVOS 
4.1. Definición Se denominan  adiciones a los tipos de cenizas volantes que, añadidas al hormigón, 
mejoren algunas de  sus propiedades y aditivos los que, sin modificar sus propiedades, facilita la reacción 
química de fraguado en condiciones especiales. Como adiciones se aceptan únicamente las puzolanas 
suministradas en planta que cumplan con la EHE y se prohiben las cenizas volantes y los cementos de origen 
africano. Se estará a lo dispuesto en la UC-85. Recomendaciones sobre el uso de cenizas volantes en el 
hormigón. O.12/4/85. 
 
Como aditivos se aceptan los que especifique la Dirección Facultativa en cada caso y para temperaturas 
inferiores a 0o C los anticongelantes que obligatoriamente se tendrán que añadir. 
4.2. Control y ensayo Se ensayarán los hormigones  que utilicen cenizas volantes con control normal. 
El control a efectuar será: 
- Etiquetaje y fabricante 
- Dosificación recomendada por el fabricante 
- Certificado de garantía del fabricante. 
 
5. AGUA 
5.1. Definición Se utilizará únicamente agua dulce sancionada por la práctica. Normalmente será el agua 
potable de suministro regular en el municipio. 
 
5.2. Control y ensayo Se verificará la procedencia. Se efectuará control de ensayo cuando no se tengan 
antecedente o en caso de duda. 
 
6. ÁRIDOS 
6.1. Definición Se utilizaran áridos de arenas o gravas de canteras naturales, rocas machacadas o escorias 
siderúrgicas que no contengan piritas, sulfuros o materia orgánica, arcillas ni reactivos con alcalino del 
cemento. 
6.2. Control y Ensayo Se verificará la procedencia. Se efectuará control de ensayo para las escorias 
siderúrgicas, los que contienen sulfuros oxidables o los que no se tengan antecedentes de aplicaciones 
sancionadas por la práctica. 
 
7. CEMENTO 
7.1. Definición Se utilizaran en la obra únicamente los cementos regulados por el RC-97. Pliego de 
prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos, figurando lo siguiente: Portland (P), 
Portland con adiciones activas (PA), Siderúrgico (S), Puzolania (PUZ) y Alúmina (A), en casos especiales per 
prescripción de la Dirección Facultativa. 
7.2. Control y ensayo Se verificará: la identificación, la homologación y el distintivo de calidad o certificación 
de conformidad oficial. Si cumple el control se conservará en la obra una muestra preventiva del cemento a 
efectos de contraste. Si falta la homologación o la identificación no se permitirá hacerlo servir. Si no es 
nacional ni europeo tampoco se permitirá hacerlo en la obra. Si se utiliza cemento sin distintivo o certificado se 
efectuará ensayo según la EHE. 
 
8. YESOS 
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8.1. Definición Se utilizarán en la obra yesos y escayolas que figuren en el Pliego de Recepción RY-88, se 
tengan homologados y dispongan del certificado de la "Comisión de Vigilancia y Certificación del Ministerio de 
Industria y Energía". 
8.2. Control y ensayo Se verificará: identificación, envasado, buen estado aparente, homologación y sello 
de calidad o certificado de conformidad. Se rechazará todas las partidas que no cumplan este control. 
 
9. IMPERMEABILIZACIONES 
9.1. Definición Se utilizará como impermeabilizante materiales bituminosos, preferentemente membranas 
de PVC o butilo, debidamente protegidas contra la intemperie. 
9.2. Control y ensayo Preferentemente se utilizarán sistemas amparados con el documento de aptitud 
técnica y se realizará de acuerdo con el citado documento. Se guardará una muestra del material a emplear y 
se colocará la fecha de ejecución. En los casos que no cumpla la norma MV-301/86 se rechazará el material. 
 
10. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
10.1. Definición En los casos en que lo especifique el proyecto se utilizará aislante acústico del tipo 
HERACLIT o similar con las especificaciones que se indiquen. 
10.2. Control y ensayo Se verificará: el tipo de material, la densidad y la absorción fonoacústica, que 
suministra el fabricante. 
 
11. AISLAMIENTO AL FUEGO 
11.1. Definición En los casos en que lo especifique el proyecto se colocarán retardadores de fuego con las 
especificaciones que se indiquen. 
11.2. Control y Ensayo Se verificará: el tipo de material y la resistencia  al fuego que suministra el fabricante. 
Se controlará: la ubicación en obra y el certificado acreditativo del fabricante que se cotejará con el apéndice 1 
de la NBE-CPI-96. 
 
12. AISLAMIENTO TÉRMICO 
12.1. Definición Se colocará el aislamiento térmico especificado en las hojas de cálculo de la NBE-AT/87 que 
se adjunten al final de este pliego. 
El cálculo se ha basado en 4 cm. de poliestireno expandido (POREX) de 20 kg./cm2 en paramentos verticales 
y 40 kg./cm2 en paramentos horizontales, a pesar de todo se aconseja la colocación de poliuretano 
proyectado con un grueso de 3 cm. 
12.2. Control y ensayo Se colocarán únicamente productos con sello de calidad o certificado de conformidad 
del fabricante. Se controlará: la identificación, la homologación, la conductividad térmica y la densidad 
aparente que certifica el fabricante. Se prohíben los materiales orgánicos. 
 
13. TECHOS UNIDIRECCIONALES 
13.1. Definición Se utilizarán preferentemente forjados unidireccionales de semi viga armada 
preindustrialitzados pudiéndose utilizar también los prefabricados a pie de obra y los hormigonados "in situ". 
13.2. Características Se establecerán, a pie de obra y de conformidad con el Constructor, las características 
de los techos que compondrán la obra. 
Se establecerá: el tipo de vigueta, el tipo de bovedilla, la sobrecarga estimada, los momentos máximos y la 
superficie total. 
13.3. Control y ensayo Los techos prefabricados fuera de la obra tienen que disponer de autorización de ·s 
para poder colocarse. Se controlará: certificado de garantía, código de identificación de las viguetas y 
identificación y compatibilidad de las bovedillas. Se efectuará una prueba de carga cuando las viguetas no 
dispongan de sello de calidad y superen los 2.000 m de superficie. Se efectuará una prueba de carga para 
cada techo superior a 5.000 m o fracción, aunque se disponga de sello de calidad. 
 
14. LADRILLOS CERÁMICOS 
14.1. Definición Todas las paredes de carga, esquinas y jambas de ventana tendrán que ser de ladrillo 
hueco tipo "gero". Únicamente se admitirá la tochana para paredes de cerramiento (excepto esquinas y 
jambas) y tabicones. 
14.2. Control y ensayo Todos los ladrillos cerámicos que intervengan en obra, sea quien sea el promotor, 
tendrán que cumplir el pliego de condiciones a la recepción de ladrillos cerámicos RL-88 excepto de ladrillos 
especiales expresamente aprobados por la Dirección Facultativa. Se controlará: el buen estado aparente del 
material, la identificación, el sello de calidad INCE o el certificado de control y ensayo de un laboratorio 
acreditado, de fecha inferior a 6 meses. 
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4 ANNEXES A LA MEMÒRIA 
 
MEMÒRIA DE CÀLCUL  
 
Seguretat estructural, de manera que no es produeixin en l’edifici, o parts d’ell mateix, desperfectes que 
tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, bigues, forjats, murs de càrrega o altres elements 
estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i la estabilitat de l’edifici. 
 
· Normativa d’obligat compliment: DB-SE, DB SE-AE, DB SE-C, DB SE-F, DB SE-M, DB SE-A, EHE-08, 
NCSE-02 
 
Descripció i justificació de la tipologia estructural adoptada.  
 
L’estructura es realitzarà a base de murs portants de bloc de formigó i pòrtics de formigó armat amb pilars i 
jàsseres despenjades. Els forjats de coberta serà de biguetes pretensades semiresistents i la fonamentació	
serà de sabata correguda sota els murs portants i sabata aïllada arriostrada als pilars de formigó.  
 

Descripció dels elements estructurals 
ELEMENT TIPUS DESCRIPCIÓ RESUMIDA

Pilars i jàsseres FORMIGO 
ARMAT

 

Murs portants BLOC DE 
FORMIGO

 

Forjats  BIGUETES 
PRETENSADES 
DE FORMIGO

Forjats  unidireccionals 

 
Bases de càlcul:  
-Mètode de càlcul. 
El dimensionat de seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Límits de la vigent EHE, article 8, utilitzant 
el Mètode del Càlcul en Rotura. Els elements d'estructura metàl·lica s'han calculat segons la vigent CTE-SE-A, 
considerant el comportament elàstic i elastoplàstic del material, amb tipus de seccions elàstiques i els 
elements d'estructura de fàbrica s'han calculat segons la vigent CTE-SE-F. 
-Redistribució d'esforços 
Es realitza una plastificació de fins a un 15% de moments negatius en bigues, segons l'article 24.1 de la EHE. 
-Deformacions: 
 
Límit de fletxa total L / 250

Límit de fletxa activa L / 400

Màxima recomenada 1 cm
 
Valors d'acord amb l'article 50.1 de la EHE. 
              Per a l'estimació de les fletxes en considera la Inèrcia equivalent Ie a partir de la fórmula de Branson. 
                  Es considera el mòdul de deformació Ec establert a la EHE, article 39.1. 
 
-Quanties geomètriques  Seran com a mínim les fixades per la EHE en la taula 42.3.5 de la instrucció vigent. 
 
Els càlculs s'han realitzat seguint les Normes EHE-08 i els documents bàsics DB-SE. 
 
Les combinacions considerades son: 
 
Formigó EHE-CTE, Control normal

Acers conformats CTE DB-SE A, Vivendes, situació normal 

Acers laminats CTE DB-SE A, Vivendes, situació normal 

Desplaçaments CTE DB-SE AE
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Tensió del terreny CTE DB-SE C, CTE DB-SE AE
 

Dimens. de bigues centradores EHE-CTE - CTE DB-SE C, Control normal 

  
 
 
D'acord amb aquestes Normes es realitzarà el càlcul de les combinacions possibles de la següent manera: 
 

Situacions persistents o transitòries ∑
j≥1

γG , j⋅Gk, j+γP⋅P+γQ ,1⋅Qk,1+∑
i>1

γQ ,i⋅Ψ0, i⋅Qk, i
 

Situacions extraordinàries ∑
j≥1

γG , j⋅Gk, j+γP⋅P+Ad+γQ,1⋅Ψ1,1⋅Qk,1+∑
i>1

γQ ,i⋅Ψ

Situació sísmica ∑
j≥1

Gk ,j+P+Ad+∑
i>1

Ψ 2,i⋅Qk,i
 

 
Amb els següents coeficients: 
  

Tipus de 
verificació Tipus d'acció 

Situació persistent o 
transitòria

 Sobrecàrrega superficial d'ús    

desfavorable favorable  Residencia (A) 0,7 0,5 0,3

Resistència 

Permanent    Administratiu (B) 0,7 0,5 0,3
 Pes propi, pes 

terreny
1,35 0,80  Destinat a públic (C) 0,7 0,7 0,6

 Empenta terrey 1,35 0,70  Comercial (D) 0,7 0,7 0,6
 Pressió aigua 1,20 0,90   Tràfic i aparcament. 

Pes<30kN (F) 
0,7 0,7 0,6

Variable 1,50 0,00   Cobertes transitables (G) Mateix a l'us de on 
s'accedeix

Estabilitat 

 desestabilit. estabilitzad.   Cob. accessibles per 
mantenim. (H) 

0 0 0

Permanent    Neu altitud > 1000m 0,7 0,5 0,2
 Pes propi, pes 

terreny
1,10 0,90   altitud ≤ 1000m 0,5 0,2 0

 Empenta terrey 1,35 0,80  Vent 0,6 0,5 0
 Pressió aigua 1,05 0,95  Temperatura 0,6 0,5 0
Variable 1,50 0,00  Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7

 
-SE AE Accions en l'edificació 
 
-Permanents 
 
Les accions permanents són aquelles que actuen en tot moment: 
 
Pés propi de l'estructura (1) 2,00 – 4,00kN/m²

Càrregues mortes (1) 2,00 kN/m²

Pés propi dels envans pesats, murs de tancament,... 
(càrregues lineals) (3) 4,00 – 9,00 kN/m²

Pretenssat (1) -- kN/m²

Accions del terreny (2) -- kN/m²

   
(1)  Veure quadres de característiques de forjats en l'apartat 2,2,2 Estat de càrregues 
(2) Veure SE-C 
(3) Càrregues lineals: 
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El pes propi de les jàsseres, si existeixen, s'ha inclòs com a càrrega lineal a cada pòrtic. En els forjats 
reticulars, el pès propi dels capitells i nervis de vorera es considera repercutit entre la totalitat de la planta, 
segons una llei de càrrega uniforme. 
Els pesos per metre lineal de cada element s'han calculat a partir de les seves dimensions i densitats. 
 
Densitats considerades: 
 
Formigó armat 25 kN/m³

Formigó en massa 22 kN/m³

Totxo massís 18 kN/m³

Totxo perforat 15 kN/m³

Totxo balmat 12 kN/m³

Bloc de formigó lleuger Segons model i tipus

Pedra artificial 25 kN/m³

Vidre 30 kN/m³

Acer laminat 78,6 kN/m³

 
-Variables 
 
·Sobrecàrrega d'us 
 
Les sobrecàrregues d'ús estan definides per a cada forjat al plànols d´estructura. 
En general s'apliquen els valors característics definits per la norma DB-SE-AE apartat 3.1.1.  
No s'apliquen reduccions de sobrecàrregues. 
 
·Accions sobre baranes i elements divisoris 
 
Sobrecàrrega horitzontal (1) 0,8 kN/m

Sobrecàrrega vertical en el borde 2,0 kN/m
 

(1)Força uniformement distribuïda, aplicada a una alçada de 1,2m. 
 
·Vent 
 
Per als coeficients necessaris per a calcular la força del vent utilitzam les següents taules: 
 

Grau d'aspresa de l'entorn Alçada del punt considerat [m]  Esbeltesa del pla paral·lel al vent
3 6 9 12 15 18 24 30  <0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 ≤5,00

I Borde de mar o llac 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,5  Coeficient eòlic de 
pressió Cp

0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8

II Terreny rural sense 
obstacles 

2,1 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,5  Coeficient eòlic de 
succió Cs

-0,3 -0,4 -0,4 -0,5 0,6 0,7

III Terreny natural accidentat 1,6 2,0 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1         
IV Zona urbana o forestal 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6         
V Centre de negocis 1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2,0         
 
Així la sobrecàrrega de vent serà: 
 
Esbeltesa λ = h / b 4,5/7 0,65

Situació Terreny rural sense obstacles II

Barlovent sota de l'edifici 0,5 x 3,0 x 0,8 1,20 kN/m²

Barlovent dalt de l'edifici 0,5 x 4,5 x 0,8 1,80 kN/m²

Sotavent sota de l'edifici 0,5 x 3,0 x 0,40 0,60 kN/m²

Sotavent dalt de l'edifici 0,5 x 4,5 x 0,40 0,90 kN/m²
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·Accions tèrmiques 
 
No es consideren les accions tèrmiques, ja que no existeixen elements continus de més de 40m de longitud. 
En cas de que existeixin, es disposaran juntes de dilatació per a eliminar les accions tèrmiques. 
 
·Neu 
 
Càrrega de neu 0,2 kN/m
 
·Accidentals 
 
Sisme: Veure apartat de justificació del cumpliment de la norma NCSR 02 
Incendi: Les accions per causa de l'agressió tèrmica de l'incendi estan definides en el DB-SI. 
Impacte: En impacte de vehicles de fins a 30 kN de pes total: 
 
Direcció paral·lela a la via 50 kN

Direcció perpendicular a la via 25 kN
 
Aquestes forces s'apliquen a una alçada de 60cm, i no actuen simultàniament. 
 
-SE C Fonamentacions   
 
Es realitza sobre sabates de formigó  aïllades i sabata continua per als murs. 
 
-SE A Acer 
 
·Bases de càlcul 
 
Criteris de verificació: S'han seguit els criteris indicats en el CTE per a realitzar la verificació, en base als 
següents estats límit: 
 
Estat límit últim Fallades estructurals: estabilitat i la resistència 
Estat límit de servei Comportament estructural: aptitud per al servei 
 
Modelat i anàlisi: L'estructura està formada un forjat de bigues, sense junts de dilatació al no tenir cap 
element de més de 40m de longitud.  
 
L'anàlisi de l'estructura s'ha basat en un model que proporciona una previsió suficientment precisa del 
comportament de l'estructura. Les condicions de recolzament en els càlculs corresponen a les disposicions 
constructives previstes. 
En l'anàlisi estructural s'han tingut en compte les diferents fases de construcció, incloent l'efecte de fitació 
provisional dels forjats, quan fos necessari, i els increments per efectes de 2on ordre, allà on no resulten 
despreciables. 
 
Geometria: En els elements estructurals s'ha utilitzat com a valor de càlcul el valor nominal del projecte. 
 
El tipus d'acer utilitzat és: 
 
Tipus ACER S275J0 
Modul d'elasticitat E = 210000 N/mm² 
Mòdul de Rigidesa G = 81888 N/mm² 
Coeficient de Poisson � = 0,3 
Coeficient de dilatació tèrmica � = 1,2·10-5 (ºC)-1 
Densitat � = 7850 kg/m³ 
 
 
Formigó: La mida màxima de l'àrid (TMA) serà: 
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Forats > 50mm o recobriments entre 15 i 25 mm 10 mm 
Forats >100 mm o recobriments >25 mm 20 mm 

 
 
Armadures: Cap tipus d'utilització en aquest projecte en concret. 
 
 
Barreres antihumitat: Hauran d'evitar el pas de l'aigua i l'ascensió capil·lar. Tendran una durabilitat d'acord 
amb la de l'edifici, hauran de resistir la compressió sense extrusionar-se, i tendran suficient resistència 
superficial de fregament per evitar el moviment de la fàbrica de sobre. 
 
 
Fàbriques: Es consideren tres categories d'execució: 
 

Fàbrica normal Classe A, B i C 
Fàbrica armada Classe A i B 
Fàbrica pretesada Classe A 

 
Categories definides en l'apartat 8.2.1 del DB SE-F 
 
La resistència característica de la fàbrica, al no ser un material isòtrop s'ha de referir a la direcció en que 
s'actua, i dependrà en tots els casos del tipus de morter en que s'agafen les peces. Per determinar les 
 diferents resistències característiques, veure les següents taules: 
- Taula 4,4  Resistència a compressió 
- Taula 4,5  Resistència a tallant 
- Taula 4,6  Resistència a flexió  
- Taula 4,7  Deformabilitat de les fàbriques 
- Taula 4,8  Dimensions de regates que no redueixen el gruix de càlcul 
 
 
La resistència de càlcul és igual a la característica dividida pel coeficient parcial de seguretat en cada casi,  els 
coeficients de seguretat parcials gM son: 
 
 
Situacions persistents i transitòries(1) Categoria de l'execució 
 A B C 
Resistència de la fàbrica Categoria del control

 I 
1,7 2,2 2,7 

 de fabricació(2) 
 II 

2,0 2,5 3,0 

Resistència de claus i amarres 2,5 2,5 2,5 
Anclatge de l'acer d'armar 1,7 2,2  
Acer (armadura activa i armadura passiva) 1,15 1,15  
(1) Per a situacions extraordinaries 1,2 1,5 i 1,8 respectivament per a les categories A B i C. 
(2) Categories segons l'apartat 8.1.1 del DB SE-F.
 
 
Armadures:Cap tipus d'actuació en aquest projecte en concret. 
 
·Control d'execució 
Aquest tema ve definit en la corresponent documentació de l'apartat 3,2,5  Pla de Control de Qualitat. 
   
·Manteniment 
El pla de manteniment estableix les revisions a que s'ha de sotmetre l'edifici durant el seu període de servei. 
Aquest vendrà definit en el corresponent llibre d'ús i manteniment de l'edifici que s'adjuntarà en la 
documentació del Final d'Obra. 
 
-SE F Fusta 
Aquesta secció no és aplicable, es un projecte d’ampliació. 
 
-EHE 
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-Característiques dels forjats 
Les característiques dels forjats  venen definides als plànols d’estructura. 
 
Càrregues lineals: El pes propi de les jàsseres, si existeixen, s'ha inclòs com a càrrega lineal addicional a 
cada pòrtic. 
En els forjats encreuats el pes propi dels capitells i nervis de vorera es considera repercutit entre la totalitat de 
la planta, segons una llei de càrrega uniforme. 
Els pesos per metre lineal de cada element s'ha calculat a partir de les seves dimensions i densitats (segons 
taula adjuntada en l'apartat SE-AE: accions permanents). 
 
Sobrecàrregues en baranes: s'han agafat les definides en l'apartat SE.AE: accions variable 
 
-Característiques dels materials 
 
ACER 
 Límit elàtic 0,41N/mm² 

Tipus d'acer Barres corrugades B 500 S
Malles electrosoldades B 500 T

Control de l'acer NORMAL 
FORMIGÓ 
Resistència característica 7 dies 21N/mm²

28 dies FONAMENTS HA-25/B/40/IIa 
PILARS HA-25/B/20/IIb 
FORJATS HA-25/B/20/IIb 

Ciment  CEM II/A L 42.5 R 
Àrids Rodats, T.M.A. 20mm
Additius  No s'admeten sense autorització expressa 

de la direcció facultativa 
Dossificació Ciment 3,9 N/m³

Aigua 180,0 litres 
Arena 6,35 N/m³ 
Grava 12,75 N/m³ 

Docilitat Consistència Blana
Assentament en el con d'Abrams 6-9cm (±1cm) 
Compactació Per vibrat mecànic 

Control Control del formigó NORMAL 
Nombre de sèries de provetes per assaig 1
Nombre de provetes per sèrie 6
Freqüència d'assajos Cada unitat de formigonat 
Tipus de provetes Cilíndriques, de Ø15cm i 30cm d'alçada
Edat de rotura 2 Unitats als 7 dies 

2 Unitats als 28 dies 
2 Unitats de reserva 

Assaig sistemàtic del con d'Abrahams. Tolerància: ±2cm
La modificació d'una d'aquestes dades haurà de ser aprovada expressament per la direcció facultativa. 
 
-Coeficients de seguretat 
 
Nivell de control de l'estructura NORMAL
ESTRUCTURA DE 
FORMIGÓ 
ARMAT 

Sobre les accions Segons apartat SE-AE: Bases de càlcul
Sobre el formigó 1,80
Sobre l'acer 1,15
Per formigonat vertical en els pilars Addicional: 1,10 

ESTRUCTURA 
METÀLICA 

Sobre les accions Segons apartat SE-AE: Bases de càlcul
Sobre l'acer Plastificació del material 1,05

Fenòmens d'inestabilitat 1,05
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Resistència última del material 1,25
Resistència al 
patinament 
d'unions amb 
perns 

estat límit de servei 1,1
Estat límit últim 1,25
I forats esquinçats o 
sobrem.

1,4

 
-Durabilitat 
 
Es preveu un període de servei de 50 anys, tal i com exigeix la normativa.Així hem d'acomplir: 
 

 CLASSE D'EXPOSICIÓ
 I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV
Recobriment nominal(1) 30 35 40 45 45 50 45
Màxima relació aigua/ciment 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,45
Mínim contingut de ciment 250 275 300 300 325 350 325
Resistència mínima [N/mm²] 25 25 30 30 30 35 30
Contingut màxim de ciment 
(2) 

375 kg/m³

    
(1) El recobriment nominal és el recobriment mínim més 10mm 
(2) El contingut màxim de ciment depen de la mida màxima de l'àrid (10mm-400kg/m³, 20mm-375kg/m³ i 
40mm-350kg/m³). 
 
-NCSR 02 
 

Classificació de la construcció  IMPORTÀNCIA NORMAL

Valor d'acceleració sísmica Ab = 0.04 g

Coeficient de contribució k k = 1

Tipus de construcció Murs de càrrega amb blocs ceràmics

Tipus de terreny Tipus II  Coeficient C = 1,30
 
Segons l’article 1.2.3 “Criterios de aplicación de la norma”, aquesta s’ha d’aplicar en els casos 
d’edificis d’importància normal construïts amb fàbrica de maó, bloc de formigó o materials de 
naturalesa similar. 

Valors, hipòtesis i conclusions adoptades en relació a les accions sísmiques 
 
Un cop calculat la posició del centre de masses i la del centre de rotació de l’edifici, s’ha comprovat la seva 
excentricitat, arribant a la conclusió que en aquest cas és aplicable el mètode simplificat de càlcul. 

RISC EDIFICI D'IMPORTÀNCIA NORMAL Р = 1 
COEFICIENT D'AMPLIFICACIÓ DEL TERRENY S = 1,28 
ACCELERACIÓ SÍSMICA DE CÀLCUL Ab = 0,5g 
PERÍODE FONAMENTAL TF = 0,04s 1ª vibració 
PERÍODE CARACTERÍSTIC TB = 0,64 s 
ORDENADE DE L'ASPECTRE NORMALITZAT TF < TB α= 2,5 (dues direc) 
DUCTILITAT (Murs de càrrega de blocs de formigó) Μ = 1 
COEFICIENT DE RESPOSTA Β = 0,93 
FACTOR DE DISTRIBUCIÓ η = 1 
COEFICIET SÍSMIC Sk = 0,116 

 
** Calculant el tallant màxim en planta baixa, aplicat al tram de mur més desfavorable, arribam a la 
conclusió que la resistència al tall disponible és suficient per a les sol·licitacions exigides. 
 

S’aplicaràn les següents prescripcions constructives (art. 4.4) 
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S’han de col·locar murs resistents a les dues direccions principals de planta de la manera més 
uniforme i simètrica possible. 

S’evitaran canvis bruscos de rigidesa produïts per canvis en els materials. 

El gruix mínim per a murs exteriors d’una fula haurà de ser de 20 cm i de 12 cm en els trams 
interiors. 

Les distàncies entre buits no seran inferiors a 60 cm i la distància entre buit i cantó, no inferior a 80 
cm. 

En els murs de càrrega i trava només s’admetran regates verticals separades entre elles com a 
mínim 2 m, i només podran afectar una profunditat màxima d’1/5 del seu gruix. En qualsevol cas, el 
gruix reduït del mur en aquest murs no podrà ser inferior als valors mínims ja indicats. 

Els forjats de bigues soltes de fusta, etc, s’hauran de lligar, en tot el seu perímetre, a encadenats 
horitzontals situats al seu mateix nivell, per solidaritzar el carregament i connexió d’aquestes 
biguetes amb els murs de càrrega. El lligam de les biguetes paral·leles a les parets s’estendrà 
almenys a les tres biguetes més properes 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS I MANTENIMENT 

 
A les Illes Balears és vigent el Decret 35/2001 de la Conselleria d'obres, habitatge i transport, relatiu a 
mesures reguladors d'ús i manteniment dels edificis, que és superposen a les exigències del CTE i, a 
l'espera de la modificació o concreció de l'administració competent, s'adjuntaran a la documentació 
de Final d'Obra les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici acabat, que és realitzin d'acord amb el 
decret indicat i que compliran els requisits del CTE. 

 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

A les Illes Balears és vigent el Decret 59/1994 de 13 de maig de la Conselleria d'Obres Públiques i 
Ordenació del Territori, referent al Control de Qualitat en l'Edificació. Aquest decret es superposa 
parcialment amb les exigències del CTE ia l'espera de les modificacions o concreció de 
l'administració competent, es justifica en la memòria del projecte el compliment del referit decret i el 
Pla de Control de Qualitat que es presenta fa referència als materials no relacionats en el Decret 
59/1994 però sí els que és requereixen obligatòriament en els DBs. 

 
Formaran parte del Pla de Control de Qalitat los materiales que requieren el mercado CE. 
 
A.OBJETO 
 
Cumplimentar en la fase de Proyecto de Ejecución, el Decreto 59/1994 de 13 de Mayo por el que se regula el 
control de la calidad de la edificación, su uso y mantenimiento de la Consellería de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio. 

 
B.QUE EXIGE EL DECRETO 
 
“DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
Art. 2 En todos los proyectos de ejecución de obras de edificación se indicará, como mínimo, lo siguiente: 
1. Las calidades de los materiales y de las distintas partidas de obra, mediante la especificación de sus 
características, de acuerdo con la normativa legal de aplicación en cada momento y a la que deberá hacerse 
referencia en los documentos del proyecto. 
Los criterios básicos del control, que deberán ajustarse a los contemplados en la normativa a que se refiere el 
apartado anterior. 
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Art. 3 “ En el presupuesto de toda obra de edificación deberá incluirse una partida específica para ensayos y 
pruebas de control, en el porcentaje que se estime necesario” 
 
C.MATERIALES OBJETO DE CONTROL  
 
1. Estructuras de hormigón 
 1.1. Hormigón 
 1.2. Acero para armaduras 
 
2. Forjados unidireccionales con elementos prefabricados 
 2.1. Viguetas  
 
3. Fábricas de elementos resistentes 
 3.1. Bloques 
 3.2. Ladrillos 
4. Cubiertas 

4.1 Cubiertas planas. Cualquiera que sea el material empleado para su 
impermeabilización. 

 4.2. Cubiertas planas o inclinadas que se realicen con materiales bituminosos. 
 
D.NORMATIVA TÉCNICA DE LOS MATERIALES QUE EXIGE EL DECRETO  
 
CONTROL  DE  CALIDAD 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO 
Decreto 59/1994, de 13 de Mayo de 1.994,  Consellería de Obra Públicas y Ordenación del Territorio. 
BOCAIB 28.05.94 
Modificación de los artículos 4 y 7. BOCAIB 29.11.94 
Orden de 28.02.95 para el desarrollo del Decreto 59/1994 en lo referente al control de forjados 
unidireccionales y cubiertas. BOCAIB 16.03.95 
Orden de 20.06.95 para el desarrollo del Decreto 59/1994 en lo referente al control de las fábricas de 
elementos resistentes. BOCAIB 15.07.95 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
(EHE)   INSTRUCCIÓN  DE HORMIGÓN  ESTRUCTURAL 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre de 1.998. BOE 13.01.99 
Modificación  y corrección de errores. BOE    24.06.99  
Observaciones: El presente Real Decreto deroga con fecha 01.07.99 “La Instrucción para el proyecto y 
ejecución de obras de hormigón en masa y armado” (EH-91). Este Real Decreto también deroga con fecha 
01.07.99 “La Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado” (EP-93). 
 
CEMENTOS 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS  (RC-03) 
Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE nº 14     16.01.2004 
 
ESTRUCTURAS DE FORJADOS 
INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES  DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE) 
Real Decreto 642/2002, de 5 de Julio, del Ministerio de Fomento. BOE 06.08.2002 
Corrección de errores BOE  30.11.2002 
Observaciones: En vigor desde el 06.02.2003 
 
LADRILLOS Y BLOQUES 
NBE FL-90  “MUROS RESISTENTES DE FÁBRICAS  DE LADRILLO”  
Real Decreto 1723/1990, de 20 de Diciembre de 1.990. BOE 04.01.91 
 
RL-88   PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LADRILLOS CERÁMICOS EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
Orden de  27 de Julio de 1.988 del Mº Relaciones con las Cortes y Presidencia del Gobierno. BOE 03.08.88 
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RB-90   PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
Orden de 4 de Julio de 1.990 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 11.07.90 
 
CUBIERTAS 
NBE-QB-90 “CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS” 
Real Decreto 1572/1990, de 30 de Noviembre de 1.990. BOE 07.12.90 
 
E.CALIDADES DE LOS MATERIALES Y CRITERIOS BÁSICOS DE CONTROL 
 
En los planos y/o en la memoria técnica del proyecto, se describen las características y calidades generales 
de  los materiales objeto de control (hormigón y acero para armaduras, viguetas, fábricas resistentes de 
bloques o ladrillos e impermeabilización de la cubierta) y los criterios básicos de control de éstos. 
 
Criterios básicos de control para cada uno de los materiales objeto de control:  

E.1 HORMIGÓN Y ACERO PARA ARMADURAS 

Control de los materiales 
Cemento En central u obra conservar muestra. Certificado de garantía del fabricante. Art. 26 
Agua de amasado Según Art. 27. 
Áridos   Certificado de Idoneidad. Art. 28. 
Acero para armaduras Tipo de control:  Control a nivel REDUCIDO. Art. 90. 
Otros componentes Art. 81.4.2. 
 

Control de calidad del hormigón 
Consistencia   En todos los casos su valor se determinará mediante Cono de Abrams). Art. 83 
Resistencia  Ensayos previos del hormigón. Art. 86. 

Ensayos característicos del hormigón. Son preceptivos, salvo en hormigón de 
central. Art.86. 
Ensayos de control del hormigón.  
Modalidad elegida:  REDUCIDO . Art. 88. 

   Ensayos de información complementaria del hormigón. 
Durabilidad Control documental de las hojas de suministro. (Relación a/c y contenido de 

cemento). Art. 85. 
Control de penetración de agua (en exposición III ó IV y si hay clases específicas). 

Control de ejecución 
Niveles  El control de ejecución es una novedad de la EHE, es preceptivo.  

Nivel de Control: REDUCIDO. Art. 95 
 
 
E.2 FORJADOS UNIDIRECCIONALES CON ELEMENTOS PREFABRICADOS 

Viguetas y piezas de entrevigado 
“El fabricante de elementos o sistemas de forjados unidireccionales deberá presentar al suministrado, para su 
entrega al técnico director del control, la autorización de uso de los productos que suministra y para los que es 
preceptivo este documento”. 
 
Control de recepción de elementos resistentes y piezas de entrevigado (Art. 34 de la EFHE) 
Sobre los elementos resistentes prefabricados del forjado, el nivel de control será NORMAL  dividiéndose la 
obra en lotes según la Tabla 34.1 de la EFHE. Paralelamente, el control de recepción incluirá un control 
documental de cada suministro que llegue a obra  y  un control de los recubrimientos. 
 

Control documental  (Art. 34.4 de la EFHE) 

En cada suministro que llegue a obra, se harán las verificaciones siguientes: 
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Para elementos resistentes se comprobará que: 

- Las viguetas o losas alveolares llevan marcas de identificación del fabricante, tipo de elemento, fecha de 
fabricación y longitud del elemento, y son coincidentes con la hoja de suministro. 

- Las características geométricas y de armado del elemento resistente corresponden con la Autorización de 
Uso y  con las indicadas en los planos de forjados del proyecto de ejecución. 

- Los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el apartado 
34.3, con respecto al que consta en las autorizaciones de uso. 

- Certificado de estar en posesión de un distintivo oficialmente reconocido o, en su defecto, justificación 
documental del control interno de fabricación de las viguetas o losas sobre los resultados del control interno 
del hormigón del último mes y control interno del producto acabado (flexión y cortante) de los últimos 6 meses. 
 
- Certificado de garantía de resistencia a cortante en forjados de viguetas sin armadura transversal  y 
Certificado de garantía de resistencia a esfuerzo rasante en forjados sin armadura de cosido. 
 
Para piezas de entrevigado se comprobará que: 
- las características geométricas de las piezas de entrevigado corresponden con la Autorización de Uso y con 
las indicadas en los planos de los forjados del proyecto de ejecución del edificio. 

- la certificación documental del fabricante basada en ensayos sobre el cumplimiento de carga de rotura a 
flexión, según apartado 11.1 de la EFHE, y asimismo, si la pieza de entrevigado es cerámica, de la expansión 
por humedad según apartado 11.1 de la EFHE. 
- Para piezas de entrevigado que no sean cerámicas o de hormigón, garantía documental del fabricante, 
basada en ensayos, de que su comportamiento al fuego (clasificación M1). 

Control de recubrimientos. (Art. 34.5 de la EFHE) 
Armaduras activas: verificación visual del espesor del recubrimiento, midiendo la posición de las armaduras en 
los correspondientes bordes del elemento. 
Armaduras pasivas: repicar el recubrimiento de cada elemento que compone la muestra en, al menos, tres 
secciones de las que una deberá ser la sección central. Una vez repicada se desechará la correspondiente 
vigueta. 
Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, se les eximirá de la 
verificación de espesores de recubrimiento. 
 

.2 Control de la ejecución (Art. 36 de la EFHE) 
Se ajustará a lo especificado en el art. 95º de la EHE. Para el forjado, se comprobarán y quedarán reflejados en la 

inspección de control: 

a) Los acopios cumplen las especificaciones del artículo 25 de la EFHE. 
b) Las viguetas o losas alveolares  no presentan daños que afecten a su capacidad resistente. 
c) Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares son correctos. 
d) Correcta ejecución de los apuntalados (distancia entre sopandas, diámetros, resistencia de  

puntales). 
e) La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos. 
f) La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos. 
g) La posición y fijación de las armaduras mediante  separadores adecuados. 
h) Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto. 
i) Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra. 
j) El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con el  prescrito. 
k) La compactación y curado del hormigón son correctos. 
l) Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado. 
m) Las tolerancias según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de las obras, y 
n) Si en el proyecto se hayan utilizado los coeficientes Уg y Уq diferentes de los de la  EHE que permite 

el art. 6º, se comprobará que cumplen las condiciones que se establecen en éste. 
 
 
E.3 FABRICAS DE ELEMENTOS RESISTENTES DE BLOQUES  
 
Reproducción el apartado del Decreto de la Consellería en relación a los bloques: 
“Para la construcción de fábricas resistentes, no se admitirán los bloques fabricados con gravilla de marés ni 
los de dos paredes cuando estas tengan menos de 2,5 cm de espesor y los tabiquillos tengan menos de 2 
cm.” 
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“Cuando la superficie construida de una edificación sea igual o inferior a 400m² o su altura igual o inferior a 2 
plantas no serán obligatorios los ensayos de control, pudiéndose reducir el control previo a la comprobación 
de la identificación y de las características de aspecto del material suministrado.” 
 
“En las edificaciones de características superiores a las descritas en el apartado anterior, además del control 
previo con la reducción establecida en el mismo apartado, se realizará como mínimo un ensayo de control de 
las características mecánicas sobre una muestra de cada tipo de bloque empleado por cada 1000m² o 
fracción de superficie construida.” 
 
Control Previo 
Para su aceptación provisional, deberá comprobarse que toda partida cumple con lo especificado en cuanto a: 
- Identificación, de acuerdo con el apartado 5.2 (RB-90). 
- Características de aspecto, de acuerdo con el apartado 4 (RB-90). 
- Peso medio y/o densidad aparente media de los bloques, de acuerdo con lo establecido en el apartado 7.2.3 

(RB-90). 
Si estas comprobaciones son satisfactorias, o el número de piezas defectuosas es inferior al 10 por 100 del 
total de la partida, ésta podrá aceptarse a título provisional, salvo que la Dirección de Obra o e Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares se hubiese fijado otro criterio de aceptación o rechazo. 
 
Ensayos de Control 
Se realizarán por los métodos establecidos en el apartado 7 (RB-90). 
Los ensayos se considerarán satisfactorios si se cumplen las dos condiciones siguientes: primera, el valor 
medio, o característico en el caso de la resistencia a compresión, de las determinaciones efectuadas es igual 
o mejor que el límite establecido; segundo, cualquiera de los valores individuales obtenidos difiere del valor 
medio, o característico, en menos del 20 por 100. 
Si todos los ensayos son satisfactorios, el lote se aceptará definitivamente. 
 
E.4 FÁBRICAS RESISTENTES LADRILLOS 
 
Reproducción del apartado del Decreto de la Consellería en relación a los ladrillos: 

 
“Cuando la superficie construida de una edificación sea igual o inferior a 400m² o su altura igual o inferior a 2 
plantas no serán obligatorios los ensayos de control, siendo suficiente la realización de ensayos previos, de 
acuerdo con el apartado 6.4 del Pliego RL-88.” 

 
“En las edificaciones de características superiores a las descritas en el apartado anterior, además del control 
mencionado en el mismo apartado, se realizará como mínimo un ensayo de control de las características 
mecánicas sobre una muestra de cada tipo de ladrillo  empleado por cada 1000m² o fracción de superficie 
construida.” 

 
 
Ensayos  Previos 
El suministrador entregará a la Dirección de Obra, con suficiente antelación al comienzo del suministro dos 
muestras tomadas al azar en fábrica. Una de ellas se remitirá al laboratorio aceptado por dicha Dirección, para 
la realización de los ensayos especificados en el presente Pliego . La otra muestra llamada de contraste, 
permanecerá en la obra hasta transcurrido un mínimo de un mes desde la finalización de las obras de fábrica 
de ladrillo, para servir de comprobación con las sucesivas partidas. 
 
La Dirección de Obra podrá sustituir la realización de ensayos previos por la presentación de certificados de 
ensayos realizados por un laboratorio ajeno a la fábrica, en los que conste expresamente que la toma de 
muestras la h a efectuado el laboratorio, así como la fecha de la toma. Estos certificados sólo tendrán una 
validez de seis meses, a partir de la fecha de toma de la muestra. 
 
En este caso solo se extraerá la muestra de contraste. 
 
Ensayos de Control 
A la llegada del material a obra, la Dirección comprobará que: 
- Los ladrillos llegan en buen estado. 
- El material es identificable de acuerdo con el apartado 5.2 (RL-88) 
- El producto se corresponde con la muestra de contraste aceptada. 
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Si estas comprobaciones son satisfactorias, la Dirección de Obra puede aceptar la partida u ordenar ensayos 
de control. En caso contrario, la Dirección puede rechazar directamente la partida. 
En el apartado 7 del RL-88, se definen los métodos de ensayo para verificar las características de los ladrillos 
(tanto físicas o dimensionales y de forma). 
 
 
E.5 CUBIERTAS 
 
Prueba de servicio de estanqueidad. 
 
La prueba de servicio de estanqueidad, que debe practicarse en todas las cubiertas indicadas, será la descrita 
en la NBE-QB-90. 
 
Otros documentos 
Exigencia de documento acreditativo de la homologación de los materiales empleados, cuando proceda según 
la NBE-QB-90. 
 
Reproducción los apartados 5.1 y 5.2 de la NBE QB-90: 
 
5.1 Control de recepción de los productos impermeabilizantes. 
Los productos bituminosos y los bituminosos modificados, considerados en el capítulo 2, deben estar 
oficialmente homologados. 
 
Los productos procedentes de los estados miembros de la Comunidad Económica Europea deben cumplir lo 
que se establece en el art. 4.1.4 del Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía 
en el campo de la normalización y la homologación, aprobado por Real Decreto 2584/1981, de 18 de 
septiembre (BOE 2-11-81 y BOE 28-11-81), y modificado por Real Decreto 105/88, de 12 de febrero (BOE 17–
88). 
En el control de recepción debe tenerse en cuenta lo especificado en el capítulo2, en lo que se refiere a la 
recepción de los productos, así como a las condiciones de embalaje y de presentación. 
 
Cuando la dirección facultativa estime necesario comprobar alguna de las características físicas o químicas de 
algún producto mediante ensayos, éstos deben realizarse de acuerdo con las UNE correspondientes. 
Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la 
dirección facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a la identificación del material cuando éste 
llegue a la obra. 
Asimismo, para los productos que procedan de los estados miembros de la CEE, que hayan sido fabricados 
según especificaciones técnicas nacionales garantizadoras de objetivos de calidad equivalentes a los 
proporcionados por esta norma y que estén avalados por certificados de controles o ensayos realizados por 
laboratorios oficialmente reconocidos en los estados de origen, la dirección facultativa puede simplificar la 
recepción, reduciéndola a la identificación del material cuando éste llegue a la obra. 
 
5.2 Control de la ejecución 
La dirección facultativa debe establecer los controles precisos para comprobar que la ejecución de la obra se 
ajusta tanto al proyecto de ejecución, como a las condiciones generales que se establecen en esta norma 
sobre pendientes, estado del soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y de la protección, 
así como ejecución de elementos singulares, tales como bordes, encuentros, desagües y juntas. 
La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta para comprobar si 
aparecen o no humedades debajo de la cubierta, en los muros o en los tabiques. 
La prueba de servicio debe consistir en una inundación hasta un nivel de 5 cm. aprox., por debajo del punta 
más alto de la entrega más baja de la impermeabilización en paramentos y teniendo en cuenta que la carga 
de agua no sobrepase los límites de resistencia de la cubierta. 
La impermeabilización debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. Los 
desagües deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en caso de que se rebase el 
nivel requerido, para mantener éste. 
Una vez finalizado el ensayo, deben destaparse los desagües; la operación debe realizarse de forma 
progresiva para evitar que la evacuación del agua produzca daños en las bajantes. 
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse a un riego continuo de la cubierta 
durante 48 horas. 
 

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99

CSV: b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99 Pàgina 48/291



REAL DECRET RD 47/2007 Eficiència energètica de l'edifici. 
 
La eficiencia energética del edificio, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante la 
Herramiento Unificada Lider-Calener es la siguiente: 
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5. MEMÒRIA ACTIVITATS 

 
Capítol 0 : Introducció i justificació del Reglament d'Activitats 

0.1 Objecte del projecte. 

0.2 Promotor. 

0.3 Descripció del projecte i quadre de superfícies. 

0.4 Normativa Vigent. 

Descripció de l'activitat 

1. Natura i exercici de l'activitat. 

2.  Situació on s'exercirà l'activitat. 

3 Classificació de l'activitat. 

4. Molèsties i riscos potencials. 

5. Ús dels edificis confrontants. 

6. Aforament i nombre de persones que presten els seus serveis a l'activitat. 

7. Maquinària que s'instal·larà a l'edifici. 

8. Principals fonts d'energia. 

9. Instal·lacions sanitàries. 

10. Instal·lació elèctrica i il·luminació de l'edifici. 

11. Impacte ambiental i justificació del compliment de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, 

d’avaluació ambiental de les Illes Balears. 

12. Sorolls i vibracions. 

13. Emissió de contaminants a l'atmosfera. 

14. Aigua potable. 

15. Fums i olors. 

16. Aigües residuals. 

17. Càrrega de foc ponderada. 

18. Compliment de la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears. 

19. NORMATIVA ESPECÍFICA 

 

Capítol 1: Instal·lació de protecció contra incendis. 

1.1 Normativa vigent. 

1.2 Classificació de l'emplaçament.  Justificació de la ubicació. 

1.3 Condicions generals de compartimentació. Elements no modificables. 

1.3.1 Sector d'incendi. 

1.4 Materials. Parets, sostres, sòls.. 

1.5 Estabilitat al foc dels elements constructius portants. 

1.5.1 Resistència al foc dels elements delimitadors dels sectors. 

1.6 Materials utilitzats, classe. 

1.7 Evacuació del local. 

1.8 Condicions generals d'evacuació. 

1.8.1. Elements d’evacuació 

1.8.2 Número i disposició de les sortides 

1.8.2 Dimensionament de les sortides, passadissos i escales 
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1.9 Ventilació i eliminació de fums i gasos de la combustió. 

1.10 Instal·lacions de protecció contra incendis. Compliment de l'annex III del R.D. 2267/2004. 

1.10.1 Instal·lacions requerides. 

Capítol 2: Instal·lació elèctrica. 

2.1 Objecte del capítol. 

2.2 Normativa Vigent. 

2.3 Característiques del subministrament d'energia. 

2.4 Previsió de càrrega del local. 

2.5 Maquinària elèctrica a instal·lar. 

2.6 Instal·lació d'enllaç. 

2.6.1 Escomesa. Instal·lació i tipus. 

2.6.2 Mòdul de protecció (CGP) i mesura. Col·locació i tipus. 

2.6.3 Línia repartidora.  

2.6.4 Derivació individual. 

2.7 Instal·lació interior. 

2.7.1 Dispositius de comandament i protecció. Situació, composició i 

característiques dels dispositius de protecció. 

2.7.2 Canalitzacions. Tubs protectors. 

2.7.3 Línies interiors.  

2.7.4 Conductor de protecció. 

2.7.5 Subdivisió de la instal·lació. 

2.7.6 Repartiment de càrregues 

2.7.7 Possibilitat de separació de l'alimentació. Connexió i desconnexió en 

càrrega. 

2.7.8 Bases de preses. 

2.7.9 Connexions. 

2.8 Resistència a terra i resistència d'aïllament de la instal·lació. 

2.8.1 Resistència a terra. 

2.8.2 Resistència d'aïllament. 

2.9 Enllumenat interior del local. 

2.10 Enllumenat d'emergència i senyalització. 

 

Capítol 3: Instal·lació contra el llamp i compliment del DB SU 8. 

3.1 Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp. 

3.2 Procediment de verificació. 

3.3 Conclusió. 

 

Capítol 4: Lampisteria i compliment del CTE HS4 i HE4. 

4.1 Condicions mínimes de subministrament. 

4.1.1 Cabal mínim per a cada tipus d'aparell. 

4.1.2 Disseny de la instal·lació. 

541.3 Dimensionat de les Instal·lacions i materials utilitzats.  
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4.1.4 Dimensionat de la instal·lació solar tèrmica, compliment del DB HE4. 

Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. 

 

Capítol 5: Sanejament i compliment del DB HS5. 

5.1 Dimensionat 

5.1.1 Desguassos i derivacions 

5.1.2 Baixants 

5.1.3 Col·lectors 

5.2 Descripció de la instal·lació prevista.  
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Capítol 0: Introducció-Justificació Reglament Activitats. 

 

0.1 Objecte del projecte. 

El present document té per objecte la descripció d’una parcel·la que es pretén adaptar per a desenvolupar 

l’activitat de Parc Verd a la localitat de Montuïri. Aquest document unit als restants, servirà de base per a 

l’obtenció dels oportuns permisos de les diferents administracions afectades.  

 

En aquest document s'especifica l'activitat a desenvolupar a la parcel·la i a l’edificació que s’hi construirà i 

servirà de base al costat dels restants per a l’obtenció de la llicència d’instal·lació i obres. Posteriorment, es 

presentarà la documentació pertinent per a l’inici i exercici de l’activitat, la qual permet el seu funcionament. 

 

L’objecte del projecte és dotar al parc verd de Montuïri mitjançant la seva construcció. 

Amb aquesta nova instal·lació l’Ajuntament pretén assolir els objectius específics següents: 

 Adaptar-se als requisits tècnics mínims especificats a l’annex I del Pla Director Sectorial per a la 

Gestió dels Residus Urbans de Mallorca (BOIB núm. 35 de 09-03-2006). 

 Complir les condicions exigides per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per a 

l’obtenció de l’autorització administrativa a la qual estan sotmesos els parcs i verds o deixalleries 

com a instal·lacions d’emmagatzematge i preclassificació de residus en l’àmbit de la recollida, 

d’acord amb l’article 27.1 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE 

núm. 181 de 29/07/2011). 

 Donar compliment al procediment administratiu previst a la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació 

ambiental de les Illes Balears i a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

 Donar compliment Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i 

electrònics (RAEE). 

 Obtenir les llicències i autoritzacions urbanístiques escaients per a l’execució de les obres i els 

usos vinculats al Parc verd. 

 

Per una altra banda, en els municipis que tenen implantat un sistema de recollida porta a porta, com és el 

cas de Montuïri, el parc verd esdevé una instal·lació fonamental que funciona com a àrea d’emergència per 

respondre a les necessitats de la població (principalment població estacional o de segona residència) que 

puntualment no pot acollir-se al calendari de recollida porta a porta establert. 

 

0.2 Promotor. 

El promotor de les obres a realitzar i l’activitat a instal·lar, és l’Ajuntament de Montuïri, amb domicili a la  

Plaça Major, 1 -07230- i CIF P0703800C. 

 

0.3 Descripció del projecte i quadre de superfícies. 

El projecte de nova creació del Parc Verd de Montuïri s’emmarca dins el Pla Director Sectorial per a la 

Gestió de Residus Urbans de l’illa de Mallorca (PDSGRUM). 

Més concretament l’Acord del Ple del Consell de Mallorca, d’aprovació definitiva de la Revisió del Pla 

Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l’illa de Mallorca i publicació del mateix, en sessió 

celebrada dia 6 de febrer del 2006. 
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El parc verd nou tindrà una superfície total de 1523,25 m2 i disposarà dels elements següents:  

CUADRO DE SUPERFICIES 
Superficie total de la parcel·la 1556,56 
DEPENDENCIA  SUP. (m2)

ZONES EDIFICADES 184,47 
SALA OPERARI I WC 12,59 
MAGATZEM REUTILITZABLES I AUTOREPARACIÓ 14,47 

MAGATZEM RESIDUS PERILLOSOS 19,96 

MAGATZEM COBERT 29,83 
CANERES 8,97 
MAGATZEM AJUNTAMENT 98,65 

ZONES NO CONSTRUÏDES 1067,42 

ZONA CONTENIDORS DE GRAN VOLUM, SELECTIVA I 
PER A VIANATS 301,1 

ZONA CONTENIDORS COMPACTADORES 58,13 

ZONA LLIURE PER A CIRCULACIÓ 708,19 

ZONES ENJARDINADES DEL SOLAR 304,67 

ZONA ENJARDINADA 01 76,67 

ZONA ENJARDINADA 02 228,00 
 

0.4 Normativa Vigent. 

Aquest Projecte es veu afectat bàsicament per les següents normatives: 

 

- Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes 

Balears, és bàsica per establir tot el procés a seguir per a la tramitació de l’activitat a desenvolupar 

a la parcel·la davant l'Excm. Ajuntament de Montuïri. 

- Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears. 

- NNSS de Montuïri. 

 

Ja que la descripció de l'activitat de l'edifici comporta el detall de les instal·lacions a realitzar a l'Edifici, en 

cadascuna d'elles s'atén a la seva pròpia normativa que s'indica a l'hora de la seva descripció. 
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Descripció de l'activitat. 

 

1. Natura i exercici de l'activitat. 

L'activitat principal de la parcel·la és la de PARC VERD, dita activitat s’inclou dins l’ÚS PÚBLIC: 

- Com a ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA, es pot incloure en el grup 2) de DIPÒSITS DE 

MERCADERIES. 

- Com a SERVEIS, es pot incloure en el grup h) de MAGATZEMS. 

  

2.  Situació on s'exercirà l'activitat. 

Aquests terrenys estan classificats com a sòl URBÀ, amb la zonificació de EQUIPAMENTS segons les 

NNSS. 
 
3.  Classificació de l'activitat. 

3.1 Segons la Llei 7/2013. 

La nova activitat s’inclou dins el grup d’activitats Permanents Major en el Títol I de l’annex I del la Llei 

7/2013, en tractar-se d’una activitat inclosa en l'annex 2 de la Llei 12/2016 que requereix d'una avaluació 

d'impacte ambiental simplificada. 

 

Es tracta d’una activitat que requereix l’execució d’obres i instal·lacions i estarà subjecte a l’obtenció de la 

llicència, d’acord amb la normativa urbanística, d’acord amb l’establert a l’article 37 de la Llei 7/2013. Les 

obres a executar necessiten projecte d’acord amb l’article 2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 

d’ordenació de l’edificació. 

 

4 Molèsties i riscos potencials. 

Les molèsties i riscos potencials que es poden donar en la dita activitat són: 

- Deixalles sòlides. 

- Risc elèctric: allí on existeixin aparells o conduccions elèctriques. 

- Olors i emanacions- 

 

En els apartats successius, s'especifiquen les mesures correctores adoptades per a l'eliminació o, almenys 

l'atenuació d'aquestes molèsties i riscos. 

 

5 Ús dels edificis confrontants. 

Es tracta d’una parcel·la d’ús exclusiu que afronta pel límit oest amb el carrer des Garrover i amb altres 

parcel·les de sòl rústic per la resta de límits.  

 

6 Aforament i nombre de persones que presten els seus serveis a l'activitat. 

La ocupació prevista al parc verd és d’una persona en servei de vigilància contínua i esporàdicament els 

usuaris del Parc. 

 

7 Maquinària que s'instal·larà a l'edifici. 

No hi ha prevista la instal·lació de cap maquinària excepte una compactadora de paper o plàstic. 
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8 Principals fonts d'energia. 

La principal font d'energia de l’edifici és l'Elèctrica, procedent de la xarxa de B.T. que la companyia 

subministradora té a la zona. La instal·lació complirà en tot moment amb el vigent Reglament Elèctric. 

 

9 Instal·lacions sanitàries. 

Es disposarà de farmaciola de primers auxilis. S’indica la seva ubicació a l'apartat plànols. 

 

10 Instal·lació elèctrica i il·luminació de l'edifici. 

La instal·lació elèctrica del local s'explica clarament en el capítol d'instal·lació elèctrica. D'altra banda 

l'enllumenat del mateix es realitza mitjançant lluminàries tipus projectors de led col·locades sobre una 

columna. 

A les zones edificades s'utilitzaran lluminàries tipus fluorescents led. 

La il·luminació complirà amb el que estableix l'art. 8 del R.D. 486/1997 i ha de permetre que els 

treballadors disposin de condicions de visibilitat adequades per poder circular pels mateixos i desenvolupar 

en ells les seves activitats sense risc per a la seguretat i salut . La il·luminació dels llocs de treball ha de 

complir , en particular, les disposicions de l'annex IV del RD 486/1997. 

 

1 . Els nivells mínims d'il·luminació dels llocs de treball seran els establerts en la següent taula: 

Zona de treball on s'executin tasques amb : Nivell mínim d'il·luminació (lux) 

 

1 . º Baixes exigències visuals 100 

2 . º Exigències visuals moderades 200 

3 . º Exigències visuals altes 500 

4 . º Exigències visuals molt altes 1.000 

5è Àrees o locals d'ús ocasional 50 

6è Àrees o locals d'ús habitual 100 

7è Vies de circulació d'ús ocasional 25 

8è Vies de circulació d'ús habitual 50 

 

El nivell d'il·luminació d'una zona en què s'executi una tasca es mesurarà a l'alçada on aquesta es realitzi , 

es realitzaran mesuraments en cada zona per tal de comprovar el compliment d'aquest article , que en el 

cas de zones d'ús general es realitzarà un mesurament a 85 cm del terra i en el de les vies de circulació a 

nivell del sòl. 

 

11 Impacte ambiental i justificació del compliment de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació 

ambiental de les Illes Balears 

D’acord amb la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, l’activitat objecte 

d’aquest projecte es troba inclosa en el Grup 6 de l’Annex II, per tant, està sotmès a l’avaluació d’impacte 

ambiental simplificada. 

La memòria o estudi d’impacte ambiental, així com la memòria d’explotació del Parc Verd, seran 

elaborades paral·lelament a aquest projecte. 
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12 Sorolls i vibracions. 

Atès que no es preveu la instal·lació de cap tipus de maquinària, els sorolls i vibracions que es puguin 

transmetre a les activitats confrontants són pràcticament nuls. 

 

13 Emissió de contaminants a l'atmosfera. 

No es preveu l'emissió de contaminants a l'atmosfera.  

 

14 Aigua potable. 

La parcel·la estarà dotada d'aigua potable procedent de la xarxa pública d'aigua potable, que se 

subministrarà als diferents receptors. Les característiques de la instal·lació d'aigua potable s'especifiquen 

en el document d'aigua potable, A.C.S. i sanejament  d'aquest projecte. 

 

L’escomesa d’aigua potable que tindrà la instal·lació servirà per al reg de les zones verdes, la neteja del 

recinte, per a sufocar possibles incendis i per polvoritzar residus amb amiant no friable. Hi haurà escomesa 

d’aigua amb clau general de pas, una pressió de servei a 2-3 bars, aixetes, manegues flexibles, tubs de 

polietilè reticulat per distribució o de PE superficial. La instal·lació hidràulica complirà amb el Reglament 

Estatal d’Instal·lacions Hidràuliques. 

 

15 Fums i olors. 

No es preveuen. 

 

16 Aigües residuals i pluvials. 

L’aigua de pluja que recullin les teulades es canalitzarà i es conduirà per gravetat cap a un depòsit per 

esser reutilitzada per reg o per neteja. Es realitzarà una xarxa de recollida d’aigües pluvials de la superfície 

destinada a contenidors i a maniobra de camions que s’evacuarà cap a l’exterior de la parcel·la previ pas 

per un decantador de greixos. 

La zona on s’ubiquen els banys disposarà de connexió a la xarxa de clavegueram on també es 

connectaran les aigües residuals del rentamans i renta ulls i s conduiran cap a una fossa sèptica. 

 

17 Càrrega de foc ponderada. 

La càrrega del foc que a priori es pot calcular, d'acord amb la quantitat de mercaderia a emmagatzemar i el 

seu poder calorífic, així com el mobiliari a instal·lar, serà la següent: 

 

  QSI * Ai 

Qe =  ------------ * Ra 

       Ai 

Nº contenidors 
Capacitat 

[m3] 
Tipus de material 

Càrrega de foc 
[Mcal/m3] 

total 
[Mcal] 

4 28 ferralla i material de construcció 10 1120 
2 3 vidre 5 30 
3 3 envasos 265 2385 
4 3 paper 205 2460 
5 1 rebuig 192 960 
2 0,36 orgànica 155 111,6 
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1 3 roba i calçat 481 1443 
1 28 resta de poda 192 5376 
1 28 voluminosos 47 1316 

TOTAL 15201,6 

Ud 
Superfície 

[m2] 
Tipus de local 

Càrrega de foc 
[Mcal/m3] 

total 
[Mcal] 

1 12,59 oficina 75 944,25 
1 19,96 magatzem perillosos 80 1596,8 
1 142,95 Magatzems coberts 45 6432,75

TOTAL 8973,8 

Càrrega de foc total [Mcal/m2] 24175,40

Superficie total de la parcel·la 1523,25 

Càrrega de foc ponderada [Mcal/m2]   15,87 
 

Segons la càrrega de foc de la matèria emmagatzemada, en funció de la naturalesa de la mateixa i 

capacitat de l’activitat, la classificació serà: 

 

RISC BAIX - 1 .................... Càrrega del foc ponderada Qe<100 MCal/m2 

 

18 Compliment de la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears. 

D’acord amb la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears, tots els edificis, 

instal·lacions i espais d’ús públic de titularitat pública en propietat o llogats han de ser accessibles o 

practicables. 

 

19 NORMATIVA ESPECÍFICA 

A l’Annex I apartat 2 del PDSGRUM es detallen els requisits tècnics mínims per als Parcs Verds, que són 

els següents: 

L’ús del parc verd és exclusivament domèstic i per a l’aportació dels residus provinents de les llars i 

generadors singulars no qualificats. Els generadors singulars qualificats i productors de residus d’origen 

comercial i/o empresarial hauran de gestionar la recollida dels seus residus a través de gestors autoritzats. 

En cap cas poden utilitzar el Parc Verd com espai d’aportació dels seus residus. 

Les fraccions de RU recollides selectivament estaran identificades segons el color dels contenidors: 

• Blau per paper i per cartró. 

• Verd clar per envasos de vidre. 

• Groc per envasos lleugers. 

• Marró per a la fracció orgànica dels residus municipals. 

 

En qualsevol cas i d’acord amb l’evolució dels residus aquestes instal·lacions podran assumir altres 

fraccions, especialment residus especials d’origen domèstic, sempre que tinguin una recollida selectiva en 

origen i una aportació separada en contenidors específics. 
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Segons els habitants, haurà d’usar-se el model de Parc Verd proposat o fer les dimensions més petites, 

sense oblidar que als Termes Municipals grans o amb llogarets molt separats convindria fer més d’un Parc 

Verd. 

 

En tot cas, els presents requisits tècnics mínims podran ser revisats, en funció de les característiques de 

cada municipi, en els Convenis entre el Consell de Mallorca i les Entitats Locals previstos a la present 

norma. 

 

En el present projecte s’han previst contenidors pel residus següents: 

- Contenidors de paper/cartó. 

- Contenidors de vidre. 

- Contenidors d’envasos lleugers. 

- Contenidors de FORM. 

- Contenidors de rebuig. 

- Contenidors de roba i calçat. 

- Gàbies per RAEE. 

- Contenidor d’oli vegetal. 

- Contenidor d’oli mineral. 

- Contenidor de bombetes fluorescents. 

- Contenidor de bateries. 

- Contenidor de piles 

- Contenidors per envasos de residus perillosos (pintures, dissolvents domèstics) 

- Zona electrodomèstics. 

- Contenidors per ferralla. 

- Contenidor per residus de construcció-demolició. 

- Contenidor per restes de poda. 

- Contenidor per voluminosos. 

 

Ubicació: 

El Parc Verd es construirà en terrenys municipals especialment dissenyats per a la funció prevista i que 

compleixin les següents característiques: 

• Es construirà dins els límits del nucli urbà (ciutat, vila poble o indret turístic). En el cas que ens ocupa, la 

parcel·la on es pretén ubicar el parc verd es troba a sòl rústic, qualificada com a SGCI-04 

• Tindrà una bona accessibilitat pels veïns i vehicles que vulguin acudir. 

• No han de donar-se impediments físics que dificultin la recollida (cables, mobiliari urbà, vehicles 

estacionats, etc.). 

• Estar a una distancia relativament curta del centre de la població, en cas de construir-se a les rodalies. 

 

En el cas que ens ocupa, la parcel·la on es pretén ubicar el parc verd es troba a sòl rústic, qualificada com 

a SGCI-04 
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Disseny constructiu: 

La construcció del Parc Verd ha de complimentar les següents especificacions tècniques: 

• La instal·lació serà accessible per les persones amb mobilitat reduïda. 

• La superfície serà construïda amb asfalt o solera de formigó, ben assentada i amb una arqueta d’aigua 

per permetre l’evacuació d’aigua de pluja i neteja. 

• Cal que estigui dotat d’una tanca de seguretat feta de blocs, una reixa perimetral d’una alçada de 2m, 

amb una o dues portes de la mateixa alçada i d’una amplària de 4m cadascuna. 

• L’àrea s’ha d’habilitar per al pas de persones, cotxes particulars i especialment 

camions recollidors. 

• El conjunt del Parc Verd ha de estar sota la supervisió diària de l’Ajuntament, ja sigui per part de 

l’encarregat o perquè la policia/brigada municipal fa diàriament visites de control d’incidències. 

• Com a mínim cal que hi estiguin presents dos contenidors de cada tipus de fracció a reciclar. Els 

contenidors de fems (color verd fosc) i de matèria orgànica es col·locaran segons avaluació dels tècnics del 

Consell de Mallorca. 

• Si té dues portes el sentit serà: d’entrada per una i de sortida per l’altre. Si només hi ha una porta es 

pressuposa que no hi podran entrar cotxes. 

• Quedaran ben delimitades les zones de col·locació dels diferents tipus de contenidors i no que estiguin 

barrejats uns amb els altres. 

• En tant en quant els municipis no disposin d’instal·lacions per a la recollida selectiva dels residus no 

contemplats en aquest Pla director, el Consell de Mallorca podrà autoritzar-ne provisionalment la seva 

recollida, sense prejudici d’altres llicencies i autoritzacions. 

• Si s’escau, els contenidors de barqueta dedicats per poda, RCD (residus de construcció i demolició), RV 

(residus voluminosos) i PFU (pneumàtics fora d’us) convindria que estiguessin a un nivell mes baix, per 

ajudar als usuaris. Convé recordar que si es fa això, s’han de fer uns sòcols vora el desnivell on estan els 

contenidors per evitar accidents. 

• Per minimitzar l’impacte paisajístic es proposa un tancament de pedra seca en resposta a les exigències 

del NNSS d'adaptar-se a les construccions de l'entorn. 

• Al recinte hi ha d’haver un cartell ben visible (mides mínimes 4x2m) que posi en lletres ben grosses “Parc 

Verd” i en lletres més petites els noms de “Consell de Mallorca” i de l’Ajuntament a qui pertany. A més, 

l’emplaçament d’aquest ha d’estar ben indicat per petits senyals orientadors a les principals vies urbanes, 

per facilitar l’arribada dels usuaris. 

 

El projecte contempla la construcció d'una oficina i un wc, així com un recinte tancat per residus perillosos i 

un cobert/magatzem, per tal de donar compliment a la Normativa aquí descrita, tal i com es pot veure als 

plànols. 

 

Instal·lacions. 

El terra ha de estar fet amb solera de formigó, asfaltat, etc. amb una certa pendent per facilitat l’eliminació 

d’aigües. 
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Per poder eliminar l’aigua de pluja o l’aigua produïda per l’activitat pròpia del Parc Verd es disposarà d’una 

arqueta d’aigua, un drenatge o una escomesa d’aigües brutes connectada a la xarxa de clavegueram del 

nucli urbà. 

Com a mesura de vigilància i control, el Parc Verd pot disposar d’una instal·lació de circuit de televisió 

(amb un mínim de dos càmeres) pel seu control i seguiment nit i dia i per evitar o enregistrar la actuació de 

furtius. 

 

El Parc Verd necessita una escomesa d’aigua per poder subministrar aigua potable o depurada del servei 

municipal per regar la zona verda, netejar el recinte, sufocar incendis imprevistos. Els requisits mínims 

serien: armari d’escomesa d’aigua, pressió de servei a 2-3 bars, 2 aixetes, 2 manegues flexibles de 20m i 6 

bars, tubs de coure per distribució d’un diàmetre de 22mm o de PE superficial de 25mm i 6 bars i finalment 

complir el Reglament Estatal d’Instal·lacions Hidràuliques. 

 

S’ha de disposar de corrent elèctrica per alimentar els consums monofàsics normals no superiors a 5,5Kw 

com llums, petites electrobombes, tres escomeses de corrent de 16A.  

Els requisits mínims serien:  

- Armari de escomesa elèctrica, quadre elèctric de distribució i control amb un mínim de: ICP II de 25A+ID 

II de 30mA+4IMT II de 10A+2IMT II de16A, 

- Un extintor manual de CO2 pel quadre elèctric. 

- Comptador elèctric monofàsic de 63A, presa de terra amb Re<80ohms, 4 circuits interiors de fils de coure 

de 750V de 3x1,5 mm2 i de 3x2,5 mm2, distribució superficial amb material d’intempèrie, dues preses 

dobles de corrent situades a la dreta i a l’esquerra de les parets interiors del Parc Verd, a més d’una dins el 

quadre de servei general, i finalment complir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

El Parc Verd tindrà il·luminació artificial per les hores de poca incidència solar.  

Requisits mínims:  

- quatre bàculs de 6m amb projector de 400w de vapor de sodi AP amb compensació capacitiva col·locats 

en els escaires del Parc Verd (dos alimentats per un circuit elèctric de 3x6 mm2 i dos alimentats per un 

altre circuit 3x6 mm2), dos projectors de 250w per il·luminar el cartell del Parc Verd (connectats al IMT per 

un circuit de 3x1,5 mm2) i finalment complir el Reglament d’Instal·lacions Luminotècniques (les potències 

es poden substituir per làmpades led equivalents amb un menor consum). 

 

Per l’encarregat/s es convenient habilitar una caseta dins del Parc Verd.  

Requisits mínims: 

- Lavabo, dos extintors manuals de pols ABC (un per l’interior de la caseta i l’altre per l’exterior), armari per 

roba, llibreria, dues o tres cadires, taula escriptori, llum de taula de 60w, monitor de televisió per sis canals, 

llibre d’incidències, farmaciola, il·luminació per fluorescent de 2x36w, escomesa de corrent, quadre elèctric 

de distribució i control del Parc Verd, equip de bomba de calor de 1400 kcal/h, mini gelera, emissora de 

radio municipal o telèfon, granera, recollidor, poal, bosses de fems, megàfon. 
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Horari i encarregats. 
 

L’horari ha de ser ampli, però ha de romandre tancat la resta del temps per evitar actes de vandalisme o 

d’abocament incontrolat. L’horari setmanal el proposarà l’ajuntament. 

L’Ajuntament s’encarregarà de conservar les infraestructures (paret, tancaments, escomeses d’aigua i 

electricitat, etc.). 

Cada  Parc  Verd  hauria  d’estar  físicament  mantingut  i  controlat  per  una  o  dues  persones 

contractades per l’Ajuntament. Les tasques diàries de l’encarregat seran: 

1. Obrir i tancar el Parc Verd. 
 

2. Dur la seva vigilància. 
 

3. Assessorar al públic com usar les instal·lacions, 
 

4. Comunicar a l’Ajuntament i a l’empresa del servei de recollida quan el contenidors estan 

plens. 

5. Avisar i denunciar immediatament a la Policia Municipal i als òrgans competents del 

Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears les persones, empreses que 

incompleixen les normes de utilització del Parc Verd. 

6. Anotar en un llibre d’incidències les situacions que es puguin considerar anòmals en 

relació al funcionament del Parc Verd. 

7. Permetre i facilitar inspeccions i verificacions dels responsables oficials en matèria de 

residus. 

 

20 Justificació de l’Annex IX de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una 

economia circular. 

1. Contingut de la sol·licitud d'autorització de les instal·lacions de recollida i de tractament de residus: 

a) Identificació de la persona física o jurídica propietària de la instal·lació, incloent-hi el seu NIF: 

Propietari: AJUNTAMENT DE MONTUÏRI  

CIF: P0703800C   

 

b) Ubicació de les instal·lacions on es duran a terme les operacions de tractament de residus, identificades 

mitjançant adreça postal i coordenades geogràfiques, definides conforme al Reial decret 1071/2007, de 27 

de juliol, pel qual es regula el sistema geodèsic de referència oficial a Espanya. 

Ubicació: C/ GARROVER S/N (POL. 5 - SON PEROT MANERA) -07230- MONTUÏRI 

Coordenades UTM Huso: 497931,37 – 4379774,55 

 

c) Presentació del projecte de la instal·lació amb una descripció detallada de les instal·lacions, de les 

seves característiques tècniques i de qualsevol altre tipus aplicables a la instal·lació o al lloc on es duran a 

terme les operacions de tractament. 

Al present projecte s’hi defineixen exhaustivament les instal·lacions previstes a la deixalleria. 
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d) Tipus i quantitats de residus que es puguin tractar identificats mitjançant els codis LER per a cada tipus 

d’operació de tractament. En relació amb els residus perillosos, informació sobre les característiques de 

perillositat. 

e) Descripció detallada de les activitats de tractament de residus que pretén dur-se a terme a la 

instal·lació, indicant els tipus d'operacions previstes a realitzar, d'acord amb la codificació establerta als 

annexos II i III d'aquesta llei. 

f) Tipus i quantitats de residus identificats mitjançant els codis LER que es preveu produir com a 

conseqüència de les operacions de tractament previstes. 

 

A les taules següents s’hi detallen els tipus i quantitats de residus que es preveu tractar, la identificació de 

dits residus mitjançant els codis LER, les operacions de tractament previstes i les quantitats que es preveu 

produir: 
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OPERACIONS DE TRACTAMENT QUE ES SOL∙LICITEN I ESTIMACIÓ DE RESIDUS I CAPACITATS  

OPERACIÓ DE  
TRACTAMENT  
SOL∙LICITADA(1)  

DESCRIPCIÓ DEL TRACTAMENT   LER dels RESIDUS a TRACTAR  
CAPACITAT MÀXIMA 

ANUAL (Tn/any)  

R13 
 

 

Classificació i emmagatzematge  03.01.05

278,25 tn. 

 

Classificació i emmagatzematge  08.03.17* 

Classificació i emmagatzematge 08.03.18

Classificació i emmagatzematge 13.02.05

Classificació i emmagatzematge 13.02.06* 

Classificació i emmagatzematge  15.01.01

Classificació i emmagatzematge 15.01.02

Classificació i emmagatzematge 15.01.04

Classificació i emmagatzematge  15.01.05

Classificació i emmagatzematge  15.01.07

Classificació i emmagatzematge 15.01.10* 

Classificació i emmagatzematge 15.01.11* 

Classificació i emmagatzematge 16.01.14* 

Classificació i emmagatzematge 16.01.15

Classificació i emmagatzematge 16.01.20

Classificació i emmagatzematge 16.06.04

Classificació i emmagatzematge 16.06.05

Classificació i emmagatzematge 17.01.07

Classificació i emmagatzematge 19.12.02

Classificació i emmagatzematge 19.12.03

Classificació i emmagatzematge 20.01.01

Classificació i emmagatzematge 20.01.02

Classificació i emmagatzematge 20.01.10

Classificació i emmagatzematge 20.01.11

Classificació i emmagatzematge 20.01.13* 

Classificació i emmagatzematge 20.01.14* 

Classificació i emmagatzematge 20.01.15* 

Classificació i emmagatzematge 20.01.19* 

Classificació i emmagatzematge 20.01.25

Classificació i emmagatzematge 20.01.27* 

Classificació i emmagatzematge 20.01.28

Classificació i emmagatzematge 20.01.29* 

Classificació i emmagatzematge 20.01.33* 

Classificació i emmagatzematge 20.01.34

Classificació i emmagatzematge 20.01.40

Classificació i emmagatzematge 20.02.01

Classificació i emmagatzematge 20.03.03

Classificació i emmagatzematge 20.03.07

Classificació i emmagatzematge 03.01.05

Classificació i emmagatzematge 08.03.17* 

Classificació i emmagatzematge 08.03.18
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Classificació i emmagatzematge 13.02.05

R1201 

Classificació, separació o agrupació dels RAEE 20.01.21*‐31* 

51 tn. 

Classificació, separació o agrupació dels RAEE 20.01.23*‐11* 

Classificació, separació o agrupació dels RAEE 20.01.23*‐12* 

Classificació, separació o agrupació dels RAEE 20.01.35*‐13* 

Classificació, separació o agrupació dels RAEE 20.01.35*‐21* 

Classificació, separació o agrupació dels RAEE 20.01.35*‐22* 

Classificació, separació o agrupació dels RAEE 20.01.35*‐41* 

Classificació, separació o agrupació dels RAEE 20.01.35*‐51* 

Classificació, separació o agrupació dels RAEE 20.01.35*‐61* 

Classificació, separació o agrupació dels RAEE 20.01.36‐23 

Classificació, separació o agrupació dels RAEE 20.01.36‐32 

Classificació, separació o agrupació dels RAEE 20.01.36‐42 

Classificació, separació o agrupació dels RAEE 20.01.36‐52 

R1210 
Compactació  15.01.02 

65 tn. 
Compactació  20.01.01

D15  Operacions intermitges amb destí final a l’eliminació 17.06.05*  1 tn. 

R1301 

Emmagatzematge dels RAEE de forma segura 20.01.21*‐31* 

51 tn. 

Emmagatzematge dels RAEE de forma segura 20.01.23*‐11* 

Emmagatzematge dels RAEE de forma segura 20.01.23*‐12* 

Emmagatzematge dels RAEE de forma segura 20.01.35*‐13* 

Emmagatzematge dels RAEE de forma segura 20.01.35*‐21* 

Emmagatzematge dels RAEE de forma segura 20.01.35*‐22* 

Emmagatzematge dels RAEE de forma segura 20.01.35*‐41* 

Emmagatzematge dels RAEE de forma segura 20.01.35*‐51* 

Emmagatzematge dels RAEE de forma segura 20.01.35*‐61* 

Emmagatzematge dels RAEE de forma segura 20.01.36‐23 

Emmagatzematge dels RAEE de forma segura 20.01.36‐32 

Emmagatzematge dels RAEE de forma segura 20.01.36‐42 

Emmagatzematge dels RAEE de forma segura  20.01.36‐52 
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Capítol 1: Instal·lació de protecció contra incendis. 

 

1.- MESURES CONTRAINCENDIS 
  
 
1.1 Normativa vigent. 

La instal·lació de protecció contra incendis prevista per a aquest projecte, s'ajusta a la següent normativa: 

- R.D. 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual es desenvolupa en Reglament de Seguretat Contra 

Incendis en els Establiments Industrials. 

- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció 

contra incendis. 

 

1.2 Classificació de l'emplaçament.  Justificació de la ubicació. 
 
S’ha de tenir en compte que la pràctica totalitat de l’emmagatzemament té lloc a l’aire lliure. Únicament els 

dos magatzems i l’oficina estan coberts i tenen una superfície total de 68,65 m2 útils. 

L'establiment industrial estudiat i la parcel·la objecte del projecte són d'ús exclusiu i no es troba adossat a 

un altre local, amb la qual cosa la configuració és la de tipus C, tal com s'especifica en l'ANNEX I apartat 

2.1, amb la configuració següent: 

 

La dita ubicació està permesa, atès que no es tracta de cap de les combinacions no permeses segons 

l'apartat 1 de l'annex II. 

 
 Caracterització de l'establiment segons el seu nivell de risc intrínsec. 
 
D’acord amb el punt 18 del capítol, segons la càrrega de foc de la matèria emmagatzemada, en funció de 

la naturalesa de la mateixa i capacitat del local, la classificació serà: 

 

RISC BAIX - 1 .................... Càrrega del foc ponderada Qe<100 MCal/m2 

 
 
1.3 Condicions generals de compartimentació. Elements no modificables. 

1.3.1 Sector d'incendi. 

Seguint el que estableix l'apartat 2, annex II, no fa falta que les construccions estiguin sectoritzades. D'altra 

banda el sector ocupat per l'activitat industrial és de 68,65 m2, inferior a la indicada a la taula 2.1 de 

l'apartat 2 de l'annex II. 

 

1.4 Materials. Parets, sostres, sòls.. 

Compliran amb el que estableix el punt 3, de l'annex II i hauran de ser: 

 Sòls: classe M2 més favorable, condició que compleix el local si el sòl està realitzat amb rajola o 

solera de formigó. 

 Parets: classe M2 més favorable , condició que es compleix en estar les parets realitzades amb 

bloc de formigó emblanquinades. 

 Sostres:, classe M2 més favorable , condició que es compleix en estar el forjat realitzat amb revoltó 

de formigó. 
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 Façanes: classe M2 més favorable, condició que es compleix en estar realitzada amb paret de bloc 

de formigó. 

 

Per a la insonorització del local en cas de necessitat, s'utilitzaran materials classe M1 més favorable. 

 

1.5 Estabilitat al foc dels elements constructius portants. 

L'estabilitat dels elements portants presentaran un valor superior a l'indicat a la taula 2.2 de l'apèndix II, la 

qual és: 

Nivell de risc intrínsec Tipus A Tipus B Tipus C 
 

Planta 
soterrani 

Planta 
sobre 
rasant 

Planta 
soterrani 

Planta 
sobre 
rasant 

Planta 
soterrani 

Planta 
sobre 
rasant 

Baix R120 
(EF-120) 

R90 
(EF-90) 

R90 
(EF-90) 

R60 
(EF-60) 

R60 
(EF-60) 

R30 
(EF-30) 

Mig No admès R120 
(EF-120) 

R120 
(EF-120) 

R90 
(EF-90) 

R90 
(EF-90) 

R60 
(EF-60) 

Alt No admès No admès R180 
(EF-180) 

R120 
(EF-120) 

R120 
(EF-120) 

R90 
(EF-90 

 

En el nostre cas l'estabilitat mínima exigida segons la dita taula és d'EF-30.  

L’estructura de les edificacions serà de pilars de formigó armat que disposen d’una EF aproximada de 180 

minuts.  

 

D'altra banda seguint el que estableix l'apartat 4.2.5 l'estructura principal de la coberta podrà adoptar els 

valors d'estabilitat indicats a la taula 2.3 del dit R.D. corresponent als valors d'establiment del tipus C, els 

quals són: 

 

Nivell de risc intrínsec Tipus B Tipus C 
 Sobre rasant Sobre rasant

Risc baix R 15 (EF-15) No s'exigeix 

Risc mitjà R 30 (EF-30) R 15 (EF-15) 

Risc alt R 60 (EF-60) R 30 (EF-30) 

 

Amb el que es podran adoptar els valors següents: 

 

* Risc:     Baix 

* Configuració:    tipus C 

* Planta sobre rasant:   No s’exigeix 
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1.5.1 Resistència al foc dels elements delimitadors dels sectors. 

En el nostre cas els elements delimitadors entre sectors tenen una EI superior a 120. 

 

1.6 Materials utilitzats, classe. 

Els productes de revestiment d'acabat de sòls, parets i sostres hauran de presentar una classe M2 més 

desfavorable. 

 

1.7 Evacuació del local. 

Per a l'evacuació de l'edifici, es disposa d’una sortida directa a l'exterior formada per una porta d’eix vertical 

de 0,9 m d'ample. Les portes de sortida de la parcel·la romandran obertes mentre l'activitat estigui 

funcionant. 

 

D'altra banda l'ocupació de càlcul per exigències d'evacuació es calcularà utilitzant la fórmula següent: 

 

P = 1,20 p, quan p < 100. 

 

Sent p el numero de persones que ocupa el sector (en el nostre cas es preveu un total de 3 persones). 

 

1.8 Condicions generals d'evacuació. 

1.8.1. Elements d’evacuació 

Segons l'annex SI A del Document Bàsic del CTE "Seguretat en cas d' incendi "(SI): 

- L’origen d'evacuació: És tot punt ocupable d'un edifici, així com de tot aquell recinte, o de diversos 

comunicats entre si, en els quals la densitat d'ocupació no excedeixi d'1 persona / 10 m² i la superfície total 

no excedeixi de 50 m². 

 

- Recorregut d'evacuació: Recorregut que condueix des d'un origen d'evacuació fins a una sortida de 

planta, situada a la mateixa planta considerada o en una altra, o fins a una sortida d'edifici. D'acord amb 

això, un cop assolida una sortida de planta, la longitud del recorregut posterior no computa a efectes del 

compliment dels límits als recorreguts de evacuació. 

La longitud dels recorreguts per passadissos, escales i rampes, es mesurarà sobre l'eix dels mateixos. 

 

- Espai exterior segur: És aquell en el qual es pot donar per finalitzada l'evacuació dels ocupants del edifici, 

a causa que compleix les següents condicions: 

1 Permet la dispersió dels ocupants que abandonen l'edifici, en condicions de seguretat. 

2 Es pot considerar que aquesta condició es compleix quan l'espai exterior té, davant cada sortida d'edifici 

que comuniqui amb ell, una superfície de al menys 0,5p m² dins de zona delimitada amb un radi 0,1P m de 

distància des de la sortida d'edifici, sent P el nombre d'ocupants l'evacuació estigui prevista per aquesta 

sortida. 

Quan P no excedeixi de 50 persones no cal comprovar aquesta condició. 

3 Si l'espai considerat no està comunicat amb la xarxa viària o amb altres espais oberts no es pot 

considerar cap zona situada a menys de 15 m de qualsevol part de l'edifici, excepte quan estigui dividit en 

sectors d'incendi estructuralment independents entre si amb sortides també independents al espai exterior, 
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en aquest cas aquesta distància es podrà aplicar únicament respecte del sector afectat per un possible 

incendi. 

4 Permet una àmplia dissipació de la calor, del fum i dels gasos produïts per l'incendi. 

5 Permet l'accés dels efectius de bombers i dels mitjans d'ajuda als ocupants que, en cada cas, es 

considerin necessaris. 

 

- Sortida de planta: És algun dels següents elements, podent estar situada, bé a la planta considerada o bé 

en una altra planta diferent: 

En el nostre cas, totes les sortides de planta són sortides d'edifici.  

 

1.8.2 Número i disposició de les sortides 

Segons la taula 3.1 de l'apartat 3, Nombre de sortides de planta i longitud dels recorreguts d'evacuació, de 

la secció SI 3, del Document Bàsic del CTE "Seguretat en cas d'incendi" (SI): 

 

b) Una planta o recinte poden disposar d’una sortida de planta quan compleixi les condicions següents: 

- La longitud dels recorreguts d'evacuació fins a alguna sortida de planta no excedeix de 25 m. 

 

Les distàncies màximes dels recorreguts d'evacuació dels sectors d’incendi dels establiments industrials no 

superaran els valors indicats en el següent quadre: 

 

Longitud del recorregut d’evacuació segons el nº de sortides 

Risc 1 sortida – recorregut únic 2 sortides alternatives 

Baix(*) 35 m(**) 50 m 

Mig 25 m(***) 50 m 

Alt -- 25 m 

 

Atès que totes les edificacions de la parcel·la disposen d’una sortida, la longitud d’evacuació podrà 

ser de fins a 35 metres. 

 

1.8.3 Dimensionament de les sortides, passadissos i escales 

Segons l'apartat 4, Dimensionat dels mitjans d'evacuació, de la secció SI 3, del Document Bàsic del CTE 

"Seguretat en cas d'incendi" (SI): 

El dimensionament dels elements d'evacuació s'ha de fer d'acord amb el que s'indica a la taula 4.1. 

 

Portes: 

El càlcul de l'amplària de portes, es realitza tenint en compte dues hipòtesis: 

 

- Els ocupants poden traspassar una sortida en un temps màxim de 2.5 min. 

- Les portes, passos i corredors es dimensionaran a raó de 1m per 200 persones. 
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Oficina: 

- Dimensions porta: 0.8 m d'ample del tipus porta un full metàl·lic, evacuació màxima permesa 160 

persones. 

 

Magatzem residus perillosos: 

- Dimensions porta: 1.5 m d'ample del tipus porta un full metàl·lic, evacuació màxima permesa 300 

persones. 

 

Magatzem cobert: 

- Dimensions porta: 1.5 m d'ample del tipus porta un full metàl·lic, evacuació màxima permesa 300 

persones. 

 

Magatzem reutilitzables: 

- Dimensions porta: 1.5 m d'ample del tipus porta un full metàl·lic, evacuació màxima permesa 300 

persones. 

 

Magatzem ajuntament: 

- Dimensions porta 01: 1.2 m d'ample del tipus porta un full metàl·lic, evacuació màxima permesa 

240 persones. 

- Dimensions porta 02: 1.0 m d'ample del tipus porta un full metàl·lic, evacuació màxima permesa 

200 persones. 

 

1.9 Ventilació i eliminació de fums i gasos de la combustió. 

No precisa de sistema d'evacuació de fums segons el que estableix el punt 7.1.b de l’annex II de R.D. 

2267/2004.  

 

1.10 Instal·lacions de protecció contra incendis. Compliment de l'annex III del R.D. 2267/2004. 

1.10.1 Instal·lacions requerides. 

Les instal·lacions de contra incendis compliran amb el que estableix el R.D. 2267/2004, pel qual s'aprova el 

Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis. o precisa la seva instal·lació.  

 

- Sistemes automàtics de detecció: No precisa. 

- Sistemes manuals d'alarma: No requereix. 

- Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis: No requereix. 

- Extintors: Es disposarà d'extintors d'eficàcia 21 A/113B i CO2 tal com s'especifica a la taula 3. S'ha 

previst la instal·lació de les unitats indicades sobre plànols. S'han instal·lat els extintors portàtils en nombre 

suficient perquè el recorregut real des de tot origen d'evacuació fins a un extintor sigui inferior a 15 m. 

- Boques equipades: No requereix. 

- Ruixadors automàtics: No requereix l. 

- Enllumenat d'emergència. 

S'hauran de disposar d'enllumenat d'emergència a fi de senyalitzar: 

1. Els recorreguts generals d'evacuació que estiguin previstos per a l'evacuació de persones 

2. Els quadres de distribució de la instal·lació. 
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La dita instal·lació haurà de complir els següents requisits: 

a. La instal·lació serà fixa.  

b. Mantindrà les condicions de servei durant 1 hora com a mínim. 

c. Proporcionarà una il·luminància d'1 lx, com a mínim a nivell del sòl en els recorreguts d'evacuació. 

d. La i·lluminància mínima hi ha calculat basant-se en  una il·luminació de 5 lúmens/m'i2 ½ W per 

superfície útil de recinte. 

e. S'ha projectat una instal·lació d'enllumenat d'emergència i senyalització mitjançant equips autònoms.  

f. L'enllumenat d'emergència estarà previst per entrar en funcionament automàticament en produir-se una 

errada en els enllumenats generals o quan la tensió d'aquests baixi a menys del 70 % del seu valor 

nominal. 

 

- Senyalització. 

Es disposarà de les senyalitzacions següents: 

 A les sortides, el rètol “SORTIDA”. 

 Als llocs sense sortida, el rètol “SENSE SORTIDA”. 

  En cada extintor el rètol “EXTINTOR”. 
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Capítol 2: Instal·lació elèctrica. 
 

2.1 Objecte del capítol. 

El present capítol té per objecte la descripció de les instal·lacions elèctriques del recinte. Aquest projecte 

servirà de base per a la obtenció de la posada en servei de les citades instal·lacions. 

 

2.2 Normativa Vigent. 

Aquesta instal·lació es veu afectat pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, segons R.D. 842/2002, 

de 2 agost de 2002. 

Normes de la Companyia Gas i Electricitat, vigents en data d'avui sobre instal·lacions d'enllaç en els 

subministraments de B.T. 

Normes UNE de referència en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 

2.3 Característiques del subministrament d'energia. 

Es realitzarà a partir de la xarxa BT de la companyia GESA a la zona. El corrent de subministrament serà 

del tipus altern, trifàsic a una tensió de 400/230 V i una freqüència de 50 Hz. 

 

2.4 Previsió de càrrega del local. 

La càrrega total de la parcel·la s'ha calculat tenint en compte les potències unitàries dels punts de llum i de 

la maquinària. La dita previsió de potència està indicada a l'apartat plànols. 

 

2.5 Maquinària elèctrica a instal·lar. 

La maquinària més important que s'instal·larà està indicada en l'esquema unifilar. 

 

2.6 Instal·lació d'enllaç. 

2.6.1 Escomesa. Instal·lació i tipus. 

L'escomesa partirà de la xarxa que posseeix GESA a la zona i arribarà a la caixa general de protecció. Des 

de la CGP, enllaçarà amb el mòdul de comptador que se situarà a l'entrada de la parcel·la. 

 

2.6.2 Mòdul de protecció (CGP) i mesura. Col·locació i tipus. 

Es col·locarà un mòdul electrònic, amb comptador d'activa-reactiva per a la mesura.   

 

2.6.3 Línia repartidora.  

Atès que és un subministrament individual no existirà línia repartidora.  

 

2.6.4 Derivació individual. 

La derivació individual arrencarà de l'enfangat del mòdul de comptador i comprèn les parts següents: 

 Fusibles de seguretat que seran del tipus Neozed o semblant. 

 Conjunt de mesura (comptador trifàsic), apte per a la potència a contractar, complirà amb les 

condicions indicades en la ITC-BT 16. 

 Dispositius generals de comandament i protecció (que s'especifica en l'apartat següent) 
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- Cablejat: 

El cablejat de la derivació estarà realitzat mitjançant un feix de conductors de secció indicada a l'esquema 

elèctric més conductor de protecció amb aïllament 1 kV, a més a més es disposarà d'un fil de 

comandament (color vermell) per possibilitar l'aplicació de diferents tarifes tal com s'indica en l'apartat 3 de 

la instrucció ITC-BT 15. 

Els cables no presentaran entroncaments i la seva secció serà uniforme. Els conductors seran de coure 

aïllats i unipolars. Se seguirà el codi de colors indicat en la ITC-BT 19. 

Els cables seran no propagadors d'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda, amb característiques 

equivalents a les de la norma UNE 21.123 o a la norma UNE 21.1002. 

Atès que es tracta d'un subministrament individual, la caiguda de tensió màxima serà de l'1,5% de la tensió 

de subministrament. Condició que es compleix tal com s'especifica en l'esquema.  

 

2.7 Instal·lació interior. 

2.7.1 Dispositius de comandament i protecció. Situació, composició i característiques dels 

dispositius de protecció. 

Existirà un quadre de distribució general situat el més a prop de l'accés al local des de l'exterior segons 

s'especifica en la ITC-BT 17, apartat 1.1, des del dit quadre parteixen les línies d'alimentació dels diferents 

circuits existents. S'ubicarà a una altura mínima d'1 metre des del nivell del sòl.  

L'envoltant del quadre a instal·lar s'ajustarà a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439-3, presentant un 

grau de protecció mínim  IP30 (ITC-BT 12 apartat 1.2). 

Els circuits que formen la instal·lació elèctrica del local, aniran protegits per dispositius contra 

sobrecàrregues i curtcircuits a més a més contra contactes indirectes. La distribució i composició d'aquest, 

es representa en el pla d'instal·lació elèctrica (Esquema Unifilar).  

 

Bàsicament el quadre  comandament i protecció està format per: 

 Interruptor de tall general, des del qual s'alimenten tots els receptors del local. El dit interruptor tindrà 

una IN indicada a l'esquema elèctric. Haurà de presentar com a mínim un poder d'estil suficient per a la 

intensitat de curtcircuit que pugui produir-se a l'instal·lació, de com mínim 4.500 A (ITC-BT 12 apartat 

1.2). 

 Interruptors diferencials, tots els circuits estaran protegits contra contactes indirectes mitjançant l'ús 

d'interruptors diferencials amb una sensibilitat de 30 mA. 

 Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun 

dels circuits interiors del local. 

 Dispositius contra sobretensions segons ITC-BT 23, que protegirà la instal·lació contra sobretensions 

transitòries que es puguin transmetre per les xarxes de distribució, com a conseqüència de les 

descàrregues atmosfèriques, commutacions de xarxes i defectes d'aquestes. La dita instal·lació 

s'inclou dins la categoria I (segons apartat 2.2 ITC-BT 23). Els equips a instal·lar presentaran una 

tensió suportada a impulsos inferior a 1.5 (segons taula 1 ITC-BT 23). 

 

 

 

 

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99

CSV: b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99 Pàgina 73/291



2.7.2 Canalitzacions. Tubs protectors. 

- Canalització: 

S'entén com a canalització el conjunt constituït per un o diversos conductors elèctrics i els elements que 

asseguren la seva fixació i si escau la seva protecció. 

Es disposaran de forma que existeixi una separació mínima de 3 cm entre canalització elèctrica i no 

elèctrica, en el cas de proximitat amb conductes de calefacció, aire calent, vapor o fum, la canalització 

elèctrica s'establirà de forma que no es puguin aconseguir temperatures perilloses. No s'ubicarà per sota 

d'altres canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions. 

Els sistemes d'instal·lació de les canalitzacions en funció del tipus de conductor compliran amb allò que 

s'ha indicat a la taula 1 de la instrucció ITC-BT 20 i en funció del sistema d'instal·lació de les canalitzacions 

amb allò que s'ha indicat a la taula 2 de la dita instrucció. 

El pas a través dels elements de la construcció compliran amb allò que s'ha indicat en l'apartat 3 de la 

instrucció ITC-BT 20. 

 

- Tubs protectors: 

Els tubs a instal·lar compliran amb el que estableix la instrucció ITC-BT 21, s'ha previst que s'instal·lin de 

forma encastada en parets, els dits tubs seran no propagadors de flama. Hauran de tenir un diàmetre tal 

que permetin un fàcil allotjament i extracció dels cables. Els diàmetres mínims s'ajustaran a allò que s'ha 

indicat a la taula 5 de la dita instrucció, de la qual s'extreuen les dades següents:  

 

Secció nominal dels 

conductors unipolars (mm2)

Diàmetre exterior dels tubs (mm)

 Nombre de conductors

 1 2 3 4 5

1,5 12 12 16 16 20

2,5 12 16 20 20 20

4 12 16 20 20 25

6 12 16 25 25 25

10 16 25 25 32 32

16 20 25 32 32 40

25 25 32 40 40 50

35 25 40 40 50 5o

50 32 40 50 50 63

70 32 50 63 63 63

95 40 5o 63 75 75

120 40 63 75 75 -

150 50 63 75 - -

185 50 75 - - -

240 63 75 - - -

 

En el cas que s'instal·lin més de 5 conductors en un mateix tub, la secció mínima interior serà com a mínim  

igual a 3 vegades la secció ocupada pels conductors 

 

La instal·lació i posada en obra dels tubs haurà de complir amb: 

- El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les arestes de 

les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació.  
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- Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la continuïtat 

de la protecció que proporcionen als conductors. 

- Els tubs aïllants rígids curvables en calent podran ser acobla-dos entre si en calent, recobrint 

l'entroncament amb una cola especial quan es precisi una unió estanca. 

- Les corbes practicades als tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció inadmissibles. Els 

radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els especificats pel fabricant conforme a 

UNE-EN 50086 -2 -2. 

- Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors als tubs després de col·locar-los i fixats 

aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que es considerin convenients, que en 

trams rectes no estaran separats entre si més de 15 metres. El nombre de corbes en angle situades 

entre dos registres consecutius no serà superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment als tubs 

després de col·locats aquests. 

- Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors als 

tubs o servir al mateix temps com a caixes d'entroncament o derivació. 

- Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material aïllant i no 

propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides contra la corrosió. Les dimensions 

d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de 

contenir. La seva profunditat serà almenys igual al diàmetre del tub major més un 50 % d'aquest, amb 

un mínim de 40 mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer 

estanques les entrades dels tubs a les caixes de connexió, hauran d'emprar-se premsaestopa o 

ràcords adequats. 

- En cap cas es permetrà la unió de conductors com a entroncaments o derivacions per simple 

retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant 

borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o interlínies de connexió; pot permetre's 

així mateix, la utilització de brides de connexió. El retorciment o enrotllament de conductors no es 

refereix a aquells casos en què s'utilitzi qualsevol dispositiu connector que asseguri una correcta unió 

entre els conductors encara que es produeixi un retorciment parcial dels mateixos i amb la possibilitat 

que puguin desmuntar-se fàcilment. Els borns de connexió per a ús domèstic o anàleg seran 

conformes al que estableix la corresponent part de la norma UNE-EN 60998. 

- Durant la instal·lació dels conductors perquè el seu aïllament no pugui ser danyat pel seu fregament 

amb els vores lliures dels tubs, els extrems d'aquests, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa de 

connexió o aparell, estaran proveïts d'embocadures amb vores arrodonits o dispositius equivalents, o 

bé els vores estaran convenientment arrodonits. 

- A fi d'evitar els efectes de la calor emesa per fonts externes (distribucions d'aigua calenta, aparells i 

lluminàries, processos de fabricació, absorció de la calor del mig circumdant, etc.) les canalitzacions es 

protegiran utilitzant els següents mètodes eficaços: 

 Pantalles de protecció 

 Allunyament suficient de les fonts de calor 
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 Elecció de la canalització adequada que suporti els efectes nocius que es puguin 

produir 

 Modificació del material aïllant a emprar 

Quan els tubs es col·loquin encastats, es tindran en compte, les recomanacions de la taula 8 i les 

prescripcions següents: 

- A l'instal·lació dels tubs a l'interior dels elements de la construcció, les fregadisses no posaran en perill 

la seguretat de les parets o sostres en què es practiquin. Les dimensions de les fregadisses seran 

suficients perquè els tubs quedin recoberts per una capa d'1 centímetre de gruix, com a mínim. En els 

angles, el gruix d'aquesta capa pot reduir-se a 0,5 centímetres. 

- No s'instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de les plantes 

inferiors. 

- Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal·lar-se, entre forjat i 

revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts per una capa de formigó o morter d'1 centímetre de 

gruix, com a mínim, a més del revestiment. 

- En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o ben proveïts de colzes o "T" 

apropiats, però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de tapes de registre 

- Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables un cop 

finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del revestiment de 

la paret o sostre quan no s'instal·lin a l'interior d'un allotjament tancat i practicable 

- En el cas d'utilitzar-se tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts horitzontals a 

50 centímetres com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una distància dels angles de cantonades 

no superior a 20 centímetres. 

 

2.7.3 Línies interiors.  

Les  línies interiors seran de coure i compliran amb allò que s'ha indicat en la ITC-BT 19. La secció de les 

dites línies s'ha calculat de forma que la caiguda de tensió compleixi amb les condicions següents: 

 

RESTA INSTAL·LACIONS 3 % ENLLUMENAT

 5 % ALTRES USOS

  

S'ha previst que les intensitats màximes admissibles, siguin inferiors a les indicades en la UNE 20.460-5-

523. 

Els conductors seran fàcilment identificables, en especial conductor neutre i protecció, els colors a utilitzar 

seran: 

COLORS DE CABLEJAT SEGONS ITC-BT-19

    

FASES: marró, negre, gris

NEUTRE: blau clar

PROTECCIÓ: verd-groc

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99

CSV: b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99 Pàgina 76/291



FIL DE COMANDAMENT: vermell

 

2.7.4 Conductor de protecció. 

Serà de coure, complirà amb allò que s'ha indicat en la UNE 20.460-5-54 en el seu apartat 543, presentarà 

una secció mínima igual a la taula següent: 

 

Seccions dels conductors de fase o polars de la 

instal·lació (mm2) 

Seccions mínimes dels conductors de 

protecció (mm2) 

S < = 16 S (*)

16< S < = 35 16

S > 35 S/2

(*) Amb un mínim de: 

2,5 mm2 si els conductors de protecció no formen part de la Canalització d'alimentació i tenen 

una protecció mecànica 

4 mm2 Si els conductors de protecció no formen part de la canalització d'alimentació i no tenen 

una protecció mecànica 

 

No podrà utilitzar-se un conductor de protecció comuna per a instal·lacions de tensions diferents. 

  

2.7.5 Subdivisió de la instal·lació. 

La instal·lació s'ha subdividit de forma que les pertorbacions originades per avaries en un punt d'ella, afecti 

només certes parts de la instal·lació i no a tota la instal·lació. 

 

2.7.6 Repartiment de càrregues 

Es procurarà que quedi repartida entre les seves fases o conductors polars. 

 

2.7.7 Possibilitat de separació de l'alimentació. Connexió i desconnexió en càrrega. 

S'ha previst poder desconnectar en l'origen  el quadre general mitjançant la instal·lació de l'interruptor 

general, complint amb allò que s'ha indicat en l'apartat 2.6 d'ITC-BT 19 .  

S'han instal·lat en l'origen de la instal·lació interior (receptors) interruptors de tall omnipolar que permet la 

connexió i desconnexió en càrrega de: 

- Quadre general 

- Receptors la potència del qual sigui superior a 1 kW. 

Complint-se amb els requisits indicats en l'apartat 2.7 d'ITC-BT 19. 

 

2.7.8 Bases de preses. 

Les bases de preses a instal·lar seran del tipus indicat a les figures C2a, C3a o ESB 25-5a de la norma 

UNE 20315. 

 

2.7.9 Connexions. 

Les connexions de conductors es realitzaran mitjançant l'ús de borns de connexió no admetent-se 

connexions per simple retorciment o enrotllament de conductors. Les connexions es realitzaran dins caixes 
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d'entroncament. Els conductors amb secció superior a 6 mm2 hauran de connectar-se per mitjà de 

terminals adequats, de forma que les connexions no quedin sotmeses a esforços mecànics. 

 

2.8 Resistència a terra i resistència d'aïllament de la instal·lació. 

2.8.1 Resistència a terra. 

 Resistència a terra: 

Tots els circuits d'aquest projecte, aniran protegits contra contactes indirectes mitjançant interruptors 

diferencials de sensibilitat (Is) 0.03 A. En funció d'aquest valor s'obté el valor màxim de resistència que es 

pot tenir, per no sobrepassar el valor permès de tensió de defecte. El valor de la dita resistència ha de ser 

inferior a 80 . 

 

2.8.2 Resistència d'aïllament. 

La instal·lació projectada haurà de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors indicats a 

la taula 3 de la ITC-BT 19. Aquest aïllament s'entén per a una instal·lació en la qual la longitud dels 

conductors que la componen és inferior a 100 metres. 

L'aïllament es mesurarà amb relació a terra i entre conductors, mitjançant un generador de corrent continu 

capaç de subministrar les tensions d'assaig indicades a la taula 3 de la ITC-BT 19 amb un corrent d'1 el 

meu amb una càrrega igual a la mínima resistència d'aïllament especificada en cada tensió. 

Durant el mesurament els conductors, inclòs neutre o compensador, estaran aïllats a terra, així com la font 

d'alimentació d'energia a la qual estan units habitualment. Si les masses dels aparells receptors estan 

unides al conductor del neutre, se suprimiran aquestes connexions durant el mesurament. 

 

2.9 Enllumenat interior del local. 

L'enllumenat dels locals es realitzarà mitjançant pantalles estanques fluorescents i la seva situació és la 

indicada en els plànols adjunts. A l’exterior s’ha previst la col·locació de projectors. 

 

2.10 Enllumenat d'emergència i senyalització. 

Comptaran amb una instal·lació d'enllumenat d'emergència les zones següents: 

* Els recorreguts generals d'evacuació que estiguin previstes per a l'evacuació de més de 100 persones. 

* Els quadres de distribució de la instal·lació d'enllumenat de les zones anteriors. 

Es dotarà a l'edifici d'enllumenat d'emergència i senyalització en una proporció de ½ W per superfície útil 

de recinte. D'altra banda segons recomanacions, es dotarà al local d'una il·luminació de 5 lúmens/m2,. 

S'ha projectat una instal·lació d'enllumenat d'emergència i senyalització realitzada mitjançant equips 

autònoms. L'enllumenat d'emergència estarà previst per entrar en funcionament automàticament en 

produir-se una fallada en els enllumenats generals o quan la tensió d'aquests baixi a menys del 70 % del 

seu valor nominal.  
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Capítol 3: Instal·lació contra el llamp i compliment del DB SU 8. 

3.1 Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp. 

 

Per a la justificació de la seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp, s'han aplicat les següents 

normatives: 

 SUA-8 del CTE. 

 Reial Decret 1371/2007, de 19 d'Octubre, pel qual s'aprova el document bàsic DB-HR protecció 

enfront del soroll del Codi Tècnic de l'Edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de Març, 

pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 

 

3.2 Procediment de verificació. 

Una activitat presenta necessitat d'instal·lar un sistema de protecció contra l'acció del llamp quan es 

compleixin els requisits següents: 

 

 La freqüència esperada d'impactes Ne superior al risc admissible Na. 

 L'eficiència requerida E sigui superior a 0,80. 

 

Per a la dita comprovació s'utilitzaran les equacions següents: 

 

Freqüència esperada d'impactes NE: 

 

Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 (núm. d'impactes/any) 

Sent: 

 

Ng  =  Densitat d'impactes sobre el terreny (núm. impactes/any,km2); d'acord amb el mapa de Mallorca 

resulta Ng = 2,00. 

Ae = Superfície de captura equivalent de l'edifici aïllat en m2, que és la delimitada per una línia traçada 

a una distància 3H de cadascun dels punts del perímetre de l'edifici, sent H l'altura de l'edifici en el 

punt del perímetre considerat. 

C1 = Coeficient relacionat amb l'entorn, segons la taula següent: 

  

Situació de l'edifici C1 
Pròxim a altres edificis o arbres d'aquesta o més altures 0,5 
Envoltat d'edificis més baixos 0,75 
Aïllat 1 
Aïllat sobre un tossal o promontori 2 

 

 

Resultant: 

 

Ne = 2,00 x 7508,69 x 0,5 x 10-6 = 7,508 x 10-3 
 

Risc admissible Na:  
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5,5 

Na =   10-3 

C2 x C3 x C4 x C5 

Sent: 

 

C2 = Coeficient en funció del tipus de construcció, conforme a la taula següent: 

 

 Coberta 

metàl·lica 

Coberta de formigó Coberta de fusta

Estructura metàl·lica 0,5 1 2 

Estructura de formigó 1 1 2,5 

Estructura de fusta 2 2,5 3 

 

 

C3 = Coeficient en funció del contingut de l'edifici, conforme a la taula següent: 

  

Edifici amb contingut inflamable 3 

Altres continguts 1 

 

C4 = Coeficient en funció de l'ús de l'edifici, conforme a la taula següent: 

 

Edificis no ocupats normalment 0,5 

Usos pública concurrència, sanitari, comercial, 

docent 

3 

RESTA d'edificis 1 

 

C5 = Coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que s'exerceixen a l'edifici, 

conforme a la taula següent: 

 

Edificis el deteriorament del qual pugui 

interrompre un servei imprescindible (hospitals, 

bombers...), o pugui ocasionar un impacte 

ambiental greu 

5 

RESTA d'edificis 1 

 

Resultant:  

                                                                      5,5 

Na =   10-3 = 1,83 x 10-3 

                                                               1 x 1 x 3 x 1 

 

Ne = 7,508 x 10-3  Na = 1,83 x 10-3        
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Eficiència Requerida E: 

L'eficiència requerida E del sistema de protecció contra l'acció del llamp ve determinada per l'expressió:  

                                                                                  Na 

                                                                    E= 1 -     

                                                                                  Ne 

 

D'acord amb els càlculs realitzats en els paràgrafs anteriors, resulta:  

                                                                                   1,83 x 10-3 

                                                                    E 1 -         0,24 

                                                                                   7,508 x 10-3 

 

  0,24 = E < 0,80  Nivell de protecció 3 

 

3.3 Conclusió. 

Per tant, NO és necessària la instal·lació d'un sistema de protecció contra l'acció del llamp, segons la taula 

2.1 del DB SUA8 recollida en el RD 1371/2007, aquesta instal·lació és obligatòria quan l'eficiència 

requerida és major a 0,80. 
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Capítol 4: Lampisteria i compliment del CTE HS4 i HE4. 
 

El present edifici compleix amb les exigències del Codi Tècnic Document Bàsic HS4 de subministrament 

d'aigua, havent-se disposat totes les mesures i elements necessaris per complir amb les dites exigències. 

En plans de projecte s'indiquen totes les instal·lacions previstes i la seva morfologia que permeten complir 

amb les exigències del codi Tècnic.  

 

4.1 Condicions mínimes de subministrament. 

4.1.1 Cabal mínim per a cada tipus d'aparell. 

 

El cabal instantani mínim previst en projecte per a cadascun dels aparells és el següent: 

 

Taula 1.1 Cabal instantani mínim per a cada tipus d'aparell 

 

Tipus d'aparell Cabal instantani mínim 

d'aigua freda 

[dm
3

/s] 

Cabal instantani mínim d'ACS 

[dm
3

/s] 

    

Rentamans 0,05 0,03

Lavabo 0,10 0,065

Dutxa 0,20 0,10

Banyera d'1,40 m'o més 0,30 0,20

Banyera de menys d'1,40 m 0,20 0,15

Bidet 0,10 0,065

 
Inodor amb cisterna 0,10 -

Inodor amb fluxor 1,25 -

Urinaris amb aixeta temporitzada 0,15 -

Urinaris amb cisterna (c/u) 0,04 -

Aigüera domèstic 0,20 0,10

Aigüera no domèstic 0,30 0,20

Rentaplats domèstic 0,15 0,10

Rentaplats industrial (20 serveis) 0,25 0,20

Safareig 0,20 0,10

Rentadora domèstica 0,20 0,15

Rentadora industrial (8 kg) 0,60 0,40

Aixeta aïllada 0,15 0,10

Aixeta garatge 0,20 -

Abocador 0,20 -

 

 

Pressió mínima.  

La instal·lació prevista compleix amb les exigències de pressió mínima.  

En els punts de consum la pressió mínima ha de ser: 

- 100 KPa per a aixetes comunes. 

- 150 KPa  per a fluxors i escalfadors. 
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Pressió màxima.    

La instal·lació prevista compleix amb les exigències de pressió màxima.  

Així mateix no s'ha de sobrepassar els 500 KPa, segons el C.T.E. 

 

4.1.2 Disseny de la instal·lació. 

Esquema general de la instal·lació d'aigua freda.  

L'esquema general de lampisteria es basa en una escomesa d'aigua potable des de la xarxa existent que 

alimenta directament tots els punts de consum. 

 

Esquema. Instal·lació interior. 

S'ha previst una xarxa de distribució d'aigua sanitària per a l'edifici que arrenca des del comptador 

individual i alimenta els locals humits.  

 

La xarxa interior de lampisteria es realitzarà mitjançant canonada de polipropilè reticulat dels diàmetres 

reflectits en la documentació tècnica, considerant els cabals instantanis vistos anteriorment.  El traçat es 

realitzarà per l'interior del fals sostre fins a les zones de consum, en les que es disposarà de col·lectors de 

distribució a sanitaris atura A.F.S. En la connexió a cada col·lector existirà una clau de tall i un registre en 

el fals sostre que permeti el seu accés. 

 

L'alimentació a cadascuna de les preses dels sanitaris des del col·lector es realitzarà mitjançant canonada 

de polietilè ø16mm i ø20mm, amb funda de forroplast encastat. La connexió a l'aixetes es realitzarà 

mitjançant ràcord desmuntable 

  

4.1.3 Dimensionat de les Instal·lacions i materials utilitzats. (Dimensionat DB HS 4 Subministrament 

d'Aigua) 

 

Dimensionat de les xarxes de distribució 

El càlcul es realitzarà amb un primer dimensionat seleccionant el tram més desfavorable d'aquesta i 

obtenint-se uns diàmetres previs que posteriorment caldrà comprovar en funció de la pèrdua de càrrega 

que s'obtingui amb aquests. 

 

Aquest dimensionat es farà sempre tenint en compte les peculiaritats de la instal·lació i els diàmetres 

obtinguts seran els mínims que facin compatibles el bon funcionament i l'economia d'aquesta. 

 

Dimensionat dels trams 

El dimensionat de la xarxa es farà a partir del dimensionat de cada tram, i per a això es partirà del circuit 

considerat com més desfavorable que serà aquell que compti amb la major pèrdua de pressió deguda tant 

al fregament com a la seva altura geomètrica. 

 

El dimensionat dels trams es farà d'acord al procediment següent: 
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a) El cabal màxim de cada tram serà igual a la suma dels cabals dels punts de consum alimentats 

per aquest d'acord amb la taula 2.1. 

b) Establiment dels coeficients de simultaneïtat de cada tram d'acord  amb un criteri adequat. 

c) Determinació del cabal de càlcul en cada tram com a producte del cabal màxim pel coeficient de 

simultaneïtat corresponent.  

 

Els càlculs de cabal s'han realitzat prenent com a base la següent formula.    

 Cabal simultani = cabal total x coef. K 

 

    
1

1




n
K  

 

 Els coeficients són vàlids fins a un total de 20 consums, a partir d'aquest moment 

s'utilitzarà el coeficient únic de 0.20. 

 

d) Elecció d'una velocitat de càlcul compresa dins els intervals següents: 

 

i) Canonades metàl·liques: entre 0,50 i 2,00 m/s  

ii) Canonades termoplàstiques i multicapes: entre 0,50 i 3,50 m/s 

 

e) Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la velocitat. 

 

 En el nostre cas s'ha considerat a més a més que la perduda de càrrega sigui sempre 

inferior a 100 mm.c.d.a/m.  

 

 

Comprovació de la pressió 

Es comprovarà que la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable supera amb els valors 

mínims indicats en l'apartat 2.1.3 i que en tots els punts de consum no se supera el valor màxim indicat en 

aquest apartat, d'acord amb el següent:  

a) Determinar la pèrdua de pressió del circuit sumant les pèrdues de pressió total de cada tram. Les 

perdudes de càrrega localitzades podran estimar-se en un 20% al 30% de la produïda sobre la longitud real 

del tram o avaluar-se a partir dels elements de la instal·lació.  

 

Dimensionat de les derivacions a habitació humits i ramals d'enllaç 

 

Taula 3.2 Diàmetres mínims de derivacions als aparells 

 

Aparell o punt de consum Diàmetre nominal del ramal d'enllaç 

 Tub d'acer (“) Tub de coure o plàstic (mm) 

  NORMA PROJECTE NORMA PROJECTE 

 Rentamans ½ - 12 16 
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 Lavabo, bidet ½ - 12 16 

 Dutxa ½ - 12 20 

 Banyera <1,40 m ¾ - 20 - 

 Banyera >1,40 m ¾ - 20 - 

 Inodor amb cisterna ½ - 12 16 

 Inodor amb fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 

 Urinari amb aixeta 

temporitzada 

½ - 12 16 

 Urinari amb cisterna ½ - 12 - 

 Aigüera domèstic ½ - 12 - 

 Aigüera industrial ¾ - 20 - 

 Rentaplats domèstic ½ (rosca a 

¾) 

- 12 - 

 Rentaplats industrial ¾ - 20 - 

 Rentadora domèstica ¾ - 20 - 

 Rentadora industrial 1 - 25 - 

 Abocador ¾ - 20 - 

   

Dimensionat de la xarxa d’ACS. 

El disseny de la xarxa d’aigua calenta sanitària (ACS) s’ha de realitzar de manera anàloga a la d’aigua 

freda. 

 

S’ha previst la instal·lació de escalfador elèctric i una xarxa de retorn. En tots els aspectes de la instal·lació 

s’estarà al que disposa en Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als edificis (RITE i les seves Instruccions 

Tècniques Complementàries ITE. El dit  sistema serà capaç de realitzar tractaments antilegional.la. 

 

 

4.1.4 Dimensionat de la instal·lació solar tèrmica, compliment del DB HE4. Contribució solar mínima 

d'aigua calenta sanitària. 

- Àmbit d’aplicació. 

A l’edifici objecte d’aquest projecte no li serà d’aplicació el DB HE 4 atès que la demanda d'aigua calenta 

sanitària (ACS) és inferior a 100 l/d; 

 

La demanda d’ACS del nostre edifici es calcularà d’acord amb la taula C de l’annex F del DB HE. S’ha pres 

l’ús oficina per ser el més similar al que es desenvoluparà a l’edifici: 

 
Taula 4.1. Demanda de referència a 60 ºC (1) 

 

Criteri de demanda
Litres / dia · 

unitat unitat

Habitatge 28 per persona
Hospitals i clíniques 55 per persona

Ambulatori i centre de salut 41 per persona
Hotel ***** 69 per persona
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Hotel **** 55 per persona

Hotel *** 41 per persona
Hotel / hostal ** 34 per persona

Càmping 21 per persona
Hostal / pensió * 28 per persona

Residència 41 per persona
Centre penitenciari 28 per persona

Alberg 24 per persona
Vestuaris / Dutxes col·lectives 21 per persona

Escola sense dutxa 4 per persona
Escola amb dutxa 21 per persona

Casernes 28 per persona
Fàbriques i tallers 21 per persona

Oficines 2 per persona
Gimnasos 21 per persona

Restaurants 8 per persona
   
  

Demanda edifici = 2 Litres/dia
 

Per tant, la contribució solar mínima hauria de ser de 1 litre/dia, molt inferior als 100l/dia. 
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Capítol 5: Sanejament i compliment del DB HS5. 

El present edifici compleix amb les exigències del Codi Tècnic Document Bàsic HS5 d'evacuació d'aigües 

residuals, havent-se disposat totes les mesures i elements necessaris per complir amb les seves 

exigències. En plànols de projecte s'indiquen totes les instal·lacions previstes i la seva morfologia que 

permeten complir amb les exigències del codi Tècnic.  

 

5.1 Dimensionat 

5.1.1 Desguassos i derivacions 

 

Xarxa de petita evacuació d'aigües residuals  

A. Derivacions individuals 

 

El dimensionat de les xarxes de desguàs s'ha realitzat mitjançant el següent mètode. 

 

L'adjudicació d'UDs a cada tipus d'aparell i els diàmetres mínims de sifons i derivacions individuals 

s'estableixen a la taula 3.1 en funció de l'ús privat o públic.  

 

Per als desguassos de tipus continu o semicontinu, tals com els dels equips de climatització, safates de 

condensació, etc., es prendrà 1 UD per a 0,03 dm3/s estimats de cabal. 

 

Taula 3.1  uds corresponents als distints aparells sanitaris 

Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón y derivación 

individual [mm] 
Uso privado Uso público Uso privado Uso público

   

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 

restaurante, etc. 
- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, 

Inodoro con 

cisterna 
7 - 100 - 
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bañera y bidé) Inodoro con 

fluxómetro 
8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro 

y ducha) 

Inodoro con 

cisterna 
6 - 100 - 

Inodoro con 

fluxómetro 
8 - 100 - 

 

 

Els diàmetres indicats a la taula es consideraran vàlids per a ramals individuals amb una longitud 

aproximada d'1,5 m. 

 

El diàmetre de les conduccions es triarà de forma que mai sigui inferior al diàmetre dels trams situats 

aigües dalt 

 

Per al càlcul de les UDs d'aparells sanitaris o equips que no estiguin inclosos a la taula anterior, podran 

utilitzar-se els valors que s'indiquen a la taula 3.2 en funció del diàmetre del tub de desguàs: 

 

Taula 3.2 UDs d'altres aparells sanitaris i equips 

Diàmetre del desguàs, mm Nombre d'uds

   

32 1

40 2

50 3

60 4

80 5

100 6

 

Pot sifònic o sifons individuals 

Els sifons individuals tindran el mateix diàmetre que la vàlvula de desguàs connectada. 

Els pot sifònic es triaran en funció del nombre i grandària de les entrades i amb l'altura mínima recomanada 

per evitar que la descàrrega d'un aparell sanitari alt surti per un altre de menor altura.  

 

Ramals col·lectors 

S'utilitzarà la taula 3.3 per al dimensionat de ramals col·lectors entre aparells sanitaris i baixant segons el 

nombre màxim d'unitats de desguàs i el pendent del ramal col·lector. 

 

Taula 3.3 UDs als ramals col·lectors entre aparells sanitaris i baixant 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs

Pendiente

1 % 2 % 4 % 
    

32 - 1 1 
40 - 2 3 
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50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 

 

5.1.3 Col·lectors 

Col·lectors horitzontals d'aigües residuals 

Els col·lectors horitzontals es dimensionaran per funcionar a mitja de secció, fins a un màxim de tres quarts 

de secció, baix condicions de fluxe uniforme. 

 

Mitjançant la utilització de la Taula 3.5, s'obté el diàmetre en funció del màxim nombre d'uds i del pendent. 

 

Taula 3.5 Diàmetre dels col·lectors horitzontals en funció del nombre màxim d'uds i el pendent adoptat 

 

Diàmetre 

mm 

Màxim nombre d'uds

 Pendent

 1 % 2 % 4 % 

     

50 - 20 25

63 - 24 29

75 - 38 57

90 96 130 160

110 264 321 382

125 390 480 580

160 880 1.056 1.300 

200 1.600 1.920 2.300 

250 2.900 3.500 4.200 

315 5.710 6.920 8.290 

350 8.300 10.000 12.000 

 

 

5.2 Descripció de la instal·lació prevista.  

A l'interior de totes les zones humides s'ha previst realitzar la instal·lació interior amb tubs individuals de 

PVC per a cada consum per gravetat connectats al col·lector general, segons indicació en plans de 

projecte. 

 

A les xarxes de recollida d'aigües fecals, pluvials i claveguerons que discorrin enterrades s'han previst  en 

interior de rasa. En dita xarxa s'han previst arquetes seques de registre de la xarxa enterrada. 
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A la xarxa exterior d'aigües fecals i pluvials enterrades per gravetat s'ha previst una arqueta sifònica 

connectada a un pou de registre per a connexió amb la fossa sèptica enterrada a instal·lar. 

 

El traçat de tota la xarxa d'aigües fecals i pluvials per gravetat s'ha previst amb una pendent mínima de 

l'1,5 %. 

 

Les pluvials es conduiran a un depòsit decantador de greixos prèviament a la seva evacuació.  

 

 

Montuïri, novembre de 2022 

El/ la promotor/a      L'Enginyer industrial 
 

 

 

 

 Pere Mestre Rayó 

 Col. 616 
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6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 
1.- OBJETO. 
 

El objeto del presente Plan de Seguridad y Salud es, mediante la identificación de todos 

los posibles riesgos y la determinación de las correspondientes medidas preventivas que se 

deben adoptar, eliminar o disminuir los riesgos existentes, y con ello los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 

Este Plan de Seguridad y Salud se realiza siguiendo las directrices del R.D 1627/97 sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y teniendo como 

base el Estudio Básico de Seguridad y Salud del Proyecto de obra. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN. 

 

2.1- Descripción de la obra y situación. 

Los trabajos a desarrollar son los necesarios para la ejecución del proyecto D'OBRES I 

ACTIVITAT PERMANENT MAJOR DEL PARC VERD DE S’ARENAL DE MONTUÏRI 

 

SITUACIÓ:  

El parc s'ubica a la C/ GARROVER S/N (POL. 5 - SON PEROT MANERA) -07230- 
MONTUÏRI 
 

2.2.- Presupuesto total de seguridad, plazo de ejecución y previsión de mano de obra. 

 

El Presupuesto Total de ejecución Material es de: 

 

Pressupost d’Execució Material.......................................................................233.535,96 € 

 

Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a Despeses Generals, 

Benefici Industrial i l’IVA, s’obté el següent 

 

Pressupost d’Execució per Contracta............................................................. 336.268,43 € 

 

El plazo previsto de ejecución de la obra es de 7 meses desde su inicio real. 

 

Se prevé que, si bien la carga de personal es variable, en el periodo de máxima actividad se 

tendrán 15 trabajadores. 
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2.3.- Identificación de las actividades a realizar. 

 

Las principales actividades son: 

-Trabajos de obra civil 

-Instalación eléctrica (tendido de cables, conexiones, tomas, etc…) 

 

2.4.-Interferencias y servicios afectados. 

Los trabajos se desarrollan en el emplazamiento de la obra destinada a tal fin, y cuyo destino 

es exclusivamente la ubicación de las instalaciones objeto del proyecto, por lo que las únicas 

interferencias que puedan presentarse son las superposiciones de las diversas fases de los 

trabajos. 

 

3.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS, EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS Y PRIMEROS 

AUXILIOS. 

De acuerdo a lo establecido en las exigencias de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

todo el personal que trabaje en la Obra, se somete a los reconocimientos médicos planificados 

con una periodicidad anual. 

 

Asimismo, al personal de nueva incorporación, se le realiza un reconocimiento previo a su 

incorporación al puesto de trabajo. 

 

Para la realización de los posibles primeros auxilios, en la obra existe personal que ha recibido 

formación en Primeros Auxilios, disponiendo en obra o en los vehículos de un botiquín que 

permita la realización de estos primeros auxilios. 

 

En caso de producirse un accidente que haga necesario el traslado del accidentado al Centro 

Asistencial más próximo de los indicados más adelante, el traslado se realizará en el vehículo 

de obra, o si las lesiones sufridas lo hacen desaconsejable, se avisará a los Servicios de 

Emergencia para que procedan a su evacuación. 

 

Para facilitar la evacuación y la comunicación de emergencias, en un lugar visible de la obra se 

colocará un cartel donde se indiquen los teléfonos y direcciones de emergencias y centros 

asistenciales siguientes: 

 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

Bomberos 080

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99

CSV: b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99 Pàgina 93/291



Emergencias 112
Protección civil 085
Policía (Nacional) 091
Policía (Local) 092

 

AMBULANCIAS Y CENTROS ASISTENCIALES 

  Hospital Comarcal d’Inca: Crt. Inca-Llubí S/N en Inca; Tfno: 971.88.85.00 

Hospital Son Llàtzer; Ctra. Manacor, km.4 en Palma; Tfno: 871.20.20.00 

Clínica Juaneda; C/Son Espanyolet, 55 en Palma; Tfno.:971.73.16.47 

Clínica Rotger ; C/ Santiago Rusiñol ,9- 07012 Palma de Mallorca; Tfno:971.44.85.00 

 

4.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN PREVENCIÓN. 

El Jefe de Obra, en colaboración con el Servicio de Prevención, informará y formará a los 

trabajadores, antes del inicio de las actividades, de los riesgos y medidas preventivas que se 

deben adoptar en las distintas fases de la obra. 

 

5.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 

 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 

 Estatuto de los Trabajadores (Modificado según Real Decreto Legislativo 1/1995 de 

24 de Marzo). 

 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

 Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección y 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Real  Decreto  783/2001,  de  6  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  

sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de Seguridad y Salud laboral. 
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 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo, así como la modificación del mismo según el Real Decreto 1124/2000, de 16 de 

junio. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo, y modificaciones 

posteriores de 9 de diciembre de 1989 y 26 de mayo de 1990. 

 Orden de 30 de junio de 1996 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 

de Aparatos Elevadores. 

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre, de seguridad en las Máquinas. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, (B.O.E. 28/12/1995, rect. 24/02/1993) 

que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 

los equipos de protección individuales. 

 Reales Decretos por los que se aprueban los Reglamentos sobre clasificación, envasado 

y etiquetado de sustancias peligrosas (R.D. 2216 de 23 de Octubre de 1985 y R.D. 

1078 de 2 de Julio de 1993). 

 Resolución del 30 de abril de 1984 sobre las verificaciones de las instalaciones 

eléctricas antes de su puesta en marcha. 

 Reglamento  sobre  Condiciones  Técnicas  y  Garantías  de  Seguridad  en  Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (R.D. 3275/1982 de 12 de 

Noviembre) e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos a Presión. 
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 Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  

materia  de coordinación de actividades empresariales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales que introduce modificaciones en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, 

de 4 de agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  sobre  

Infracciones  y Sanciones del Orden Social. 

 RD 604/2006: Se modifican el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/97, que establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 RD 2177/2004: Se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 RD 1311/2005: sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 RD 286/2006: sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición al ruído. 

 RD 396/2006: se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 

a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 Ley 32/2006: reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 RD 1109/2007: se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. 

 RD 223/2008: reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

A continuación se especifican los riesgos y las medidas preventivas que se deben adoptar en 

todas y cada una de las actividades indicadas en el apartado 2.3., y reflejadas en los siguientes 

capítulos: 

 

1 - PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA TODO TIPO DE TRABAJOS 

2 - TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

3 - MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 

4 - MANIPULACIÓN DE CARGAS 

5 - TRABAJOS CON MAQUINARIA 

6 - TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

7 - TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN 
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1 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA TODO TIPO DE TRABAJOS 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Para la realización de todas las actividades desarrolladas, se hará uso de forma generalizada 

de los siguientes Equipos de Protección Individual. 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de Seguridad. 

 

Los lugares de trabajo y/o vehículos estarán dotados de Extintor y Botiquín de Primeros 

Auxilios en el punto de trabajo o lugar próximo. 

 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

Extractas del articulo 29 de la Ley de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre) 

 

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus responsabilidades y mediante el 

cumplimiento de las medidas de prevención previstas, por su propia salud y 

seguridad en el trabajo y por aquellas otras personas a las que pueda afectar su 

actitud profesional, a causa de sus actos y omisiones en él trabajo. 

 

2. Los trabajadores deberán: 

 

a) Utilizar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, equipos de 

transporte y cualquier otro medio con los que desarrolle su actividad. 

 

b) No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad 

(protecciones, resguardos, etc.) 

 

c) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados y 

de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

d) Informar de inmediato a su mando directo de cualquier situación que 

entrañe por motivos razonables un riesgo para la seguridad y salud de 

los trabajadores.  

 

Todo lo anterior se resume de forma práctica en una serie de análisis/actuaciones a 

realizar: 
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EL MANDO ANTES DEL TRABAJO: 

 

a) Planificará los recursos necesarios (humanos, equipos, materiales, etc,) para realizar 

los trabajos. 

 

b) Comprobará que se dispone de todos los Equipos de Protección Colectivos e 

Individuales necesarios para realizar los trabajos. 

 

EL MANDO DURANTE EL TRABAJO: 

 

a) Comprobará que el trabajo se está desarrollando de acuerdo al 

procedimiento/instrucciones/normas de realización previstas. 

 

b) Comprobará que se están cumpliendo las normas de seguridad y utilizando los 

Equipos de Protección Colectivos e Individuales necesarios. 

 

EL MANDO DESPUES DEL TRABAJO: 

 

Comprobará que la zona de trabajo se deja de forma que no entrañe riesgos 

para terceros (zanjas sin proteger, zonas no señalizadas, restos de materiales, 

etc,). 

 

EL CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD ES 

OBLIGATORIO PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEBIENDO SOLICITAR A SU 

MANDO DIRECTO EN CASO DE DUDAS QUE SE LAS ACLARE.
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CAPITULO: 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

 

SUBCAPITULO: 2.1 ACOPIO, CARGA Y DESCARGA DE MAQUINARIA Y MATERIALES 
 

ACTIVIDAD: 2.1.2 MECANICA 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
VER RIESGOS EN "TRABAJOS 
CON CAMIÓN GRÚA"

Para manipulación de cargas con medios mecánicos, se adoptarán las medidas preventivas indicadas en apartado "TRABAJOS CON 
CAMION GRUA"
Para manipulación de cargas con medios mecánicos, se adoptarán las medidas preventivas indicadas en apartado "TRABAJOS CON 
CAMION GRUA"

 
 
 

VER RIESGOS EN TRABAJOS 
CON MAQUINARIA

Se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "TRABAJOS CON MAQUINARIA (Carretilla Elevador
Se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "TRABAJOS CON MAQUINARIA (Carretilla Elevador
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CAPITULO: 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 
 

SUBCAPITULO: 2.2 UBICACION DE MAQUINAS Y MATERIALES 
 

ACTIVIDAD: 2.2.1 ESPACIOS PARA LA UBICACIÓN DE MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
DAÑOS A TERCEROS Se delimitará la zona de trabajo de la máquina que estará debidamente protegida y señalizada, evitando el acceso a la misma de personal 

no autorizado. 
 
 
 

Se colocará un cartel visible de: “"PROHIBIDA LA UTILIZACIÓN A PERSONAL NO AUTORIZADO"”. 

CAÍDA DE OBJETOS Se instalarán fuera de zonas batidas por cargas suspendidas. 

GOLPES Los materiales y restos se almacenarán con orden y bien apilados en los lugares (zonas) destinados a tal fin, de forma que no interfieran 
en la zona de trabajo o sus accesos. 

 
 
 

SOBREESFUERZOS Se instalarán en una zona de fácil aprovisionamiento. 

ATRAPAMIENTOS No interferirá la zona de trabajo de otra que trabaje a la vez. 

ILUMINACIÓN La zona de trabajo así como sus accesos estarán convenientemente iluminados, atendiendo a las exigencias visuales correspondientes, 
con contrastes de luminancia adecuada y sin deslumbramientos.
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CAPITULO: 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 
 

SUBCAPITULO: 2.2 UBICACION DE MAQUINAS Y MATERIALES 
 

ACTIVIDAD: 2.2.2 ESPACIOS PARA LA UBICACIÓN DE MATERIALES Y RESTOS 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDA DE OBJETOS Los materiales y restos se almacenarán con orden y bien apilados en los lugares (zonas) destinados a tal fin, de forma que no interfieran 

en la zona de trabajo o sus accesos. 
 
 

Los apilados se formarán estables y con altura razonable dependiendo de su constitución (cajas cartón, contenedores ensamblables, 
palés, etc,) y sobre terreno horizontal y resistente. 

 
 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL Las zonas de trabajo así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de obstáculos. Los materiales y/o restos estarán  almacenados 
en los lugares destinados a tal fin. 

 
 

GOLPES La zona de trabajo así como sus accesos estarán convenientemente iluminados, atendiendo a las exigencias visuales correspondientes, 
con contrastes de luminancia adecuada y sin deslumbramientos. 

 
 

PISADAS Los materiales se ubicarán y clasificarán fuera de la zona de trabajo. 

SOBREESFUERZOS Se instalarán en una zona de fácil aprovisionamiento. 

ILUMINACIÓN La zona de trabajo así como sus accesos estarán convenientemente iluminados, atendiendo a las exigencias visuales correspondientes, con contrastes de 
luminancia adecuada y sin deslumbramientos.
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

SUBCAPITULO : 2.2 UBICACION DE MAQUINAS Y MATERIALES 

ACTIVIDAD : 2.2.2 ESPACIOS PARA LA UBICACIÓN DE MATERIALES Y RESTOS

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
LAS PROTECCIONES COLECTIVAS NO EXIMEN AL TRABAJADOR DE HACER USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL INDICADOS PARA CADA RIESGO.
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CAPITULO: 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 
 

SUBCAPITULO: 2.3 MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

ACTIVIDAD : 2.3.1 COLOCACIÓN DE TACOS (EXPANSIÓN), MONTAJE DE SOPORTES, COLOCACIÓN DE BANDEJA. 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
GOLPES Las zonas de trabajo así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de obstáculos. Los materiales y/o restos estarán  almacenados 

en los lugares destinados a tal fin. 
 
 
 

Los equipos, útiles y herramientas serán los adecuados para el trabajo a realizar, manteniéndolos en perfecto estado y utilizándolos 
únicamente para lo que están diseñados. 

 
 
 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL Los materiales y restos se almacenarán con orden y bien apilados en los lugares (zonas) destinados a tal fin, de forma que no interfieran 
en la zona de trabajo o sus accesos. 

 
 
 

CAÍDA DE OBJETOS NUNCA SERÁN LANZADOS OBJETOS (herramientas, materiales, etc,) desde o hacia puntos de trabajo, SIEMPRE se realizará 
utilizando una cuerda de servicio y estando el/los operarios fuera de la vertical de la carga suspendida. 

 
 
 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Para trabajos a partir de 2 m. de altura se utilizará obligatoriamente el SISTEMA ANTICAIDAS/ LINEA DE VIDA.
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VER RIESGOS EN TRABAJOS CON 
MÁQUINAS-HERRAMIENTAS

Se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "MAQUINAS - HERRAMIENTAS (Trabajos con taladro)
Se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "MAQUINAS - HERRAMIENTAS (Trabajos con taladro)

 
 

VER RIESGOS EN "TRABAJOS 
CON ESCALERAS Y ANDAMIOS"

Cuando la realización de ésta actividad requiera la utilización de escalera y/o andamios, se adoptarán las medidas preventivas indicadas 
en el apartado "TRABAJOS CON ESCALERAS y/o ANDAMIOS"
Cuando la realización de ésta actividad requiera la utilización de escalera y/o andamios, se adoptarán las medidas preventivas indicadas 
en el apartado "TRABAJOS CON ESCALERAS y/o ANDAMIOS"
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

SUBCAPITULO : 2.3 MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
ACTIVIDAD : 2.3.2 MONTAJE DE GRAPAS DE SUJECIÓN TUBOS, CANALETAS Y LUMINARIAS

 
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
PROYECCIONES Se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "MAQUINAS - HERRAMIENTAS (Trabajos con taladro) 

 
 
 

GOLPES Los equipos, útiles y herramientas serán los adecuados para el trabajo a realizar, manteniéndolos en perfecto estado y utilizándolos 
únicamente para lo que están diseñados. 

 
 
 

CAÍDA DE OBJETOS NUNCA SERÁN LANZADOS OBJETOS (herramientas, materiales, etc,) desde o hacia puntos de trabajo, SIEMPRE se realizará 
utilizando una cuerda de servicio y estando el/los operarios fuera de la vertical de la carga suspendida. 

 
 
 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Cuando la realización de ésta actividad requiera la utilización de escalera y/o andamios, se adoptarán las medidas preventivas indicadas 
en el apartado "TRABAJOS CON ESCALERAS y/o ANDAMIOS" 

 
 
 

Para trabajos a partir de 2 m. de altura se utilizará obligatoriamente el SISTEMA ANTICAIDAS/ LINEA DE VIDA.
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 
 

SUBCAPITULO : 2.4 TENDIDO DE CABLE 
 

ACTIVIDAD : 2.4.1 ASENTAMIENTO DE LAS BOBINAS SOBRE GATOS O CUNAS 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
ATRAPAMIENTOS El asentamiento de las bobinas sobre los gatos o cunas se realizará de forma suave y continua. 
 
 
 
 
 
 

DESPRENDIMIENTOS, 
DESPLOME Y DERRUMBE

Los gatos para bobinas estarán dotados de mecanismo que evite el brusco descenso de la carga y serán los adecuados para el peso y 
volumen a soportar. Instalados en terreno firme. 
Los gatos para bobinas estarán dotados de mecanismo que evite el brusco descenso de la carga y serán los adecuados para el peso y 
volumen a soportar. Instalados en terreno firme. 
 
 
 
La base será la adecuada para la bobina a manipular. 
 
 
 
Estará marcada de forma destacada su MAXIMA CARGA UTIL. 
 
 
 
Se elegirá el eje más apto dependiendo de las características de la bobina.

 
 
 

GOLPES El asentamiento de las bobinas sobre los gatos o cunas se realizará de forma suave y continua.
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 
 

SUBCAPITULO : 2.4 TENDIDO DE CABLE 
 

ACTIVIDAD : 2.4.2 COLOCACIÓN DE LOS RODILLOS 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
PISADAS Las zonas de trabajo así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de obstáculos. Los materiales y/o restos estarán  almacenados 

en los lugares destinados a tal fin. 
 
 
 

SOBREESFUERZOS Se colocarán a una determinada distancia entre sí, dependiendo del peso del cable. 

ATRAPAMIENTOS Si van colocados sobre las bandejas, se amarran para evitar su deslizamiento o posible caída. 

GOLPES Si los rodillos están situados en el suelo se colocarán en sitios visibles para evitar golpes contra ellos. 

CAÍDA DE OBJETOS Si van colocados sobre las bandejas, se amarran para evitar su deslizamiento o posible caída. 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL Las zonas de trabajo así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de obstáculos. Los materiales y/o restos estarán  almacenados 
en los lugares destinados a tal fin. 

 
 
 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Cuando la realización de ésta actividad requiera la utilización de escalera y/o andamios, se adoptarán las medidas preventivas indicadas 
en el apartado "TRABAJOS CON ESCALERAS y/o ANDAMIOS"
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 
 

SUBCAPITULO : 2.4 TENDIDO DE CABLE 
 

ACTIVIDAD : 2.4.3 TENDIDO DEL CABLE, POSADO O POR CONDUCTO 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVASDESPRENDIMIENTOS, DESPLOME Y DERRUMBE

Los gatos para bobinas estarán dotados de mecanismo que evite el brusco descenso de la carga y serán los adecuados para el peso y 
volumen a soportar. Instalados en terreno firme. 
Los gatos para bobinas estarán dotados de mecanismo que evite el brusco descenso de la carga y serán los adecuados para el peso y 
volumen a soportar. Instalados en terreno firme. 
 
 
 
La base será la adecuada para la bobina a manipular. 
 
 
 
Estará marcada de forma destacada su MAXIMA CARGA UTIL. 
 
 
 
Se elegirá el eje más apto dependiendo de las características de la bobina. 
 
 
 
Antes de iniciar la operación, se revisará el estado de los gatos y cunas, así como su capacidad para resistir los pesos a los que van a ser 
sometidos.

 
 
 

SOBREESFUERZOS El tendido se realizarán de forma suave, evitando tirones bruscos. 
 
 
 

Una sola persona  será la responsable de dirigir las maniobras. 

ATRAPAMIENTOS El tendido se realizarán de forma suave, evitando tirones bruscos.
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 
 

SUBCAPITULO : 2.5 MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRICOS 
 

ACTIVIDAD : 2.5.1 COLOCACIÓN DE PANELES Y CUADROS 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
ATRAPAMIENTOS El mando planificará e informará a los operarios de los trabajos y maniobras a realizar y las dirigirá con ORDENES CLARAS Y 

PRECISAS, controlando en todo momento los trabajos y situaciones. 
 
 
 

Previamente se realizará un estudio del espacio ubicación, pasillo, puerta o hueco de acceso y proximidad de elementos en tensión 
durante las maniobras. 

 

Los equipos, útiles, herramientas y materiales, se almacenarán en el exterior, si los espacios interiores así lo aconsejan. 
CONTACTOS ELÉCTRICOS Previamente se realizará un estudio del espacio ubicación, pasillo, puerta o hueco de acceso y proximidad de elementos en tensión 

durante las maniobras. 
 
 
 

Nunca se invadirá la ZONA DE PELIGRO indicada en la tabla siguiente, realizando las medidas entre los puntos más próximos en tensión 
y cualquier parte extrema del operario, herramienta o elemento que esté manipulando, en movimientos voluntarios o accidentales. 

 
 
 

TENSION ENTRE ZONA DE PELIGRO 
 

FASES KV DISTANCIA MINIMA EN MTS. 
 

. . . . . AL/LOS  PUNTOS EN TENSION 

Hasta    1  0,50

Adreça de validació:
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

SUBCAPITULO : 2.5 MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRICOS 

ACTIVIDAD : 2.5.1 COLOCACIÓN DE PANELES Y CUADROS
 
 
 
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

   

 
Hasta 

 
3 

 
0,65 

  Hasta 6 0,70 

  Hasta 10 0,80 

  Hasta 15 0,90 

  Hasta 20 0,95 

  Hasta 30 1,10 

  Hasta 45 1,20 

  Hasta 66 1,40 

  Hasta 110 1,80 

  Hasta 132 2,00 

  Hasta 220 3,00 

  Hasta 380 4,00 
 
 

Así mismo para la determinación de la consideración de TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE TENSION, se tendrán en cuenta las distancias 
indicadas en la siguiente tabla.

Adreça de validació:
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

SUBCAPITULO : 2.5 MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRICOS

ACTIVIDAD : 2.5.1 COLOCACIÓN DE PANELES Y CUADROS 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
 
 

TENSION ENTRE DISTANCIA DE PROXIMIDAD EN MTS. 
 

FASES KV AL/LOS PUNTOS EN TENSION 
 

 
 

Hasta 1 0,70 

Hasta 3 1,12 

Hasta 6 1,12 

Hasta 10 1,15 

Hasta 15 1,16 

Hasta 20 1,22 

Hasta 30 1,32 

Hasta 45 1,48 

Hasta 66 1,70 

Hasta 110 2,10 

Hasta 132 3,30 

Hasta 220 4,10 
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

SUBCAPITULO : 2.5 MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRICOS

ACTIVIDAD : 2.5.1 COLOCACIÓN DE PANELES Y CUADROS 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
Hasta 380 5,40 

 
 
 
 
 

En los lugares donde no se pueda respetar la DISTANCIA DE PROXIMIDAD se protegerán todos los puntos o elementos en tensión por 
PERSONAL CUALIFICADO, haciendo uso del procedimiento específico de T.E.T, mediante pantallas físicas aislantes, capuchones, 
fundas, etc.,. . 

 
 
 

Para la colocación de protecciones se hará uso del procedimiento especifico de T.E.T. para la actividad a realizar por PERSONAL 
CUALIFICADO. 

 
 
 

ILUMINACIÓN La zona de trabajo así como sus accesos estarán convenientemente iluminados, atendiendo a las exigencias visuales correspondientes, 
con contrastes de luminancia adecuada y sin deslumbramientos. 

 
 
 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL Las zonas de trabajo así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de obstáculos. Los materiales y/o restos estarán  almacenados 
en los lugares destinados a tal fin. 

 
 
 

PISADAS Los equipos, útiles, herramientas y materiales, se almacenarán en el exterior, si los espacios interiores así lo aconsejan.

Adreça de validació:
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 
 

SUBCAPITULO : 2.5 MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRICOS 
 

ACTIVIDAD : 2.5.1 COLOCACIÓN DE PANELES Y CUADROS 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
GOLPES Los equipos, útiles y herramientas serán los adecuados para el trabajo a realizar, manteniéndolos en perfecto estado y utilizándolos únicamente para lo que

 
 
 

VER RIESGOS EN "TRABAJOS DE 
MANIPULACIÓN DE CARGAS

En el manejo manual de cargas se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "MANIPULACION DE CARGAS"
En el manejo manual de cargas se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "MANIPULACION DE CARGAS"

 
 

VER RIESGOS EN "TRABAJOS 
CON CAMIÓN GRÚA"

Para manipulación de cargas con medios mecánicos, se adoptarán las medidas preventivas indicadas en apartado "TRABAJOS CON 
CAMION GRUA"
Para manipulación de cargas con medios mecánicos, se adoptarán las medidas preventivas indicadas en apartado "TRABAJOS CON 
CAMION GRUA"

 
 
 

SOBREESFUERZOS Se elevará y depositará la carga de forma suave y continuada. 
 
 
 

VER RIESGOS EN "TRABAJOS 
CON ESCALERAS Y ANDAMIOS"

Cuando la realización de ésta actividad requiera la utilización de escalera y/o andamios, se adoptarán las medidas preventivas indicadas 
en el apartado "TRABAJOS CON ESCALERAS y/o ANDAMIOS"
Cuando la realización de ésta actividad requiera la utilización de escalera y/o andamios, se adoptarán las medidas preventivas indicadas 
en el apartado "TRABAJOS CON ESCALERAS y/o ANDAMIOS"

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99

CSV: b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99 Pàgina 114/291



 

 

 
CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

 

SUBCAPITULO : 2.5 MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRICOS 
 

ACTIVIDAD : 2.5.2 CONEXIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CONTACTOS ELÉCTRICOS El mando planificará e informará a los operarios de los trabajos y maniobras a realizar y las dirigirá con ORDENES CLARAS Y 

PRECISAS, controlando en todo momento los trabajos y situaciones. 
 
 
 

Es obligatoria la aplicación de las  "5 REGLAS DE ORO "  en todos los trabajos realizados en frío: 
 

1ª  Desconectar todas las fuentes de tensión. 
 

2ª  Enclavamiento o bloqueo, si es posible de los aparatos de corte y señalización siempre en el mando. 
 

3ª  Verificación de la ausencia de tensión. 
 

4ª  Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión. 
 

5ª  Proteger frente a elementos próximos en tensión y establecer la señalización de seguridad adecuada, delimitando la zona de trabajo. 
 
 
 

Se protegerán mediante pantallas físicas aislantes adecuadas a la tensión, (capuchones, vainas y plástico vinílico, etc.) las fuentes de 
tensión. El conexionista utilizará la pantalla facial inactínica y guantes aislantes adecuados a la tensión. 

 
 
 

Utilizar la herramienta isoplastificada adecuada al trabajo a realizar. 
 
 
 

Cuando los trabajos haya que realizarlos con tensión, se hará uso del procedimiento especifico de T.E.T. para la actividad a realizar por 
PERSONAL CUALIFICADO.

Adreça de validació:
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

SUBCAPITULO : 2.5 MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRICOS 

ACTIVIDAD : 2.5.2 CONEXIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
 
 

GOLPES Los equipos, útiles y herramientas serán los adecuados para el trabajo a realizar, manteniéndolos en perfecto estado y utilizándolos 
únicamente para lo que están diseñados. 

 

CORTES Cuando se preparan puntas de cables para su embornado, no colocar las manos delante del trayecto de la cuchilla o pelacables.  
 
ILUMINACIÓN La zona de trabajo así como sus accesos estarán convenientemente iluminados, atendiendo a las exigencias visuales correspondientes, 

con contrastes de luminancia adecuada y sin deslumbramientos. 
 
 
 

PISADAS Las zonas de trabajo así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de obstáculos. Los materiales y/o restos estarán  almacenados 
en los lugares destinados a tal fin. 

 
 
 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL Los materiales y restos se almacenarán con orden y bien apilados en los lugares (zonas) destinados a tal fin, de forma que no interfieran 
en la zona de trabajo o sus accesos. 

 
 
 

PROYECCIONES Utilizar los medios adecuados para evitar arcos, alarmas, etc. 
 
 
 

Es obligatorio el uso de GAFAS O PANTALLA de protección contra proyecciones.

Adreça de validació:
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CAPITULO : 2 TRABAJOS EN MONTAJES INDUSTRIALES 

SUBCAPITULO : 2.5 MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELECTRICOS 

ACTIVIDAD : 2.5.2 CONEXIONADO, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
 
 

CONFINAMIENTO/ASFIXIA Comprobar que la ventilación en la zona de trabajo es correcta. 
 
 
 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Cuando la realización de ésta actividad requiera la utilización de escalera y/o andamios, se adoptarán las medidas preventivas indicadas 
en el apartado "TRABAJOS CON ESCALERAS y/o ANDAMIOS"
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CAPITULO : 3 MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 
 

SUBCAPITULO : 3.1 RADIAL 
 

ACTIVIDAD : 3.1.1 TRABAJOS CON RADIAL 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
PROYECCIONES Es obligatorio el uso de GAFAS O PANTALLA de protección contra proyecciones. 

 
 
 

Para trabajos continuados es obligatorio el uso de MANDIL 
 
 
 

Cuando no se utilice la radial, se mantendrá con el disco hacia abajo. 
 
 
 

Antes de conexionar la máquina se comprobará la perfecta fijación del disco, que no estará mellado ni con fisuras 
 
 
 

Dispondrá de defensa protectora en el disco. 
 
 
 

Si esta máquina ha de ser transportada, se hará protegiendo el disco de forma que no sufra golpes. 
 
 
 

No se intentará meter directamente el disco en ranuras o cortes anteriores, mas estrechos que el grueso del disco puesto en la máquina; 
para ello se tendrá que ir ensanchando progresivamente hasta llegar al fondo y poder continuar el corte. 

EL DISCO SERÁ EL ADECUADO A:

Adreça de validació:
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1º las caracteristicas de la máquina (facilitadas por el fabricante y coincidentes con las marcadas en el disco) 

 
2º el material a trabajar ( metálico, hormigón, piedra, etc. ) 

 
3º el trabajo a realizar ( cortar, desbastar, etc. ) 

 
a) Los discos de cortar no se usarán nunca para desbastar. 

b) Los discos de desbastar no se usarán nunca para cortar. 

 
 

No se hará trabajar el disco presionando excesivamente sobre él. 
 
 
 

Se situará la empuñadura lateral y la defensa del disco en función del trabajo a realizar. 

RUIDO Para trabajos continuados es obligatorio el uso de PROTECTORES AUDITIVOS. 

AMBIENTES PULVERULENTOS Se evitará en lo posible la formación de polvo y si esto no es posible, es obligatorio el uso de PROTECCION RESPIRATORIA 
 
 
 

El corte de piezas cerámicas (ladrillos, losetas, etc.) cuando la máquina no disponga de aspirador, se efectuara por vía húmeda.

Adreça de validació:
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 
CONTACTOS ELÉCTRICOS Comprobar el perfecto estado de la máquina y el cable que deberán estar en perfectas condiciones de aislamiento. 

 
 
 

El conexionado se realizará a través de un cuadro con protección diferencial. 
 
 
 

Para el  conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se utilizarán las clavijas o pinzas 

adecuadas. CORTES En las piezas a trabajar NO SE UTILIZARÁN NI LAS MANOS NI LOS PIES para sujetar las mismas. 

El cambio de disco se realizará con la máquina desconexionada de la red eléctrica. 
 
 
 

No se realizarán trabajos en posturas inestables o que obliguen a trabajar y/o desplazar la máquina por encima de los 

hombros. Los cambios de posición o desplazamientos se realizarán con la máquina totalmente parada. 

INCENDIOS Disponer de los medios adecuados para su extinción (pantallas protectoras, agua, extintores, etc.). 
 
 
 
 RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 
EXPLOSIONES No se efectuarán trabajos en recintos o recipientes cerrados que hayan contenido materias inflamables o volátiles sin haberlas, 

previamente, limpiado y desgasificado con vapor, aún en recipientes vacíos hace mucho tiempo.
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CAPITULO : 3 MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 

SUBCAPITULO : 3.2  TALADRO DE MANO 

ACTIVIDAD : 3.2.1 TRABAJOS CON EL TALADRO 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
PROYECCIONES Es obligatorio el uso de GAFAS O PANTALLA de protección contra proyecciones. 

 
 
 

La broca a utilizar corresponderá a la medida del taladro a realizar: 

No se obligará lateralmente para agrandar el  taladro. 

Nunca se golpeará ni frontal ni lateralmente. 
 

Se utilizará únicamente para los fines que está diseñada (taladrar) 
 

Si se atasca, se intentará sacarla girandola en sentido inverso y tirando suavemente de ella. 

No se utilizarán brocas de diámetro superior a la capacidad de la máquina o su portabrocas. 

No se hará trabajar la broca presionándola excesivamente. 

 
 

AMBIENTES PULVERULENTOS Se evitará en lo posible la formación de polvo y si esto no es posible, es obligatorio el uso de PROTECCION RESPIRATORIA 

CONTACTOS ELÉCTRICOS Comprobar el perfecto estado de la máquina y el cable que deberán estar en perfectas condiciones de aislamiento. 

El conexionado se realizará a través de un cuadro con protección diferencial.

Adreça de validació:
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 
Para el  conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se utilizarán las clavijas o pinzas adecuadas. 

CORTES En las piezas a trabajar NO SE UTILIZARÁN NI LAS MANOS NI LOS PIES para sujetar las mismas. 

Los cambios de posición o desplazamientos se realizarán con la máquina totalmente parada. 

RUIDO Para trabajos continuados con taladros de percusión, se utilizarán PROTECTORES AUDITIVOS 

EXPLOSIONES No se efectuarán trabajos en recintos o recipientes cerrados que hayan contenido materias inflamables o volátiles sin haberlas, 
previamente, limpiado y desgasificado con vapor, aún en recipientes vacíos hace mucho tiempo.

Adreça de validació:
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CAPITULO : 3 MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 
 

SUBCAPITULO : 3.3 MARTILLO ELECTRICO ROMPEDOR - PERFORADOR 
 

ACTIVIDAD : 3.3.1 TRABAJOS CON MARTILLO ELECTRICO ROMPEDOR - PERFORADOR 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
PROYECCIONES Es obligatorio el uso de GAFAS O PANTALLA de protección contra proyecciones. 

 
 
 

Para trabajos continuados es obligatorio el uso de MANDIL 
 
 
 

AMBIENTES PULVERULENTOS Se evitará en lo posible la formación de polvo y si esto no es posible, es obligatorio el uso de PROTECCION 

RESPIRATORIA RUIDO Para trabajos continuados es obligatorio el uso de PROTECTORES AUDITIVOS. 

VIBRACIONES El ayudante deberá utilizar los mismos Epi's. 
 
 
 

CONTACTOS ELÉCTRICOS Comprobar el perfecto estado de la máquina y el cable que deberán estar en perfectas condiciones de aislamiento. 
 
 
 

El conexionado se realizará a través de un cuadro con protección diferencial. 
 
 
 

Para el  conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se utilizarán las clavijas o pinzas adecuadas.  
 
 
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
GOLPES El operario colocará los pies de forma que no le alcance el puntero/broca si se desliza.

Adreça de validació:
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CAPITULO : 4 MANIPULACIÓN DE CARGAS 

SUBCAPITULO : 4.1 MANIPULACIÓN DE CARGAS 

ACTIVIDAD : 4.1.1 CARGA Y DESCARGA MANUAL 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS AL MISMO NIVEL Las zonas de trabajo así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de obstáculos. Los materiales y/o restos estarán  almacenados 

en los lugares destinados a tal fin. 
 

PISADAS Las zonas de trabajo y accesos se mantendrán libres de obstáculos. 

CARGA FÍSICA En el manejo de cargas se tendrán en cuenta las indicaciones siguientes: 

1ª  Se situará la carga cerca del cuerpo 
 

2ª  Se mantendrá la espalda recta 
 

3ª  No se doblará la espalda al levantar o bajar una carga. 
 

4ª  Se usarán los músculos mas fuertes, los de los brazos, piernas y muslos. 

SOBREESFUERZOS Para trabajos continuados es obligatorio el uso de CINTURON ANTILUMBAGO.

Adreça de validació:
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 
SOBREESFUERZOS Llevar la carga manteniéndose derecho. 

 
 
 

Aproximar la carga al cuerpo. 
 
 
 

Para trabajos continuados es obligatorio el uso de CINTURON ANTILUMBAGO. 
 
 
 

Utilizar las palmas de las manos y las falanges de los dedos para soportar o trasladar una carga. 
 
 
 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL En los casos en que se transporte entre 2 o más operarios, sólo uno será el responsable de la maniobra. 
 
 
 

La carga se transportará de forma que no impida ver y que estorbe lo menos posible el andar natural. 

PISADAS Las zonas de trabajo y accesos se mantendrán libres de obstáculos.

Adreça de validació:
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CAPITULO : 4 MANIPULACIÓN DE CARGAS 
 

SUBCAPITULO : 4.1 MANIPULACIÓN DE CARGAS 
 

ACTIVIDAD : 4.1.3 CARGA Y DESCARGA CON MEDIOS MECANICOS 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 

Adreça de validació:
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VER RIESGOS EN "TRABAJOS 
CON CAMIÓN GRÚA"

Para manipulación de cargas con medios mecánicos, se adoptarán las medidas preventivas indicadas en apartado "TRABAJOS CON 
CAMION GRUA"
Para manipulación de cargas con medios mecánicos, se adoptarán las medidas preventivas indicadas en apartado "TRABAJOS CON 
CAMION GRUA"

 
 
 

VER RIESGOS EN TRABAJOS 
CON MAQUINARIA

Se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "TRABAJOS CON MAQUINARIA (Carretilla Elevadora).
Se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "TRABAJOS CON MAQUINARIA (Carretilla Elevadora).

Adreça de validació:
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CAPITULO : 5 TRABAJOS CON MAQUINARIA 

 

SUBCAPITULO : 5.1 GRUPO ELECTROGENO 
 

ACTIVIDAD : 5.1.1 TRABAJOS CON GRUPO ELECTROGENO 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Adreça de validació:
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MAQUINARIA AUTOMOTRIZ Y 
VEHÍCULOS

Esta máquina, así como todos sus útiles tendrán una persona encargada de su mantenimiento (repostaje de combustible, puesta en 
marcha y observación de todos sus útiles). 
Esta máquina, así como todos sus útiles tendrán una persona encargada de su mantenimiento (repostaje de combustible, puesta en 
marcha y observación de todos sus útiles). 
 

Conocerá y dispondrá de los manuales de uso, mantenimiento y seguridad de la máquina. 

Cuidará y mantendrá en perfecto estado la máquina, así como los letreros de advertencia.

 
 

DAÑOS A TERCEROS Las mangueras de conexión entre el grupo y cuadro estarán protegidas de forma que no representen peligro ni obstáculo para el tránsito 
normal de trabajadores o transeúntes. 

 
 
 

En cruce de calzada con paso de vehículos se protegerá la manguera de forma que no sufra aplastamiento. 

INCENDIOS No guarde combustible ni trapos grasientos en la máquina. 

No se repostará combustible sin antes haber parado el motor. 
 
 
 

RUIDO Para trabajos continuados es obligatorio el uso de PROTECTORES AUDITIVOS.

Adreça de validació:
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CONTACTOS ELÉCTRICOS La carcasa y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra.

Adreça de validació:
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

SUBCAPITULO : 6.1 ESCALERAS SIMPLES Y EXTENSIBLES 

ACTIVIDAD : 6.1.1 MANEJO DE LAS ESCALERAS 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
SOBREESFUERZOS No se desplazará la escalera estando extendida. 

DAÑOS A TERCEROS Se prestará la máxima atención al doblar esquinas. 

No se realizarán giros rápidos que puedan golpear en su trayectoria a personas, vehículos, lunas de establecimientos, etc. 

ATRAPAMIENTOS En el plegado de la escalera las manos se colocarán fuera del recorrido de la hoja descendente.

Adreça de validació:
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 
SOBREESFUERZOS Para poner en pie la escalera se realizará la maniobra apoyando las patas sobre obstáculos resistentes para impedir su deslizamiento. A 

continuación levantándola por el último peldaño a la altura de la cabeza, se avanzará por debajo de ella agarrando peldaño tras peldaño 
con las dos manos hasta ponerla vertical. 

 
 
 

Se apoyará sobre la pared o apoyo firme y, si es extensible, se elevará a la posición de trabajo. 
 
 
 

DAÑOS A TERCEROS Es obligatorio, en zonas transitadas, señalizar y/o proteger la escalera mediante señales  para el tráfico rodado y barrera física que impida 
el paso de peatones a la zona de trabajo 

 
 
 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Se apoyarán en superficies planas y sólidas y, en su defecto, sobre elementos horizontales resistentes y no deslizantes. NUNCA SOBRE 
APOYOS DE DUDOSA ESTABILIDAD. 

 
 
 

Se apoyarán siempre sobre los dos pies, nunca sobre los peldaños. 
 
 
 

Para realizar trabajos sobre una escalera, la posición mas elevada del operario será aquella en que el extremo superior de la escalera 
quede a la altura de su cintura. 

 
 
 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL La escalera se colocará teniendo en cuenta que la relación correcta es de 1:4 (siendo 1 m la separación de la base de la escalera a la 
pared y 4 m la longitud de la escalera en su punto de apoyo superior).

Adreça de validació:
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS

SUBCAPITULO : 6.1 ESCALERAS SIMPLES Y EXTENSIBLES 

ACTIVIDAD : 6.1.2 COLOCACIÓN DE LA ESCALERA 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
 
 

Nunca se colocará frente a una puerta que se abra hacia ella, salvo que se hayan tomado las medidas oportunas para que no pueda 
abrirse. 

 
 
 

Toda escalera que se emplee para alcanzar un tejado o una plataforma  sobrepasará por lo menos en un metro el borde superior.

Adreça de validació:
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

SUBCAPITULO : 6.1 ESCALERAS SIMPLES Y EXTENSIBLES 

ACTIVIDAD : 6.1.3 UTILIZACIÓN DE LA ESCALERA 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Toda escalera que se emplee para alcanzar un tejado o una plataforma sobrepasará por lo menos en un metro el borde superior. 

 
 
 

Para realizar trabajos sobre una escalera, la posición mas elevada del operario será aquella en que el extremo superior de la escalera 
quede a la altura de su cintura. 

 
 
 

El ascenso/descenso se realizara siempre con las manos libres. 
 
 
 

El ascenso y descenso de la escalera se realizará siempre de frente a la misma, agarrándose con las dos manos y peldaño a peldaño. 

Situado en el punto de trabajo y desde la misma escalera no se elevarán cargas superiores a 25 kg. 

Queda terminantemente prohibido utilizar las escaleras como paso entre dos puntos. 

No se utilizarán nunca de forma simultánea por dos trabajadores. 

No se utilizarán escaleras empalmadas unas con otras.

Adreça de validació:
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
 
 

Sé prohibe utilizar escaleras a las que les falte algún peldaño o presente alguno de sus elementos astillados o rotos. 

Se atará la escalera cuando el equilibrio sea inestable y, si no es posible atarla, un segundo  operario la sujetará. 

Nunca se trabajará con el cuerpo fuera de los largueros para alcanzar otros puntos de trabajo. 

CAÍDA DE OBJETOS NUNCA SERÁN LANZADOS OBJETOS (herramientas, materiales, etc,) desde o hacia puntos de trabajo, SIEMPRE se realizará 
utilizando una cuerda de servicio y estando el/los operarios fuera de la vertical de la carga suspendida. 

 
 
 

CARGA FÍSICA Cuando se tenga que permanecer largos espacios de tiempo, se aconseja utilizar plataforma acoplada al peldaño de la escalera.

Adreça de validació:
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

 

SUBCAPITULO : 6.2 ESCALERA DE TIJERA 
 

ACTIVIDAD : 6.2.1 UTILIZACIÓN DE LA ESCALERA 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Se cumplimentará todo lo establecido en los apartados de TRABAJOS CON ESCALERAS SIMPLES O EXTENSIBLES. 

 
 
 

Dispondrán de doble sistema de sujeción que impida su abertura al ser utilizadas. 

No se utilizará  la escalera de tijera en posicion de plegada. 

No trabajará más de un operario en cada lado. 
 
 
 

Para realizar trabajos sobre una escalera, la posición mas elevada del operario será aquella en que el extremo superior de la escalera 
quede a la altura de su cintura. 

 
 
 

No se pasará de un lado a otro de la escalera por su parte superior. 
 
 
 

Se trabajará siempre con el cuerpo hacia delante, nunca curvando el cuerpo hacia atrás. 

No se utilizarán para formar andamios.

Adreça de validació:
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
 
 

No se utilizará la escalera colocándose a caballo sobre ella. 
 
 
 

CAÍDA DE OBJETOS NUNCA SERÁN LANZADOS OBJETOS (herramientas, materiales, etc,) desde o hacia puntos de trabajo, SIEMPRE se realizará 
utilizando una cuerda de servicio y estando el/los operarios fuera de la vertical de la carga suspendida. 

 
 
 

CARGA FÍSICA Cuando se tenga que permanecer largos espacios de tiempo, se aconseja utilizar plataforma acoplada al peldaño de la escalera.

Adreça de validació:
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

SUBCAPITULO : 6.3 CONSERVACIÓN DE LAS ESCALERAS 

ACTIVIDAD : 6.3.1 TRANSPORTE SOBRE VEHÍCULO 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
ATRAPAMIENTOS No se colocarán ni apoyarán sobre ella herramientas o materiales que la deterioren. 

 
 
 

SOBREESFUERZOS La carga y descarga se realizará por más de un operario, dependiendo del peso y longitud. No deslizandola sobre aristas o elementod 
abrasivos. 

 
 
 

CAÍDA DE CARGAS En el transporte se colocarán sobre partes blandas y firmemente sujetas con cuerdas o cintas, nunca con elementos que las deterioren. 

DAÑOS A TERCEROS Las escaleras extensibles se transportarán completamente recogidas. 

Si la escalera sobresale de la longitud del vehículo deberá señalizarse.

Adreça de validació:
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

SUBCAPITULO : 6.3 CONSERVACIÓN DE LAS ESCALERAS 

ACTIVIDAD : 6.3.2 MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Todas las escaleras deberán ser revisadas periódicamente. 

 
 
 

Las escaleras no deberán pintarse salvo con barniz transparente en evitación de que queden ocultos sus posibles defectos. 

Se vigilará frecuentemente el estado de las zapatas y sus herrajes. 

Se desecharán las escaleras a las que les falten uno o más peldaños, que tuviesen los peldaños rotos o desgastados o los montantes 
rotos o astillados. 

 
 
 

No se efectuarán reparaciones provisionales.

Adreça de validació:
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

SUBCAPITULO : 6.3 CONSERVACIÓN DE LAS ESCALERAS 

ACTIVIDAD : 6.3.3 ALMACENAMIENTO 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Se almacenarán al abrigo de las inclemencias del tiempo, agentes corrosivos, etc. 

 
 
 

Se almacenarán de tal forma que queden perfectamente apoyadas para evitar deformaciones y no se colocarán encima pesos que 
puedan deformarlas o dañarlas.

Adreça de validació:
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

 

SUBCAPITULO : 6.4 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 

ACTIVIDAD : 6.4.1 MONTAJE DEL ANDAMIO 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL La plataforma de trabajo estará formada por tablones unidos entre sí mediante listones transversales dispuestos en cara inferior con 

anchura mínima de plataforma de 0,60 m. 
 
 
 

La plataforma de trabajo quedará sujeta a las borriquetas. 
 
 
 

En las plataformas de trabajo que deban formarse con tres ó más metros de altura, los caballetes se arriostrarán entre sí con cruces de 
San Andrés. 

 
 
 

Cuando la altura de la plataforma de trabajo sea igual o superior a 2 m se dotará de barandillas sólidas de 90 cm de altura formadas por 
unos pasamanos, un intermedio y rodapié de 15 cm. 

 
 
 

La distancia entre el paramento y el andamio será como máximo de 30 cm. 
 
 
 

No se utilizarán tablones (maderas) que presenten defectos visibles o nudos que puedan mermar su resistencia. 
 
 
 

Los andamios sobre borriquetas para levantar fachadas desde el interior de la obra, no se instalarán a alturas que anulen la protección 
que proporciona por si mismo el muro que se construye.

Adreça de validació:
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 
Las plataformas de trabajo sobresaldrán del punto de apoyo más de 30 cm. 

SOBREESFUERZOS En el manejo manual de cargas se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "MANIPULACION DE CARGAS" 

DAÑOS A TERCEROS Cuando por razones de la obra se ocupen los espacios destinados a la circulación peatonal (aceras, pasos, etc,) se habilitarán pasos 
alternativos debidamente señalizados y protegidos. 

 
 
 

Es obligatorio, en zonas transitadas, señalizar y/o proteger la escalera mediante señales  para el tráfico rodado y barrera física que impida 
el paso de peatones a la zona de trabajo 

 
 
 

CAÍDA DE OBJETOS Se evitará siempre situarse en la vertical de operarios trabajando en altura.

Adreça de validació:
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

 

SUBCAPITULO : 6.4 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 

ACTIVIDAD : 6.4.2 UTLIZACIÓN DE LOS ANDAMIOS 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL No se utilizarán en sustitución de la borriqueta elementos como: bidones, pilas de materiales, escaleras, etc. En previsión de los riesgos 

por inestabilidad. 
 
 
 

Las plataformas se mantendrán limpias de residuos o de materiales que puedan suponer un obstáculo o hacerlas resbaladizas. 

No se utilizarán los salientes en previsión de posibles basculamientos. 

Los andamios sobre borriquetas para levantar fachadas desde el interior de la obra, no se instalarán a alturas que anulen la protección 
que proporciona por si mismo el muro que se construye. 

 
 
 

CAÍDA DE OBJETOS No se almacenará en la plataforma más material que el estrictamente necesario para garantizar la continuación de la obra. Y repartido 
uniformemente. 

 
 
 

Se evitará siempre situarse en la vertical de operarios trabajando en altura.

Adreça de validació:
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

 

SUBCAPITULO : 6.4 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 

ACTIVIDAD : 6.4.3 MANTENIMIENTO DE LOS ANDAMIOS 
 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Los andamios se deben revisar frecuentemente y siempre antes de almacenarlos, desechando los que presenten algún deterioro. 

 
 
 

Se almacenarán al abrigo de las inclemencias del tiempo, agentes corrosivos, etc. 

Los elementos metálicos se mantendrán libres de óxido. 

Las borriquetas de madera se mantendrán limpias de forma que se pueda  observar su buen estado. 

No se colocarán encima de ellos pesos o materiales que puedan deformarlos o dañarlos.

Adreça de validació:
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

SUBCAPITULO : 6.5 ANDAMIOS TUBULARES MÓVILES (PLATAFORMAS) 

ACTIVIDAD : 6.5.1 ELECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ANDAMIO 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
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DESPRENDIMIENTOS, 
DESPLOME Y DERRUMBE

Escoger el andamio más adecuados para el trabajo a efectuar. 
Escoger el andamio más adecuados para el trabajo a efectuar. 
 
 
 
En caso de que los andamios tengan más de 2 pisos, se deberán arriostrar lateralmente con sirgas ancladas.

 
 
 

SOBREESFUERZOS Los andamios deberán llevar ruedas para poder desplazarse y al mismo tiempo dispositivo de bloqueo/freno de dichas ruedas. 
 
 
 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Cuando la altura de la plataforma de trabajo sea igual o superior a 2 m se dotará de barandillas sólidas de 90 cm de altura formadas por 
unos pasamanos, un intermedio y rodapié de 15 cm. 

 
 
 

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 
 
 
 

Las escaleras de unión entre andamios serán fijas y salvarán sólo una altura.
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CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

SUBCAPITULO : 6.5 ANDAMIOS TUBULARES MÓVILES (PLATAFORMAS) 

ACTIVIDAD : 6.5.2 UTILIZACIÓN DE LOS ANDAMIOS 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
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DESPRENDIMIENTOS, 
DESPLOME Y DERRUMBE

Cuando la altura y las condiciones de trabajo así lo requieran, será necesario ventear, arriostrar o fijar el andamio con el fin de que no 
vuelque (se debe fijar) . 
Cuando la altura y las condiciones de trabajo así lo requieran, será necesario ventear, arriostrar o fijar el andamio con el fin de que no 
vuelque (se debe fijar) . 
 

No se debe apoyar ningún equipo sobre los elementos del andamio. 

La dirección de desplazamiento debe ser longitudinal y/o diagonal.

 
 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Terminantemente prohibido desplazar el andamio con operarios subidos en él 
 
 
 

Comprobar que los tablones o plataformas estén dispuestos de modo que no se muevan ni basculen. 

No se debe desplazar con prisas sobre los andamios. 

No se debe saltar al andamio desde otros puntos del mismo. 
 
 
 

CAÍDA DE OBJETOS Sólo se depositarán sobre la plataforma de trabajo los materiales imprescindibles para continuar la actividad.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 
 

Se evitará siempre situarse en la vertical de operarios trabajando en altura.

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99

CSV: b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99 Pàgina 149/291



 

 

 
CAPITULO : 6 TRABAJOS CON ESCALERAS Y ANDAMIOS 

SUBCAPITULO : 6.5 ANDAMIOS TUBULARES MÓVILES (PLATAFORMAS) 

ACTIVIDAD : 6.5.3 MANTENIMIENTO DE LOS ANDAMIOS 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Los andamios se deben revisar frecuentemente y siempre antes de almacenarlos, desechando los que presenten algún deterioro. 

 
 
 

No se colocarán encima de ellos pesos o materiales que puedan deformarlos o dañarlos. 

Se almacenarán al abrigo de las inclemencias del tiempo, agentes corrosivos, etc.
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CAPITULO : 7 TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN  

SUBCAPITULO : 7.1 ACTUACIONES PREVIAS 
 
 
 

GENERALIDADES 
 
 
 
 

o Antes del inicio de los trabajos, se habrá realizado un estudio del terreno, servicios afectados 
aéreos o subterráneos, estructuras colindantes, nivel freático, etc,. Con el fin de determinar un 
procedimiento que nos defina las formas y medios a utilizar, para realizar los trabajos. 

 
o Los accesos y la obra en todo su perímetro deberá señalizarse y destacarse de forma que 

sean visibles y claramente identificables. 
 
o Se realizará el vallado de en todo el perímetro de la obra de forma que impida la entrada a 

personal ajeno a la misma, dejando puertas de entrada del personal y vehículos ( si es posible 
diferenciadas) y de forma que permita la libre circulación tanto de peatones como de 
vehículos. 

 
o Cuando por razones de la obra se ocupen espacios destinados a la circulación peatonal se 

habilitarán pasos alternativos debidamente señalizados y protegidos. 
 
o La señalización, balizamiento y en su caso, defensas de la obra que afecten a la libre 

circulación por las vías públicas, se atendrán a las normas establecidas o instrucciones 
complementarias que ordene la administración competente. 

 
o Si la entrada y salida de vehículos a la obra en algún caso pueda suponer riesgo de atropello 

o colisión, se dispondrá de un operario que avise de la maniobra.
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CAPITULO : 7 TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN 

SUBCAPITULO : 7.2 INSTALACIONES PROVISIONALES DE LA OBRA 

ACTIVIDAD : 7.2.1 INSTALACIÓN ELECTRICA 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CONTACTOS ELÉCTRICOS Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección diferencial se cubrirán con viseras contra la lluvia o contra la nieve. 

 
 
 

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
 
 
 

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso para vehículos o personas. 

Los cuadros eléctricos en servicio permanecerán cerrados con la cerradura de seguridad de triángulos o de llave 

No se permite la utilización de fusibles a la intemperie. Hay que utilizar "piezas fusibles normalizadas" y protegidas en sus cajas 
correspondientes.

Adreça de validació:
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CAPITULO : 7 TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN 

 SUBCAPITULO : 7.4 INSTALACIONES ELECTRICAS 

 ACTIVIDAD : 7.4.1 MONTAJE DE INSTALACIONES DEFINITIVAS 

 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL Para trabajos a partir de 2 m. de altura se utilizará obligatoriamente el SISTEMA ANTICAIDAS/ LINEA DE VIDA. 

 
 
 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL La zona de trabajo así como sus accesos estarán convenientemente iluminados, atendiendo a las exigencias visuales correspondientes, 
con contrastes de luminancia adecuada y sin deslumbramientos. 

 
 
 

CONTACTOS ELÉCTRICOS Para el  conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se utilizarán las clavijas o pinzas adecuadas. 
 
 
 

El conexionado se realizará a través de un cuadro con protección diferencial. 

SOBREESFUERZOS Para trabajos continuados es obligatorio el uso de CINTURON ANTILUMBAGO. 

INCENDIOS Se dispondrá de extintores de polvo químico seco, distribuidos en la obra donde exista riesgo de incendio eléctrico. 
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VER RIESGOS EN TRABAJOS 
CON MÁQUINAS-HERRAMIENTAS

Se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "TRABAJOS CON MAQUINAS - HERRAMIENTAS"
Se adoptarán las medidas preventivas indicadas en el apartado "TRABAJOS CON MAQUINAS - HERRAMIENTAS"

 
 
 

VER RIESGOS EN "TRABAJOS 
CON ESCALERAS Y ANDAMIOS"

Cuando la realización de ésta actividad requiera la utilización de escalera y/o andamios, se adoptarán las medidas  
Cuando la realización de ésta actividad requiera la utilización de escalera y/o andamios, se adoptarán las medidas  
preventivas indicadas en el apartado "TRABAJOS CON ESCALERAS y/o ANDAMIOS"
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CAPITULO : 7 TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIONES 

SUBCAPITULO : 7.5 ORDEN Y LIMPIEZA 
 
 
 

Desde la concepción de la obra, el orden y limpieza deben ser previstos en la 
planificación de las instalaciones de la obra. 

 
En primer lugar se tiene que especificar y definir la capacidad y ubicación de los medios 
en función del tipo de desechos y del volumen a evacuar, prestando especial interés en 
las siguientes operaciones. 

 
 Acceso a las unidades de obra. 
 Señalización y circulación. 
 Zonas de almacenamiento y acopio de materiales. 
 Zonas de almacenamiento y recogida de desechos y escombros  programando su 

recogida. 
 Los recipientes y contenedores de recogida deben ser los adecuados al tipo de 

desechos y residuos que se produzcan y situados estratégicamente para su fácil 
utilización. 

 Los residuos no deben arrojarse o eliminarse sin el control que impide dañar el medio 
ambiente. 

 Los equipos, y herramientas tendrán un lugar de almacenamiento ordenado 
sistemáticamente. 

 No se tenderán cables, mangueras o cuerdas directamente por el suelo de los 
pasillos. 

 No se utilizarán pasillos o zonas de servicio para almacenar materiales. 
 Los mandos deben responsabilizarse del cumplimiento de las normas de orden y 

limpieza. 
 
 

ANÁLISIS DE RIESGOS: 
 

Los principales riesgos donde no se mantiene el orden y limpieza son: 
 Caídas al mismo nivel, debido a objetos existentes en el suelo indebidamente o a 

suelos sucios e impregnados de sustancias resbaladizas. 
 Choques y golpes contra objetos inmóviles, debido a equipos fuera de lugar 

(carretillas, herramientas mecánicas, escaleras de mano, materiales, etc.) 
 Desplomes (caída de objetos) debido a un apilamiento desordenado o 

incumplimiento de las instrucciones especificas para determinados tipos de 
embalaje. 

 Caídas a distinto nivel por no haber protegido huecos de ascensor, terrazas, 
escaleras, etc. 

 Pisadas y cortes con objetos inmóviles (herramientas cortantes, desechos de 
embalajes, flejes, etc.) 

 Contacto con sustancias nocivas debido a un almacenamiento indebido o en lugares 
sin acceso restringido, etc. 

 Incendios provocados por sustancias inflamables en lugar indebido y/o sin señalizar, 
por vertido de trapos, papel o algodones impregnados de aceite o sustancias 
inflamables, con otros desechos de la obra.
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
  

SEÑALIZACION DE OBLIGACION 
Nº de PLANO 

1 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
  

SEÑALIZACION DE PROHIBICION 
Nº de PLANO 

2 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
  

SEÑALIZACION DE ADVERTENCIA DE PELIGRO 
Nº de PLANO 

3 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
  

DELIMITACION Y SEÑALIZACION DE LA OBRA 
Nº de PLANO 

4 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
  

ESCALERAS DE MANO 
Nº de PLANO 

16 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
  

ASENTAMIENTO Y NIVELACION 
DE ANDAMIOS TUBULARES 

Nº de PLANO 

17 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
  

PROTECCIONES EN PLATAFORMA DE ANDAMIO 
Nº de PLANO 

18 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
  

5 REGLAS DE ORO PARA 
TRABAJOS CON CORTE DE 
TENSION EN A T

Nº de PLANO 

23 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
  

TRABAJOS EN TENSION PARA BAJA TENSION 
Nº de PLANO 

24 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
  

CUADROS ELECTRICOS PROVISIONALES DE OBRA 
Nº de PLANO 

30 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
  

CUADROS ELECTRICOS PROVISIONALES DE OBRA 
Nº de PLANO 

31 

 

 
 
 

 

Montuïri, novembre de 2022  

 El/ la promotor/a      L'Enginyer Industrial 
 

 

 

 

  Pere Mestre Rayó 

         Col. 616
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7. PLEC DE CONDICIONS 
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7. PLEC DE CONDICIONS. 
 
7.1 OBJECTE D'AQUEST PLEC. 
 
El present projecte té per objecte la realització de les instal·lacions que es detallen i es representen 
en els plans adjunts, subjectant-se, a la seva execució, al que disposa les condicions del present 
plec i a les instruccions que dicti la direcció de l'obra, per resoldre de la manera més convenient, 
aquelles dificultats de detall que puguin presentar-se. 
 
7.2. PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRA. 
 
Tot allò que s'ha esmentat en el plec de condicions o memòria i omès en els plans o viceversa, 
haurà de ser executat com si estigués en ambdós documents. En cas de contradicció entre la 
memòria, plans i plec de condicions, prevaldrà allò que s'ha escrit en aquest últim. Les omissions 
en plans i plec de condicions, descripcions errònies dels detalls de l'obra que siguin manifestamet 
indispensables per dur a terme l'esperit d'intenció exposat en els plans i plec de condicions o que 
pel seu ús i costum hagin de ser realitzats, només eximeix el contractista de l'obligació  d'executar 
aquests detalls, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat completa i 
correctament especificats en els plans i plec de condicions. En tot cas el contractista haurà de 
consultar amb la direcció de l'obra. 
 
El tècnic Director del Projecte serà l'encarregat de la inspecció i direcció de les obres i 
instal·lacions. 
 
7.7 CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS I LA SEVA MÀ D'OBRA. 
 
7.7.1 Recepció dels materials. 
 
Els materials seran reconeguts i assajats per la Direcció de l'obra, en els tràmits i  forma que la 
mateixa estimi convenient, sense el requisit de la qual no podran emprar-se a les obres. El cost 
dels jornals i assajos serà pagat pel Contractista. Aquest examen no implicarà la recepció dels 
materials; de consegüent, la responsabilitat del Contractista del compliment de les condicions de 
què es tracta en aquest capitulo no cessarà fins que sigui rebuda definitivament l'obra en què s'hagi 
emprat. 
 
Per comprovar que els materials que s'emprin siguin sempre de la mateixa qualitat, el Contractista 
vindrà obligat a entregar a la Direcció de l'obra mostres dels materials, en forma convenient per ser 
assajats, o certificats d'origen de les cases que els subministrin segons siguin estrangers o 
nacionals. 
 
 
7.7.2. Cas en què els materials no siguin de condicions. 
 
Quan els materials no satisfacin al que per a cadascú en particular es determina en els articles 
següents, el contractista s'atindrà al que sobre en aquest punt li ordeni per escrit la Direcció de 
l'obra per al compliment d'allò que s'ha preceptuat en els respectius articles del present Plec. 
 
7.7.7. Materials no especificats. 
 
Els materials que hagin d'emprar-se en l'obra sin haver-se especificat en aquest plec no podran ser 
empleats sense haver estat reconeguts per la Direcció d'aquesta, la qual podrà rebutjar-los sinó 
reuneixen, al seu parer, les condicions exigibles per aconseguir degudament l'objecte que motivarà 
el seu ocupació, i sense que el contractista tingui dret en aquest cas a cap reclamació. 
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7.7.4. Facilitats per a la inspecció. 
 
El Contractista proporcionarà a la Direcció de l'obra, o als seus subalterns o als seus agents 
delegats, tota la classe de facilitats per poder practicar els replantejaments de les obres, 
reconeixements i proves dels materials i de la seva preparació, per dur a terme la vigilància i 
inspecció de la mà d'obra, a fi de comprovar el compliment de les condicions establertes en el 
present plec, permetent l'accés a totes parts, fins i tot a les fàbriques i tallers en què es produeixin 
els materials o es realitzin treballs per a les  obres 
 
7.7.5. Qualitat dels operaris 
 
Per a cadascun dels treballs es disposarà de la mà d'obra especialitzada corresponent, qui haurà 
de realitzar els mateixos d'acord amb les bones regles de l'art del seu ram i a satisfacció de la 
Direcció de l'obra. 
 
En cada cas la mà d'obra estarà - quant a categoria - d'acord amb la dificultat o amb allò delicat del 
treball a realitzar, podent la Direcció de les obres, si ho estima convenient, exigir la presentació de 
la cartilla professional o de quants elements de judici consideri necessaris per acreditar el 
compliment  d'aquests extrems. 
 
7.4. EL CONTRACTISTA 
 
La instal·lació s'efectuarà, per part del licitador que resulti adjudicatari, emprant les tècniques més 
adequades i utilitzant personal de reconeguda experiència i, seguint, en tot cas, el criteri que 
segons el parer de la Direcció d'obra, resulti més idoni en cada cas. 
 
Durant l'obra, el contractista no podrà abandonar la mateixa sense haver deixat un representa't 
capaç de reemplaçar-ho, de forma que cap operació pugui retardar-se o suspendre's per la seva 
absència. 
 
Seran per compte del contractista l'aplicació  de les lleis en vigor sobre els accidents de treball i 
subsidis que ordeni la llei. 
 
7.4.1. Obligacions del contractista. 
 
a) Responsabilitat Civil del Contractista:  
 
El contractista està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents 
indiquin per evitar en la mesura que es puga els accidents, a tot arreu a judici del Director de 
l'Obra.  Dels accidents i perjudicis de tot gènere que poguessin produir-se per negligència o descuit 
del personal, serà l'únic responsable. 
 
b) Causes de recessió del contracte: 
 
Seran causes de recessió del contracte les següents: 
 
- Si per negligència o per qualsevol altra causa no complís el Contractista amb alguna de les 
condicions fixades en aquest Plec de Condicions. 
 
- Quan sigui provat per la Direcció que el Contractista hagués procedit de mala fe o ignorància en 
el subministrament de materials o en l'execució de les obres. 
 
- Quan es portés en el desenvolupament de les obres una lentitud perjudicial per a la bona marxa  i 
terminació d'aquestes. 
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- En cas de mort, incapacitat o fallida del Contractista. En aquest cas el Contractista no queda 
rellevat de tot compromís cap als successors o hereus que continuaran sent responsables fins que 
acabin les garanties estipulades per la part dels treballs que aquell hagués executat. 
 
c) Despeses de proves: 
 
Les despeses de proves ocasionats per assajos que el Director d'Obra faci dels materials, 
màquines o elements diversos que integren l'obra, seran per compte del Contractista, en tant se 
subjectin a la pràctica corrent. 
 
7.5. EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS. 
 
7.5.1. Confrontació de plans i mesures. 
 
El contractista haurà de confrontar tots els plans que figurin en el projecte, informant en el termini 
de quinze (15) dies a la Direcció de l'obra de qualsevol contradicció que trobés, de no fer-ho així 
serà responsable de qualsevol error que pogués produir-se per aquesta causa. 
 
Les cotes en els plans seran preferents a les mesures en escala, i en tots els elements que figurin 
en diversos plans seran preferents els de major escala. 
 
El contractista haurà d'executar pel seu compte tots els dibuixos i plans de detall necessaris per 
facilitar i organitzar l'execució dels treballs. Els dits plans, acompanyats de totes les justificacions 
corresponents, haurà de sotmetre'ls a l'aprovació de la Direcció de l'obra a mesura que siguin 
necessaris, però en tot cas amb l'antelació suficient a la data en què es pensi executar els treballs 
a què els dits dissenys es refereixin. La Direcció disposarà d'un termini de set dies a partir de la 
recepció dels dits plans per examinar-los i tornar-los al contractista degudament aprovats i 
acompanyats, si hi hagués lloc a això, de les seves observacions. Un cop aprovades les 
correccions corresponents, el Contractista haurà de disposar a l'obra d'una col·lecció completa de 
plans actualitzats. 
 
El contractista serà responsable dels retards que es produeixin en l'execució dels treballs com a 
conseqüència d'un entrega tardana dels dits plans, així com de les correccions i complements 
d'estudi necessaris per a la seva posada al punt. 
 
7.5.2. Vigilància a peu d'obra. 
 
La direcció de l'obra podrà anomenar els equips que estimi oportuns de vigilància a peu d'obra per 
garantir la contínua inspecció d'aquesta. 
 
El contractista no podrà refusar els vigilants anomenats, els qui, al contrari, tindran en tot moment 
lliure accés a qualsevol part de l'obra. 
 
L'existència d'aquests equips no eximirà el Contractista de disposar els seus propis mitjans de 
vigilància per assegurar-li de la correcta execució de les obres i del compliment del que disposa el 
present Plec, extrems de què en qualsevol cas serà responsable. 
 
7.5.3. Equips de maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El contractista queda obligat a situar a les obres els equips de maquinària i la resta de mitjans 
auxiliars que s'hagués compromès a aportar en la licitació o en el programa de treballs. 
 
La Direcció de l'obra haurà d'aprovar els equips de maquinària i mitjans auxiliars que hagin de ser 
utilitzats per les obres. 
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La maquinària i la resta d'elements de treball hauran d'estar en perfectes condicions de 
funcionament i quedaran adscrits a l'obra durant el curs d'execució de les unitats en què hagin 
d'utilitzar-se. No podran ser retirats de l'obra sense autorització de la Direcció de l'obra. 
 
7.5.4. Neteja a la zona de les obres. 
 
Durant l'execució de les obres, es cuidarà de causar el menor crebant possible en la neteja dels 
voltants de l'obra, adaptant ordenadament els materials i evitant que s'escampin. 
 
Un cop finalitzada l'obra, haurà de quedar la part no afectada per aquesta, en les mateixes 
condicions i amb el mateix aspecte que oferia abans dels treballs, retirant-se tots els residus, 
mitjans auxiliars, possibles papers i embalatges, etc., que poguessin haver-se dipositat en el 
transcurs de les obres i com a conseqüència d'aquestes. 
 
7.5.5. Condicions que han de reunir els arreplegues a peu d'obra. 
 
El contractista haurà de disposar els arreplegues de materials a peu d'obra, de manera que 
aquests no pateixin demèrit per l'acció dels agents atmosfèrics. 
 
Haurà d'observar, en aquest extrem, les indicacions de la direcció de l'obra, no tenint dret a cap 
indemnització per les perdudes que pogués patir, com a conseqüència del no compliment del que 
disposa aquest apartat. 
 
S'entén a aquest respecte, que el material pot ser rebutjat en el moment del seu ocupació si en tal 
instant, no compleix amb les condicions expressades en aquest plec, encara que amb anterioritat, 
hagués estat acceptat. 
 
7.5.6. Canvi de sistema d'execució. 
 
El contractista, podrà modificar amb l'aprovació de la direcció d'obra, aquells sistemes d'execució 
previstos, sempre que amb el procediment que es proposi, no canviïn les característiques de l'obra 
projectada. Per a aquelles operacions de sistema d'execució no previst, queda en llibertat de triar el 
que més li convingués. 
 
7.6. MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES. 
 
Totes les obres es mesuraran i es valoraran conforme a les unitats i preus consignats al quadre 
corresponent del pressupost, ben atenent que en els dits preus van compresos tots els treballs i 
materials que sigui necessari emprar per deixar cada unitat d'obra amb la perfecció que exigeixin 
les condicions del plec, encara que no es faci especial esment en ells. 
 
7.6.1. Definició de les diferents unitats d'obra. 
 
S'entén per unitat de qualsevol classe d'obra, l'executada i completament acabada i col·locada 
d'acord amb condicions. 
 
Aquesta definició, és extensiva a aquelles parts d'obra que s'abonin pel seu nombre. Els preus 
estampats al quadre corresponent del pressupost es refereixen a les diferents classes d'unitats 
definides d'aquesta manera, qualssevol que sigui la procedència dels materials i inclosa la 
col·locació. 
 
7.6.2. Mode d'abonar les obres concloses i les incompletes. 
 
Les obres concloses s'abonaran d'acord amb els preus consignats al quadre de preus del 
pressupost. 
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Quan per qualsevol conseqüència de rescissió o qualsevol altra causa fora necessari abonar obres 
incompletes, s'aplicaran els preus descompostos del quadre corresponent del pressupost, i si no hi 
hi hagués quadre de preus descompostos en el projecte, es prendrà per a aquests, aquells que fixi 
en el seu moment la direcció de l'obra, per a tals efectes. 
 
7.6.3. Partides alçades. 
 
No podran certificar-se dites partides sense que hagin estat realitzades i certificades les obres 
íntimament relacionades amb les que són objecte de la partida alçada i l'abonament de les quals 
estigui previst en el projecte independentment de l'obra conclosa en dites partides. 
 
7.7. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
7.7.1. Termini de garantia. 
 
El termini de garantia serà de dotze (12) mesos, durant el període del qual seran de compte del 
contractista, totes les obres de conservació i reparacions d'aquestes. 
 
7.7.2. Pròrroga del termini de garantia. 
 
Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de les obres, no es trobessin aquestes 
en les condicions degudes, s'ajornarà la dita recepció fins que l'obra estigui en disposició de ser 
rebuda, sense abonar al contractista cap quantitat en concepte d'ampliació  del termini de garantia i 
sent obligatori per a aquell la continuació de la conservació. 
 
7.7.3. Obligacions del contractista en casos no expressats en condicions. 
 
És obligació del contractista, executar quan sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de 
les obres, encara quan no es trobi expressament estipulat en el plec de prescripcions tècniques, 
havent de complir el que (sense separar-se del seu esperit i recta interpretació ) disposi per escrit 
la direcció de l'obra. 
 
7.7.4. Despeses a càrrec del contractista. 
 
Seran de compte del contractista, les despeses de replantejament general i els replantejaments 
parcials, així com els de proves, recepcions i liquidacions. 
 
Seran de càrrec del contractista, les despeses originades pels mesuraments d'obra executada, 
impresos relatius a les obres, llibres d'ordres, treballs mecanogràfics, còpies de plans, i la resta 
d'originats pel desenvolupament de les obres. 
 
Seran de càrrec del contractista, quantes operacions de neteja, senyalització provisional, 
precaucions amb vista a la seguretat, retirat de materials, efectes, eina o maquinària. 
 
7.7.5. Termini de començament de les obres. 
 
Amb caràcter general, les obres donaran començament en el termini de trenta (70) dies a partir de 
la data de l'acta de replantejament, devent el contractista, comunicar-ho per escrit a la direcció 
d'aquestes. 
 
7.7.6. Programa de treball. 
 
Queda obligat el contractista, a sotmetre a l'aprovació de la direcció de les obres, dins el termini 
concebut per al començament d'aquestes, un programa de treball, amb especificació dels terminis 
parcials i data de terminació de les distintes obres, compatibles amb el plec de clàusules 
administratives particulars, i la resta de documents possibles a l'efecte. 
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7.7.7. Recepció Provisional. 
 
Tan aviat estiguin les obres en condicions de ser rebudes, serà comunicat pel contractista a la 
direcció de les obres, la qual fixarà el dia i l'hora en què s'haurà de dur a terme. 
 
La dita recepció, es verificarà amb arreglaments a les disposicions vigents. Si s'observa després 
d'un examen detingut, que les obres s'han executat d'acord amb el projecte aprovat i a les 
instruccions de la direcció, es podran declarar rebudes, destinant les dites obres al servei projectat. 
Des d'aquesta data de la recepció provisional, començarà a córrer el termini de garantia. 
 
Si les obres no estiguessin ben executades, se li concedirà al contractista, un termini prudencial 
per al seu arreglament i si no es conformés, ho podrà efectuar l'administració a costa d'aquell i 
sense dret a cap reclamació per la seva banda. 
 
De la recepció provisional s'aixecarà l'acta corresponent amb tots els requisits legals que per a 
aquests documents estan vigents, puntualitzant-se en ella totes les particularitats dignes de 
mesurament. 
 
7.7.8. Recepció definitiva. 
 
Un cop acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva en la mateixa forma en 
què es prevé en el punt anterior per a la recepció provisional. 
 
 
Plec de condicions administratives  
RDL 7/2011 Text Refós de la llei de contractes del sector públic 
 
Disponibilitat dels terrenys 
S’adjunta escriptura de cessió d’ús entre la Congregació de les Germanes Franciscanes Filles de la 
Misericòrdia, com a titulars dels terrenys, d’una part de l’edifici, identificat en el projecte con 
Convent, i una part del jardí, així com la planta baixa i el porxo existents en ell. 
 

S’adjunta conveni de col·laboració entre el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de 
les Illes Balears i l’Ajuntament de Marratxí per reforma i adaptar un edifici com a centre de dia a la 
Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència. 

 

Termini d’execució 
El termini d’execució del contracte serà de 7 mesos a comptar des de l'acta de comprovació del 
replanteig de les obres, que es durà a terme dins del termini que es consigni en el contracte. 

 
Proposta de Classificació del Contractista 
 
Criteris de classificació. La classificació de les empreses es farà segons les seves característiques 
fonamentals determinades segons l’establert en els articles 16, 17, 18 y 19 i indicarà la categoria 
dels contractes l’adjudicació dels quals puguin concórrer u optar por raó del seu objecte i la quantia 
dels mateixos. 
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Annex II  

 
 
Revisió de preus 
L’adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques de l’obra. 

 
Termini de Garantia 
S’estableix un termini de garantia d’un any comptador des de la data de recepció de les obres, i 
sense perjudici de la responsabilitat del contractista per vicis ocults de conformitat amb allò que 
disposa el TRLCSP. 

 

Durant el període de garantia el contractista està obligat a reparar, a costa seu, totes les 
deficiències que es puguin observar en l’obra executada, amb independència de les conseqüències 
que puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer. 

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director de l’obra, 
d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. 

Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat (excepte en el 
supòsits de vicis ocults establerts al TRLCSP), i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la 
garantia, a la liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents. 

Si l’informe no és favorable i els defectes observats són conseqüència de deficiències en l’execució 
de l’obra i no a l’ús de lo construït, el director facultatiu procedirà a dictar les instruccions oportunes 
al contractista per la deguda reparació de lo construït, concedint-li un termini per fer-ho durant el 
qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a rebre cap quantitat per 
l‘ampliació del termini de garantia. 

 
Adaptació de Preus al Mercat 
 
El valor estima del projecte s’ajusta als preus de mercat. El preu del contracte es presenta en 
termes de preus unitaris, referits a les diferents unitats que executin, com en termes de preus 
descompostos. En tot cas s'indicarà, com a partida independent, l'import de l'Impost sobre el Valor 
Afegit que hagi de suportar l'Administració. 
 
Els preus fixats en el contracte podran ser revisats o actualitzats, en els termes previstos en el 
Capítol II d'aquest Títol, si es tracta de contractes de les Administracions Públiques, o en la forma 
pactada en el contracte, en un altre cas, quan hagin de ser ajustats, a l'alça o a la baixa, per tenir 
en compte les variacions econòmiques que esdevinguin durant l'execució del contracte. 
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Caràcter de l’Obra 
 
Segons el TRLCSP, són contractes d'obres aquells que tenen per objecte la realització d'una obra 
o l'execució d'algun dels treballs enumerats en l'Annex I o la realització per qualsevol mitjà d'una 
obra que respongui a les necessitats especificades per l'entitat del sector públic contractant. A més 
d'aquestes prestacions, el contracte podrà comprendre, si escau, la redacció del corresponent 
projecte. 
 
Per «obra» s'entendrà el resultat d'un conjunt de treballs de construcció o d'enginyeria civil, 
destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per objecte un ben 
immoble. 
 
El present contracte té la consideració de contracte de concessió d’obra pública de caràcter 
administratiu. 
 
Article 19. Contractes administratius. 
 
1. Tindran caràcter administratiu els contractes següents, sempre que se celebrin per una 
Administració Pública: 

a) Els contractes d'obra, concessió d'obra pública, gestió de serveis públics, subministrament, 
i serveis, així com els contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat. No 
obstant això, els contractes de serveis compresos en la categoria 6 de l'Annex II i els que 
tinguin per objecte la creació i interpretació artística i literària i els de espectacles 
compresos en la categoria 26 del mateix Annex no tindran caràcter administratiu. 

b) Els contractes d'objecte diferent als anteriorment expressats, però que tinguin naturalesa 
administrativa especial per estar vinculats al gir o tràfic específic de l'Administració 
contractant o per satisfer de forma directa o immediata una finalitat pública de l'específica 
competència d'aquella, sempre que no tinguin expressament atribuït el caràcter de 
contractes privats conforme al paràgraf segon de l'article 20.1, o per declarar-ho així una 
Llei. 

 
2. Els contractes administratius es regiran, quant a la seva preparació, adjudicació, efectes i 
extinció, per aquesta Llei i les seves disposicions de desenvolupament; supletòriament s'aplicaran 
les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat. No obstant 
això, als contractes administratius especials al fet que es refereix la lletra b) de l'apartat anterior els 
seran aplicable, en primer terme, les seves normes específiques. 
 
 
 
Montuïri, novembre de 2022 

El/ la promotor/a      L'Enginyer Industrial 
 

 

 

 

 Pere Mestre Rayó 

 Col. 616 
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8. PRESSUPOST 
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8.1 QUADRE DE DESCOMPOSTS 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01_PS PREPARACIÓ SOLAR                                                
SUBCAPITOL 01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D0201.0005   m2  replanteo general de la obra                                    

Replanteo general de obra.

B0001.0060   0,001 h   Peon especializado                                              18,34 0,02

B0001.0010   0,001 h   Encargado de obra                                               22,00 0,02

B0801.0040   0,001 m3  mad.pino rojo 3ª (suecia) 52x 155                                355,56 0,36

B1301.0040   0,010 u   Bloque italiano caliza cerram. 50x 20x 20                         0,94 0,01

B0203.0070   0,010 Sc  y eso comun (20 kg)                                              2,64 0,03

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               0,40 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

D0201.0010   m2  desbroce y limpieza mecanica                                    

Desbroce y  limpieza mecanica de terreno

B1905.0060   0,035 h   pala cargadora s/neumaticos 1m3                                 30,85 1,08

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS

D0201.0050   m3  exc. mecanica cielo ab. t.blando                                

Ex cav acion mecanica a cielo abierto en terreno blando con ex traccion de tierras a borde

B0001.0070   0,040 h   Peon suelto                                                     17,72 0,71

B1905.0060   0,080 h   pala cargadora s/neumaticos 1m3                                 30,85 2,47

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

D0208.0040   m3  Transp.tierras a vertedero <10km                                

Transporte de tierras a v ertedero (10 km max imo)  Incl. v ertedero autorizado.

B1902.0009   0,250 h   camion v olquete 4 m3 carga util                                 34,00 8,50

B1902.0018   0,250 u   suplemento v ertedero por tierras                                23,31 5,83

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

D2503.0010   m3  subbase granular, colocada y com                                

Subbase granular, colocada y  compactada,  con parte proporcional de suministro del almacen municipal del Depar-
tament de Serv eis, de arido reciclado apropiado para la subase, con espesor medio de 15cms. Compactado con
apisonadora  (arido no incluido en el precio, el tranporte sí incluido).

B0001.0030   0,003 h   oficial 1ª                                                      22,02 0,07

B0001.0060   0,003 h   Peon especializado                                              18,34 0,06

B0101.0010   0,050 m3  agua                                                            1,07 0,05

B3008.0030   0,015 h   apisonadora tandem 10/12 tm v ibr                                23,93 0,36

B3008.0080   0,015 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                31,18 0,47

B3008.0110   0,020 h   camion cisterna de 4 m3                                         27,12 0,54

B3008.0280   0,017 h   motoniv eladora de 3.66 m de cuch                                43,15 0,73

%0310        3,100 %   Medios aux iliares                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

D2502.0120   m3  terraplen/pedraplen prod.pres.ca                                

Terraplen o pedraplen compactado con productos de prestamos de cantera, incluy endo ex tension, humectacion,
compactacion y  refino, cumpliendo ensay o de PROCTOR MODIFICADO AL 95%, incluso capa final de rev uelto
compactado niv elado a punto de realizar la solera de hormigón, con la formacion de pendientes según documenta-
ción gráfica

B0001.0030   0,030 h   oficial 1ª                                                      22,02 0,66

B0001.0060   0,030 h   Peon especializado                                              18,34 0,55

B0101.0010   0,100 m3  agua                                                            1,07 0,11

B0402.0070   1,200 Tn  relleno - machaca                                               6,66 7,99

B3008.0030   0,015 h   apisonadora tandem 10/12 tm v ibr                                23,93 0,36

B3008.0080   0,008 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                31,18 0,25

B3008.0110   0,015 h   camion cisterna de 4 m3                                         27,12 0,41

B3008.0280   0,030 h   motoniv eladora de 3.66 m de cuch                                43,15 1,29

%0330        3,300 %   Medios aux iliares                                               11,60 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS

D0202.0060   m3  exc. mecanica zanjas t.compacto                                 

Ex cav acion mecanica de zanjas en terreno compacto incluido retoque manual y  ex traccion de tierras a borde

B0001.0070   0,150 h   Peon suelto                                                     17,72 2,66

B1905.0100   0,110 h   retroex cav adora de 0.50 m3                                      40,01 4,40

%0650        6,500 %   Medios aux iliares                                               7,10 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

E027         ml  retirada muro de mamposteria existente y pared de mares         

retirada muro de mamposteria ex istente y  pared de mares, con acopio de material a pie de obra.

B1905.0060   0,090 h   pala cargadora s/neumaticos 1m3                                 30,85 2,78

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               2,80 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

ADE010b      m³  Excav. zanjas para ciment. roca dura, mecánica                  

Ex cav ación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca dura, con medios mecánicos, retirada de los materia-
les ex cav ados y  carga a camión.

mq01ex n050c  0,604 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

72,80 43,97

mo111        1,032 h   Peón especializado rev ocador.                                   19,31 19,93

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               63,90 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

DRS070       m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón.                   

Demolición de pav imento continuo de hormigón armado de 25 cm de espesor, con martillo neumático y  equipo de
ox icorte, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluy e: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.

mq05mai030   0,499 h   Martillo neumático.                                             4,57 2,28

mq05pdm010a  0,250 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                3,81 0,95

mq08sol010   0,187 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 8,25 1,54

mo019        0,187 h   Oficial 1ª soldador.                                            20,19 3,78

mo112        0,262 h   Peón especializado construcción.                                19,00 4,98

mo113        0,491 h   Peón ordinario construcción.                                    18,69 9,18

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               22,70 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SETZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

ADE005c      m³  Excav. sótanos, suelo roca dura, mecánica                       

Ex cav ación de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y  carga a camión

mq01ex n050c  0,250 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

72,80 18,20

mq01pan010a  0,121 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               45,06 5,45

mo111        0,252 h   Peón especializado rev ocador.                                   19,31 4,87

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               28,50 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb NOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.2 ENDERROCS                                                       
APARTAT ext ENDERROC ELEMENTS EXTERIORS                                     
DEF040       m³  Demolición de muro de fábrica.                                  

Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, con medios manuales, y  carga manual sobre ca-
mión o contenedor.
Incluy e: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen realmente demolido según especificaciones de Proy ecto.

mo113        3,700 h   Peón ordinario construcción.                                    18,69 69,15

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               69,20 1,38

mo112        1,850 h   Peón especializado construcción.                                19,00 35,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINC EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

DEH060       m3  Demolición de losa de escalera de hormigón.                     

Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y  peldaños, con medios manuales,
martillo neumático y  equipo de ox icorte, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluy e: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida por su intradós en v erdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proy ecto.

mq05mai030   0,800 h   Martillo neumático.                                             4,57 3,66

mq05pdm110   0,400 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              7,75 3,10

mq08sol010   0,200 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 8,25 1,65

mo019        0,200 h   Oficial 1ª soldador.                                            20,19 4,04

mo112        0,800 h   Peón especializado construcción.                                19,00 15,20

mo113        0,800 h   Peón ordinario construcción.                                    18,69 14,95

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               42,60 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

DCP010       m³  Demolición parcial de edificio.                                 

Demolición parcial, elemento a elemento, con medios manuales y  mecánicos, de edificio de hasta 250 m³ de v olu-
men, aislado, con una altura edificada de hasta 4 m y  una superficie media de hasta 200 m², y  carga mecánica
sobre camión o contenedor. El edificio presenta una estructura de mampostería y  su estado de conserv ación es
normal, a la v ista de los estudios prev ios realizados.
Criterio de v aloración económica: El precio no incluy e la demolición de la cimentación, la demolición de la solera
ni el canon de v ertido por entrega de residuos a gestor autorizado.
Incluy e: Demolición elemento a elemento, con el apuntalamiento prov isional que sea necesario. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen realmente demolido según especificaciones de Proy ecto.

mq05mai030   0,083 h   Martillo neumático.                                             4,57 0,38

mq05pdm010b  0,042 h   Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                7,73 0,32

mq01pan010f  0,049 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 220 kW/4 m³.                 75,04 3,68

mq01ex c010g  0,049 h   Retroex cav adora sobre cadenas, de 170 kW.                       65,64 3,22

mq08sol010   0,012 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 8,25 0,10

mo019        0,010 h   Oficial 1ª soldador.                                            20,19 0,20

mo020        0,041 h   Oficial 1ª construcción.                                        19,93 0,82

mo113        0,164 h   Peón ordinario construcción.                                    18,69 3,07

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRES CÈNTIMS

DLP300       Ud  Desmontaje de puerta de garaje corredera de más de 7 m² de super

Desmontaje de puerta de garaje corredera de más de 7 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructiv os a los que está sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluy e: Desmontaje del elemento. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contenedor.

mo018        1,500 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           20,19 30,29

mo059        1,500 h   Ay udante cerrajero.                                             18,96 28,44

mo113        1,500 h   Peón ordinario construcción.                                    18,69 28,04

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               86,80 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

DUV040       m   Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela.             

Desmontaje de malla metálica en v allado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios manuales, y  carga
manual sobre camión o contenedor.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e el desmontaje de los accesorios y  de los elementos de fijación,
pero no incluy e la demolición de los postes.
Incluy e: Desmontaje del elemento. Retirada y  acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proy ecto.

mo112        0,075 h   Peón especializado construcción.                                19,00 1,43

mo113        0,175 h   Peón ordinario construcción.                                    18,69 3,27

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

APARTAT int ENDERROC INTERIOR                                               
EMI              ENDERROC MUR INT MAGATZEM                                       

DEF040       4,180 m³  Demolición de muro de fábrica.                                  105,68 441,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 441,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

OBM              OBERTURA DE BUIT EN MUR DE FÀBRICA                              

DEF041       2,030 m³  Apertura de hueco en muro de fábrica.                           154,35 313,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRETZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 02_TS TANCAMENT SOLAR                                                 
LGA020       Ud  Puerta corredera para garaje, de acero galvanizado.             

Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero galv anizado de tex tura
acanalada, 400x 250 cm, con apertura manual.
Incluy e: Colocación y  fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertu-
ra. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y  engrase de mecanismos y  guías.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mo020        0,690 h   Oficial 1ª construcción.                                        19,93 13,75

mo113        0,690 h   Peón ordinario construcción.                                    18,69 12,90

mo018        1,610 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           20,19 32,51

mo059        1,610 h   Ay udante cerrajero.                                             18,96 30,53

mo003        5,000 h   Oficial 1ª electricista.                                        19,56 97,80

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               187,50 3,75

mt26pgc010l  1,000 Ud  Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por 1.994,32 1.994,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.185,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03_PAV PAVIMENTACIÓ                                                    
MBG010       m³  Base granular.                                                  

Base granular con grav a de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y  compactación al 95% del Proctor Modificado
con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95%
del Proctor Modificado de la máx ima obtenida en el ensay o Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para
mejora de las propiedades resistentes del terreno.
Criterio de v aloración económica: El precio no incluy e la realización del ensay o Proctor Modificado.
Incluy e: Transporte y  descarga del material a pie de tajo. Ex tendido del material en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transv ersales del Proy ecto, que de-
finen el mov imiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el v olumen realmente ejecutado según especifica-
ciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados.

mt01are010a  2,100 m³  Grav a de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.   17,39 36,52

mq02rot030b  0,110 h   Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura 46,83 5,15

mq04dua020b  0,110 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                10,58 1,16

mq02cia020j  0,011 h   Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                          45,78 0,50

mo113        0,198 h   Peón ordinario construcción.                                    18,69 3,70

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               47,00 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

ANE010       m²  Encach. 20 cm en caja, grava caliza Ø40/70 mm, eq. manual con ba

Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grav a de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y
compactación mediante equipo manual con bandeja v ibrante.

mt01are010a  0,100 m³  Grav a de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.   17,39 1,74

mq01pan010a  0,011 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               45,06 0,50

mq02rod010d  0,011 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 7,42 0,08

mq02cia020j  0,011 h   Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.                          45,78 0,50

mo111        0,100 h   Peón especializado rev ocador.                                   19,31 1,93

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

FRESAT       M3. Fressat asfalt                                                  

Fressat d'aglomerat asfàltic, inclús càrrega i transport a lloc d'aplec pel seu posterior reaprofitament com a material
granular de replè de rasa o transport a abocador autoritzat.

MO FRESAT    1,000 1   mo fresat                                                       11,49 11,49

MA FRESAT    1,000 1   ma fresat                                                       65,07 65,07

CI FRESAT    1,000 1   ci fresat                                                       2,36 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

ASF          m2. Reposició paviment asfàltic                                     

Suministrament, ex tesa i compactació de mescla bituminosa en calient S-12 per a tapat de rasa. Inclou reg d'impri-
mació emulsió EAL1, reg d'adherència EAR-1 de dotació 0,5Kg/m2 i mescla bituminosa en calent tipus S-12, en
capa intermitja o rodadura, inclou lligant, fabricada, transportada, estesa i compactada. Complimentant PGC3. In-
clou p.p. d'enrasat de tapes nov es i ex istents.

MO ASF       1,000 1   mo asf                                                          8,37 8,37

MA ASF       1,000 1   ma asf                                                          3,37 3,37

M ASF        1,000 1   m asf                                                           12,89 12,89

RO ASF       1,000 1   ro asf                                                          1,20 1,20

CI ASF       1,000 1   ci asf                                                          0,60 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

D1301.0050   m2  solera HA-25 15 cm esp. malla                                   

Solera de hormigon de HA-25 de 15 cm de esp., armada con malla electros. 15x 15x 8, Incl. v ibrado y  curado, sin
incluir ex cav acion ni caja

B0001.0030   0,450 h   oficial 1ª                                                      22,02 9,91

B0001.0070   0,500 h   Peon suelto                                                     17,72 8,86

A0202.0110   0,150 m3  hormigon HA-25/P/20/IIa                                         121,00 18,15

B0604.0040   1,050 m2  mallas electros. 15x 15-8                                        7,85 8,24

%0490        4,900 %   Medios aux iliares                                               45,20 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

ADIC1        ML  PLANCHAS METALICAS PAVIMENTO ZONA CONTENEDORES                  

Suministro y  colocación de plancha de acero en forma de L de 250mm + 50mm de desarrollo soldadas  y  10mm
de espesor ( según detalle documentación gráfica ), con arranques conectores de acero corrugado en la solera de
hormigón armada. LONGITUD DE DETALLE 6,5ML. totalmente enrasada en la  parte ex terior de la solera de hormi-
gon.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS

UDV030       m²  Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant,

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, acabat setinat, tex tura llisa, la primera mà diluïda
amb un 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); sobre
parament horitzontal de formigó o asfalt.
Inclou: Preparació i neteja prèv ia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'aca-
bat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
Criteri de v aloració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin v eure's afectats du-
rant els treballs.

mt27pii060n  0,200 l   Pintura plàstica, a base de resines acríliques, color v ermell, a 7,76 1,55

mo038        0,078 h   Oficial 1ª pintor.                                              19,93 1,55

mo076        0,078 h   Ay udante pintor.                                                18,92 1,48

%0150        1,500 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 04_PLATEL PLATAFORMA ELEVADA I RAMPA ACCÉS MAGATZEMS                      
SUBCAPITOL A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
ADE010b      m³  Excav. zanjas para ciment. roca dura, mecánica                  

Ex cav ación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca dura, con medios mecánicos, retirada de los materia-
les ex cav ados y  carga a camión.

mq01ex n050c  0,604 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

72,80 43,97

mo111        1,032 h   Peón especializado rev ocador.                                   19,31 19,93

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               63,90 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

D2502.0120   m3  terraplen/pedraplen prod.pres.ca                                

Terraplen o pedraplen compactado con productos de prestamos de cantera, incluy endo ex tension, humectacion,
compactacion y  refino, cumpliendo ensay o de PROCTOR MODIFICADO AL 95%, incluso capa final de rev uelto
compactado niv elado a punto de realizar la solera de hormigón, con la formacion de pendientes según documenta-
ción gráfica

B0001.0030   0,030 h   oficial 1ª                                                      22,02 0,66

B0001.0060   0,030 h   Peon especializado                                              18,34 0,55

B0101.0010   0,100 m3  agua                                                            1,07 0,11

B0402.0070   1,200 Tn  relleno - machaca                                               6,66 7,99

B3008.0030   0,015 h   apisonadora tandem 10/12 tm v ibr                                23,93 0,36

B3008.0080   0,008 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                31,18 0,25

B3008.0110   0,015 h   camion cisterna de 4 m3                                         27,12 0,41

B3008.0280   0,030 h   motoniv eladora de 3.66 m de cuch                                43,15 1,29

%0330        3,300 %   Medios aux iliares                                               11,60 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS

SUBCAPITOL B HORMIGONES y FORJADOS                                           
D0302.0010   m3  hormigon limpieza H-10 centra                                   

Hormigon H-10 N/ mm2 elaborado en central, v ertido y  ex tendido, en limpieza y  niv elacion de fondos

mt10hmf011fc 1,050     Hormigón de limpieza HL-150/P/20, fabricado en central.         63,34 66,51

B0001.0030   0,090 h   oficial 1ª                                                      22,02 1,98

B0001.0060   0,165 h   Peon especializado                                              18,34 3,03

%0670        6,700 %   Medios aux iliares                                               71,50 4,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

D0308.0090   m3  HA-25 riostras arm. horm.central                                

Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, v ertido y   v ibrado,  con
50 Kg/m3 de acero  en riostras.(medida media 50x 50)

B0001.0030   0,750 h   oficial 1ª                                                      22,02 16,52

B0001.0060   1,200 h   Peon especializado                                              18,34 22,01

A0202.0110   1,050 m3  hormigon HA-25/P/20/IIa                                         121,00 127,05

A0401.0050   50,000 kg  acero B-500-S taller c/ganchos                                  1,58 79,00

B1323.0010   8,000 u   sepr. hormg. c/ alambre 50 mm.                                  0,15 1,20

B0807.0010   16,000 u   separador armadura plástico 50 mm.                              0,18 2,88

%0610        6,100 %   Medios aux iliares                                               248,70 15,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

D0309.0100   m3  H.A.vist H-25 e.2c.25cm.h<3.cen                                 

Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, v ertido, v ibrado y  en-
cofrado a dos caras, con una cuantia de acero según documentación gráfica del proy ecto, en muros de contencion
de 20-25 cm espesor( alt. max  3 m) , para hormigón v isto, desencofrado y  curado.

B0001.0030   0,500 h   oficial 1ª                                                      22,02 11,01

B0001.0060   0,500 h   Peon especializado                                              18,34 9,17

A0202.0110   1,000 m3  hormigon HA-25/P/20/IIa                                         121,00 121,00

A0301.0090   8,000 m2  encofrado madera hormigon v isto                                 15,48 123,84

B0101.0010   0,015 m3  agua                                                            1,07 0,02

A0401.0050   60,000 kg  acero B-500-S taller c/ganchos                                  1,58 94,80

B1424.0020   8,000 u   separador armadura plástico 40 mm.                              0,16 1,28

%0560        5,000 %   Medios aux iliares                                               361,10 18,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 379,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL C REVESTIMIENTOS Y SOLADOS                                        
D1301.0050   m2  solera HA-25 15 cm esp. malla                                   

Solera de hormigon de HA-25 de 15 cm de esp., armada con malla electros. 15x 15x 8, Incl. v ibrado y  curado, sin
incluir ex cav acion ni caja

B0001.0030   0,450 h   oficial 1ª                                                      22,02 9,91

B0001.0070   0,500 h   Peon suelto                                                     17,72 8,86

A0202.0110   0,150 m3  hormigon HA-25/P/20/IIa                                         121,00 18,15

B0604.0040   1,050 m2  mallas electros. 15x 15-8                                        7,85 8,24

%0490        4,900 %   Medios aux iliares                                               45,20 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL D ESCALERAS                                                       
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EHE020       m²  Escalera de hormigón visto.                                     

Escalera de hormigón v isto, con losa de escalera y  peldañeado de hormigón armado, realizada con 15 cm de es-
pesor de hormigón HAF-25/P-1,5-1,5/P/12-48/XC2 fabricado en central, y  v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 18 kg/m², quedando v isto el hormigón del fondo y  de los laterales
de la losa; Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, con acabado v isto con tex tura lisa en su cara inferior y
laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino,
amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una de sus caras plastifi-
cada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y  estructura soporte
v ertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desenco-
frante, para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado y  agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de
elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitiv o de su colocación en obra.
Incluy e: Replanteo y  marcado de niv eles de plantas y  rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de
las armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Curado del hormigón. Des-
montaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida por su intradós en v erdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proy ecto.

mt50spa052b  0,750 m   Tablón de madera de pino, de 20x 7,2 cm.                         6,32 4,74

mt08eft015a  1,150 m²  Tablero aglomerado hidrófugo, con una de sus caras plastificada, 11,10 12,77

mt08ev e020   0,200 m²  Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas incli 17,40 3,48

mt50spa081a  0,013 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            19,25 0,25

mt08cim030b  0,003 m³  Madera de pino.                                                 355,50 1,07

mt08v ar060   0,040 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   8,75 0,35

mt08dba010b  0,013 l   Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa, para hormigone 4,59 0,06

mt07aco020f  3,000 Ud  Separador homologado para losas de escalera.                    0,09 0,27

mt07aco010c  18,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,60 28,80

mt08v ar050   0,270 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,50 0,41

mt10haf011ctK 0,373 m³  Hormigón HAF-25/P-1,5-1,5/P/12-48/XC2, fabricado en central, con 85,04 31,72

mt08cur010a  0,173 l   Agente filmógeno, para el curado de hormigones y  morteros, con a 3,23 0,56

mo044        1,076 h   Oficial 1ª encofrador.                                          20,74 22,32

mo091        1,020 h   Ay udante encofrador.                                            19,68 20,07

mo043        0,270 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         20,74 5,60

mo090        0,270 h   Ay udante ferrallista.                                           19,68 5,31

mo045        0,056 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 20,74 1,16

mo092        0,227 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,68 4,47

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               143,40 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 05_INS GEN INSTAL·LACIONS GENERALS PARCEL·LA                               
SUBCAPITOL PLU_ALT EVACUACIÓ PLUVIALS                                              
DACOMETID    Ud  ACOMET.RED GRAL.SANE.T.D.15m.                                   

Ud. Acometida de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 25 m., a una profundidad media de 1,20 m.,
en terreno duro, con ex cav ación mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25 cm., relleno y  apisonado de zanja
con tierra procedente de la ex cav ación, i/limpieza y  transporte de tierras sobrantes a pie de carga.

U01AA007     2,010 Hr  Oficial primera                                                 20,38 40,96

U01AA011     6,780 Hr  Peón ordinario                                                  16,41 111,26

D02HF300     20,000 M3  EXCAV.MECÁN. ZANJAS SANEA T.D                                   14,38 287,60

D03AA004     25,000 Ml  TUBERIA DE HORM.CENTRIF.D=25                                    17,23 430,75

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   870,60 26,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 896,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

ADE005c      m³  Excav. sótanos, suelo roca dura, mecánica                       

Ex cav ación de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y  carga a camión

mq01ex n050c  0,250 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

72,80 18,20

mq01pan010a  0,121 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               45,06 5,45

mo111        0,252 h   Peón especializado rev ocador.                                   19,31 4,87

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               28,50 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb NOU CÈNTIMS

D0202.0060   m3  exc. mecanica zanjas t.compacto                                 

Ex cav acion mecanica de zanjas en terreno compacto incluido retoque manual y  ex traccion de tierras a borde

B0001.0070   0,150 h   Peon suelto                                                     17,72 2,66

B1905.0100   0,110 h   retroex cav adora de 0.50 m3                                      40,01 4,40

%0650        6,500 %   Medios aux iliares                                               7,10 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

D21TPG025    Ml. TUBERIA PVC 110 mm. ENTERRADA                                   

Tubería de saneamiento de PVC de D=110 mm. según norma UNE 53332, para colectores enterrados, arquetas
aparte, unión por junta elástica, con p.p. de accesorios y  de piezas especiales. Totalmente instalada y  probada.

O01O00004    0,200 H.  Oficial primera                                                 20,38 4,08

O01O00006    0,200 H.  Ay udante                                                        16,64 3,33

T18NT0015    1,000 Ml. Tub.PVC resid.Ø110 e=3.2.                                       8,69 8,69

T00CA0009    0,062 M³. Arena lav ada                                                    11,67 0,72

%0000.010    10,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     16,80 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

D21TPG045    Ml. TUBERIA PVC 250 mm. ENTERRADA                                   

Tubería de saneamiento de PVC Terrain, de D=250 mm., según norma UNE 53332, para colectores enterrados,
sin arquetas, unión por junta elástica, con p.p. de accesorios y  de piezas especiales, totalmente instalada.Incluirá
p.p. de la instalación de v entilación de la instalación de saneamiento.

O01O00004    0,250 H.  Oficial primera                                                 20,38 5,10

O01O00006    0,250 H.  Ay udante                                                        16,64 4,16

T18NT0019    1,000 Ml. Tub.PVC resid.Ø250 e=4.9.,TERRAIN                               19,33 19,33

T00CA0008    0,080 Tn. Arena lav ada                                                    7,93 0,63

%0000.010    10,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     29,20 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

D21AAA030    Ud. ARQUETA REGISTRO 60x60x60 cm                                    

Arqueta de registro de 60x 60x 60 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con
mortero de cemento 1/6, enfoscada y  bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20/P/40 y  tapa de hormigón
armado, s/NTE-ISS-50/51.

O01O00004    4,000 H.  Oficial primera                                                 20,38 81,52

O01O00007    4,000 H.  Peón especializado                                              12,57 50,28

A01000050    0,150 M³. Hormigón HM-20/P/40                                             52,90 7,94

A02000015    0,120 M³. Mortero 1:5 de cemento PUZ-350                                  62,59 7,51

A02000010    0,005 M³. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350                                  70,79 0,35

T00CF5030    2,000 Kg. Acero redondos alta resistencia                                 0,29 0,58

T00CL5005    70,000 Ud. Ladrillo macizo 12x 24x 7                                         0,65 45,50

%0000.001    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     193,70 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

BScanalsuelo Ml. CANALETA RECOGIDA PLUVIALES EN SUELO                            

Canaleta recogida pluv iales de hormigon polímero con rejilla de fundicion de acero de 15 cm de ancho y  10 cm de
fondo, con p.p. de elemento especial de 50cm de largo para toma desagüe D=110mm hacia tubo no incluido. Se in-
cluy e totalidad de materiales, colocación y  dedios aux iliares.Incluida Ex cav acion mecanica/manual  en cualquier
tipo de terreno incluido recorte con disco de pav imento ex istente, ex cav ación de pav imento ex istente, retoque ma-
nual y  ex traccion de tierras a borde, carga sobre camión y  transporte de tierras a v ertedero.

O01O00004    1,000 H.  Oficial primera                                                 20,38 20,38

O01O00007    0,500 H.  Peón especializado                                              12,57 6,29

BS001        0,060 M3  Mortero cemento portland y  arena de cantera de 350 Kg(1:4)      71,05 4,26

BS002        0,070 M3  Horm.H-17,5N/mm2,árido 25,consist.plástica elaborado en central 65,50 4,59

BS003        1,000 Ud. Canaleta PVC recogida aguas en suelo de 500x 250x 160mm           5,86 5,86

BS004        1,000 Ud. Rejilla reforzada 500x 200mm para recogida pluv iales             9,64 9,64

TPIEZAESP    0,200 Ud. Pieza rejilla especial recogida agua embocado D=110mm.          125,00 25,00

%0000.001    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     76,00 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

D1301.0050   m2  solera HA-25 15 cm esp. malla                                   

Solera de hormigon de HA-25 de 15 cm de esp., armada con malla electros. 15x 15x 8, Incl. v ibrado y  curado, sin
incluir ex cav acion ni caja

B0001.0030   0,450 h   oficial 1ª                                                      22,02 9,91

B0001.0070   0,500 h   Peon suelto                                                     17,72 8,86

A0202.0110   0,150 m3  hormigon HA-25/P/20/IIa                                         121,00 18,15

B0604.0040   1,050 m2  mallas electros. 15x 15-8                                        7,85 8,24

%0490        4,900 %   Medios aux iliares                                               45,20 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

SSSS         ud  Separador de grasas de polietileno de alta densidad 6000l       

Suministro e instalación de separador de grasas de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), cilíndrico, de 6000 li-
tros, de 12 litros/s de caudal máx imo de aguas grises y  de 2400 mm de diámetro y  1980 mm de altura, con boca
de acceso, boca de entrada y  boca de salida de 200 mm de diámetro. Incorporará un rosadero en la entrada de la
arqueta para que en caso de un caudal superiores a 200mm de diametro en un momento dado, pueda desv iarse
parte del caudal a zona de la salida de la arqueta.
Incluy e trabajos de ex cav ación necesarios, relleno perimetral y  registro superior tipo C-250

P033         1,000 ud  Separador de grasas de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), 2.931,40 2.931,40

B0001.0030   20,000 h   oficial 1ª                                                      22,02 440,40

B0001.0070   20,000 h   Peon suelto                                                     17,72 354,40

B1905.0100   5,000 h   retroex cav adora de 0.50 m3                                      40,01 200,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.926,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

AP8000       u   CISTERNA AGUA ENTERRADA                                         

Cisterna v ertical de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 8000 litros, de agua potable, para enterrar, con v álv u-
la de corte de compuerta de 1" DN 25 mm y  v álv ula de flotador, para la entrada y  v álv ula de corte de compuerta
de 1" DN 25 mm para la salida colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor,  incluido la ex cav a-
ción y  el relleno perimetral posterior y  con p.p. de medios aux iliares y  ay udas de albañilería, totalmente instalado.
Incluido Grupo de presión para aprov echamiento de aguas pluv iales, con bomba centrífuga multietapas, de acero
inox idable, autoaspirante, alimentación monofásica (230V/50Hz), caudal máx imo 5 m³/h, altura máx ima de impul-
sión 42 m, altura máx ima de aspiración 8 m, presión máx ima de trabajo 8 bar, potencia nominal del motor de 0,55
kW, protección IP 42, aislamiento clase F, totalmente instalado y  conectado a la red de riego.

APM8000      1,000     Materiales                                                      2.500,00 2.500,00

APMO         1,500     Mano obra                                                       55,59 83,39

APOT         1,000     Otros                                                           245,00 245,00

APGP         1,000     Grupo presion                                                   819,00 819,00

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               3.647,40 145,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.793,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

AP           u   CISTERNA AGUA ENTERRADA                                         

Cisterna v ertical de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 3000 litros, de agua potable, para enterrar, con v álv u-
la de corte de compuerta de 1" DN 25 mm y  v álv ula de flotador, para la entrada y  v álv ula de corte de compuerta
de 1" DN 25 mm para la salida colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor,  incluido la ex cav a-
ción y  el relleno perimetral posterior y  con p.p. de medios aux iliares y  ay udas de albañilería, totalmente instalado.
Incluido Grupo de presión para aprov echamiento de aguas pluv iales, con bomba centrífuga multietapas, de acero
inox idable, autoaspirante, alimentación monofásica (230V/50Hz), caudal máx imo 5 m³/h, altura máx ima de impul-
sión 42 m, altura máx ima de aspiración 8 m, presión máx ima de trabajo 8 bar, potencia nominal del motor de 0,55
kW, protección IP 42, aislamiento clase F, totalmente instalado y  conectado a la red de riego.

APM          1,000     Materiales                                                      660,39 660,39

APMO         1,000     Mano obra                                                       55,59 55,59

APOT         1,000     Otros                                                           245,00 245,00

APGP         1,000     Grupo presion                                                   819,00 819,00

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               1.780,00 71,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.851,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

UAI020       Ud  Imbornal.                                                       

Suministro y  montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x 30x 60 cm de medidas interiores,
para recogida de aguas pluv iales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espe-
sor y  rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de ado-
quín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y  antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pav i-
mento. Totalmente instalado y  conex ionado a la red general de desagüe.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e el relleno del trasdós con material granular, pero no incluy e la
ex cav ación.
Incluy e: Replanteo y  trazado del imbornal en planta y  alzado. Ex cav ación. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la ex cav ación. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del imbornal
prefabricado. Empalme y  rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y  la rejilla.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt11arh011a  1,000 Ud  Imbornal con fondo y  salida frontal, registrable, prefabricada d 28,32 28,32

mt11rej010a  1,000 Ud  Marco y  rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 12 32,64 32,64

mt10hmf010tLc 0,048 m³  Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                   69,13 3,32

mt01arr010a  0,529 t   Grav a de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    7,23 3,82

mo041        0,450 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          19,93 8,97

mo087        0,450 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            18,92 8,51

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               85,60 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

D0805.0010   ml  canalon de zinc de 125 mm de diam                               

Canalon de Zinc de 125 mm de diametro incluidas piezas especiales y  colocacion de gafas de sujeción soldadas
a estructura metálica

B0001.0030   0,700 h   oficial 1ª                                                      22,02 15,41

B0001.0060   0,700 h   Peon especializado                                              18,34 12,84

B1402.0010   1,250 ML  canalon zinc 125 mm diametro                                    4,15 5,19

B1402.0160   1,500 u   gafa zinc 125 mm diam. canalon                                  1,54 2,31

%0550        5,500 %   Medios aux iliares                                               35,80 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

D0804.0050   ml  bajante zinc pluviales 75 mm                                    

Tuberia de PVC de 75 mm de diametro incluida parte proporcional de piezas especiales, en bajantes pluv iales

B0004.0010   0,350 h   Oficial 1ª fontanero                                            28,50 9,98

B1406.0010   1,050 u   tuberia PVC 75 mm pluv iales peg                                 18,40 19,32

B1413.0010   0,300 u   abrazadera met 75 mm tubos PVC                                  1,53 0,46

%0440        4,400 %   Medios aux iliares                                               29,80 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL FON_ALT INSTAL·LACIONS FONTANERIA                                       
APARTAT GENERAL INSTAL·LACIÓ GENERAL                                            
1801.01      ud  ACOMETIDA A LA RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 1 1/2"     

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 40 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de presión máx ima con collarín de toma
de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de v idrio, i/formación de arqueta de 40x 40, rotura y  reposición de
firme ex istente, con p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, terminada y  funcionando. Medida la
unidad terminada.

B0004.0010   2,410 h   Oficial 1ª fontanero                                            28,50 68,69

O01OB180     1,200 H   Oficial 2ª fontanería                                           29,21 35,05

M11HC050     9,680 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               2,26 21,88

E02EM020     5,040 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   6,26 31,55

E02SZ070     4,620 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  22,55 104,18

U01AF200     4,200 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                    3,01 12,64

P17PA050     8,000 ml  Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)40mm                           1,25 10,00

P17PP040     1,000 Ud  Codo polietileno de 40 mm. (PPFV)                               3,12 3,12

P17PP350     1,000 Ud  Collarin toma PPFV 140-2 1/2"                                   31,18 31,18

P01HM020     0,840 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   83,11 69,81

P17AA060     1,000 Ud  Arq.polipr.sin fondo, 40x 40 cm.                                 25,35 25,35

P17XE140     1,000 Ud  Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/2"                          18,36 18,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 431,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

1801.02      ud  CONTADOR DE AGUA DE 1 1/2"                                      

Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida y  a la red de
distribución interior, incluso instalación de dos v álv ulas de esfera de 40 mm., grifo de purga, v álv ula de retención
y  demás material aux iliar, montado y  funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, y
sin incluir la acometida, ni la red interior.

B0004.0010   1,850 h   Oficial 1ª fontanero                                            28,50 52,73

P17BI050     1,000 Ud  Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.)                              175,68 175,68

P17AR020     1,000 Ud  Armario 1 h.poliéster 500x 750x 300                               235,23 235,23

P17VE050     2,000 Ud  Codo H-H 90º PVC presión 40 mm                                  1,16 2,32

P17VE130     1,000 Ud  Te 90º PVC presión 40 mm                                        2,08 2,08

P17XE060     2,000 Ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              7,63 15,26

P17XA100     1,000 Ud  Grifo de purga D=20mm.                                          6,40 6,40

P17XR050     1,000 Ud  Válv .retención latón rosc.1 1/2"                                11,81 11,81

P17W020      1,000 Ud  Verificación contador                                           14,54 14,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 516,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETZE EUROS amb CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

D25DI015     ml  TUBERÍA POLIETILENO USO ALIMENTARIO 32 mm 1"                    

m. Tubería de polietileno de alta densidad, de 32 mm(1") de diámetro nominal y  espesor de pared 2 mm, de URA-
LITA ó similar, para una presión máx ima de 10 atmósferas, colocada en instalaciones de uso alimentario para
agua fría y  caliente, con p.p de piezas especiales, enlaces, codos tes, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4
suministro de agua.

U01FY105_MA  0,060 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,21 1,75

U01FY110_MA  0,060 h   Ay udante fontanero                                              25,55 1,53

U24RA010     1,000 m   Tubería polietileno 10 atm 32 mm                                1,01 1,01

U24RB030     0,300 ud  Codo polietileno 90° 32 mm                                      2,96 0,89

U24RB010     0,200 ud  Enlace polietileno recto 32 mm                                  2,71 0,54

U24RB050     0,100 ud  T polietileno 32 mm                                             4,06 0,41

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,10 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

POLIET       ml  Tuberia polietileno                                             

Tubo de POLIETILENO o similar de 32 mm de Ø,  incluso sus accesorios de enlace, codos, tes, injertos, reduc-
ciones, deriv ación y  abrazaderas, soldados por termofusión, p.p.de soportes y  fijaciones, totalmente instalada y
probada su estanqueidad, con manómetros instalados durante v arios dias, y  v istos por la D.F.. Mano de obra, y
pequeño material para el montaje completo del material relacionado según detalle en planos de proy ecto.
Incluy e conex ion a red.

O03F00003    0,100 H.  Oficial 1ª fontanero                                            23,29 2,33

RIEGO MAT    1,000 ml  Material                                                        2,00 2,00

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     4,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

D20VL0010    Ud. TOMA PARA MANGUERA                                              

Válv ula de corte para agua, de bola de 3/4", para manguera (incluido grifo), instalada.

O03F00001    0,200 H.  Fontanero                                                       20,38 4,08

O03F00002    0,200 H.  Mano de obra                                                    23,29 4,66

bsmanguera   1,000 Ud. Manguera jardín  Diám.25mm/20 m, con lanza y  accespodrios       12,00 12,00

T26E00026    1,000 Ud. Valv .esfera met.latón/niquel Ø3/4"                              2,00 2,00

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     22,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

D00AAA005    Ud. ARQUETA  40x40x50                                               

Arqueta para Alumbrado Público, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 v ibrado, enfoscada y  bruñida inte-
riormente, con tapa y  marco de hierro fundido, cadena de seguridad y  con la inscripción "Alumbrado Público", de
40x 40 cm y  50 cm de profundidad con fondo de arena.Totalmente acabada y  colocada según planos.

O01O00004    1,000 H.  Oficial primera                                                 20,38 20,38

O01O00008    1,000 H.  Peón ordinario                                                  11,89 11,89

T00CF1002    1,000 Ud. Tapa fundición p/arqueta 40x 40x 40                               28,62 28,62

A01000050    0,250 M³. Hormigón HM-20/P/40                                             52,90 13,23

A03000010    0,800 M². Encofrado/desencof.muros 1 cara 3'5m.                           15,88 12,70

A02000010    0,020 M³. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350                                  70,79 1,42

T00CA0005    0,038 Tn. Arena sin lav ar                                                 8,38 0,32

T%000.003    3,000 %   Material aux iliar.(s/total mat.)                                28,90 0,87

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     89,40 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

IFD070       Ud  Cisterna prefabricada de agua potable, para enterrar.           

Cisterna v ertical de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 6000 litros, con boca de acceso de 560 mm de diá-
metro, aireador y  rebosadero, de agua potable, para enterrar; v álv ula de corte de compuerta de latón fundido de 1"
DN 25 mm para la entrada; mecanismo de corte de llenado formado por v álv ula de flotador; v álv ula de corte de
compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la salida. Incluso material aux iliar. Totalmente montada, conex io-
nada y  probada. Sin incluir la obra civ il.
Incluy e: Replanteo. Limpieza de la base de apoy o de la cisterna. Introducción de la cisterna. Fijación y  montaje de
la cisterna. Colocación y  montaje de v álv ulas. Colocación y  fijación de tuberías y  accesorios.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt37sv c010f  2,000 Ud  Válv ula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1".      9,62 19,24

mt41aco200c  1,000 Ud  Válv ula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máx ima d 67,95 67,95

mt37dps050f  1,000 Ud  Cisterna v ertical de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 2.526,33 2.526,33

mt37w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,40 1,40

mq04cag010a  0,200 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   55,38 11,08

mo008        2,910 h   Oficial 1ª fontanero.                                           20,48 59,60

mo107        2,910 h   Ay udante fontanero.                                             18,88 54,94

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2.740,50 54,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.795,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

IFD030       Ud  Grupo de presión                                                

Grupo de presión para aprov echamiento de aguas pluv iales, con bomba centrífuga multietapas, de acero inox ida-
ble, autoaspirante, alimentación monofásica (230V/50Hz), caudal máx imo 5 m³/h, altura máx ima de impulsión 42
m, altura máx ima de aspiración 8 m, presión máx ima de trabajo 8 bar, potencia nominal del motor de 0,55 kW,
protección IP42, aislamiento clase F, conex ión de impulsión de 1", conex ión de aspiración de 1", conex ión de rea-
limentación de agua potable de 3/4", depósito de realimentación de agua potable de 11 litros con v álv ula de flota-
dor, tapa de protección, cuadro eléctrico con sistema electrónico de control con pantalla LCD, v álv ula magnética,
sonda de presión, sonda de niv el y  conex ión para alarma antidesbordamiento, con kit hidráulico de conex ionado.
Totalmente montado, conex ionado y  puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Incluy e: Replanteo. Colocación y  fijación del grupo de presión. Colocación y  fijación de tuberías y  accesorios. Co-
nex ionado. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt37bcw 810a  1,000 Ud  Grupo de presión, con bomba centrífuga multietapas, de acero ino 2.211,60 2.211,60

mt37bcw 852a  1,000 Ud  Kit hidráulico de conex ionado, para grupo de presión.           135,80 135,80

mo008        0,500 h   Oficial 1ª fontanero.                                           20,48 10,24

mo107        0,250 h   Ay udante fontanero.                                             18,88 4,72

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               2.362,40 94,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.456,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

7 de diciembre de 2022  Pàgina 17

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99

CSV: b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99 Pàgina 194/291



QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL ELE_ALT INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES                                      
APARTAT ENLLUMENAT EX INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT EXTERIOR                                
DCOLAZ10     Ud. COLUMNA 6m iluminación a 360º ACERO GALV pintado                

Columna acero galv anizado en calinete y  pintado tipo ox iron, de 6m de altura , totalmente instalada incluy endo ni-
v elación de soporte, pernos de anclaje, tornillería, cruceta para instalación de v arios proy ectores para iluminación
a 360º (no incluidos), medios aux iliares de montaje, totalmente terminado.

O03E00002    1,800 H.  Oficial 1ª electricista                                         20,38 36,68

O03E00004    1,800 H.  Ay udante electricista                                           16,64 29,95

TCOLZA10     1,000 Ud. Columna BACOLSA AZ 10m acero galv . caliente                     320,00 320,00

Q03C00050    1,200 H.  Camión grúa 6 Tn                                                26,27 31,52

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     418,20 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 422,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

DLUMINPFE100 Ud. PROYECTOR LED 70W                                               

Proy ector LED, filtrado y  cerrado, con carcasa y  puerta de fundición iny ectada de aluminio, en color negro RAL
9011, con acceso frontal a lámpara y  equipo, reflector de aluminio, con equipo incorporado, mira de apuntamiento
tipo rifle, protección IP65, Clase I. Se incluy e, montaje en crucetas y  conex ionado, totalmente terminado.

O03E00002    1,200 H.  Oficial 1ª electricista                                         20,38 24,46

O03E00004    1,200 H.  Ay udante electricista                                           16,64 19,97

TPFE1000     1,000 Ud. Proy ector HADASA PFE- 1000 o similar halog. met. 1000W          325,00 325,00

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     369,40 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 373,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

D05M20005    Ud. CAJA CLAVED 1465 B                                              

Caja marca CLAVED módelo 1465 B o similar,prov ista de 1 fusible para protección y  deriv ación en columna, con
una base fusible de 6A, regleta para deriv ación a línea general de alimentación. Totalmente instalada en columna y
conex ionada.

O03E00002    0,500 H.  Oficial 1ª electricista                                         20,38 10,19

O03E00004    0,500 H.  Ay udante electricista                                           16,64 8,32

T06CGV001    1,000 Ud. CGP A.Públ.CLAVED 1465-B                                        5,99 5,99

T09PF0020    2,000 Ud. Fusible UTE gl "1" 32-50A                                       0,41 0,82

T09PF1250    2,000 Ud. Base/fusible carril DIN 10 A.                                   4,13 8,26

T06XB0021    2,000 Ud. Borne conex ión en paso 2x 10mm²                                  1,00 2,00

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     35,60 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

D05T04505    Ud. ELECTRODO TIERRA c/PICA STÁNDAR 2m                              

Electrodo de tierra formado por pica de acero galv . enterrada de Ø25 y  2 m.de longitud, incluso conex ión a anillo
de tierra de cimentación o red de tierras correspondiente. Totalmente instalada y  comprobada incluso ay udas de al-
bañilería, según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en v igor.

O03E00002    0,500 H.  Oficial 1ª electricista                                         20,38 10,19

O01O00004    0,500 H.  Oficial primera                                                 20,38 10,19

O03E00004    0,200 H.  Ay udante electricista                                           16,64 3,33

T09TI0003    1,000 Ud. Pica Ac-Cu L=2m Ø=25mm                                          21,03 21,03

T09TZ0060    2,000 Ud. Seccionador tierra en caja superf.                              9,97 19,94

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     64,70 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

D00FFC015    Ud. BASE COLUMNA 0.60x0.60x0.60m                                    

Base de anclaje de columna de dimensiones 0.60 x  0.60 x  0.60m, realizada con hormigón en masa HM-15/P/20,
v ibrado, incluso ex cav ación y  retirada de escombros, colocación de pernos, espárragos y  placa de anclaje, dos
tubos corrugados reforzados de 15mm.de diámetro y  accesorios colocados, totalmente terminada según indicacio-
nes del fabricante de la columna.

O01O00004    0,375 H.  Oficial primera                                                 20,38 7,64

O01O00008    0,375 H.  Peón ordinario                                                  11,89 4,46

A05000008    1,500 M³. Ex cav .zanjas/pozos cualquier t.i/transp.                        16,29 24,44

A01000110    0,300 M³. Hormigón HM-15/P/20 ciment                                      67,75 20,33

T00CJ0050    8,000 Ud. Espárrago de anclaje                                            1,26 10,08

T23TX0150    1,000 M². Placa poliestireno ex pand.e=6mm                                 4,20 4,20

T18RF2050    4,000 Ml. Tubo flex .corrug.Ø50 p/canal.subterr.                           0,89 3,56

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     74,70 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

D00AAA005    Ud. ARQUETA  40x40x50                                               

Arqueta para Alumbrado Público, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 v ibrado, enfoscada y  bruñida inte-
riormente, con tapa y  marco de hierro fundido, cadena de seguridad y  con la inscripción "Alumbrado Público", de
40x 40 cm y  50 cm de profundidad con fondo de arena.Totalmente acabada y  colocada según planos.

O01O00004    1,000 H.  Oficial primera                                                 20,38 20,38

O01O00008    1,000 H.  Peón ordinario                                                  11,89 11,89

T00CF1002    1,000 Ud. Tapa fundición p/arqueta 40x 40x 40                               28,62 28,62

A01000050    0,250 M³. Hormigón HM-20/P/40                                             52,90 13,23

A03000010    0,800 M². Encofrado/desencof.muros 1 cara 3'5m.                           15,88 12,70

A02000010    0,020 M³. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350                                  70,79 1,42

T00CA0005    0,038 Tn. Arena sin lav ar                                                 8,38 0,32

T%000.003    3,000 %   Material aux iliar.(s/total mat.)                                28,90 0,87

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     89,40 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

D00ARQ60     Ud. ARQUETA p/ALUMBRADO 60x60x50                                    

Arqueta para Alumbrado Público, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 v ibrado, enfoscada y  bruñida inte-
riormente, con tapa y  marco de hierro fundido, cadena de seguridad y  con la inscripción "Alumbrado Público", de
60x 60 cm y  50 cm de profundidad con fondo de arena.Totalmente acabada y  colocada según planos.

O01O00004    1,200 H.  Oficial primera                                                 20,38 24,46

O01O00008    1,200 H.  Peón ordinario                                                  11,89 14,27

T00CF1004    1,000 Ud. Tapa fundición p/arqueta 60x 60x 60                               50,71 50,71

A01000050    0,400 M³. Hormigón HM-20/P/40                                             52,90 21,16

A03000010    1,200 M². Encofrado/desencof.muros 1 cara 3'5m.                           15,88 19,06

A02000010    0,030 M³. Mortero 1:3 de cemento PUZ-350                                  70,79 2,12

T00CA0005    0,050 Tn. Arena sin lav ar                                                 8,38 0,42

T%000.003    3,000 %   Material aux iliar.(s/total mat.)                                51,10 1,53

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     133,70 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS amb SET CÈNTIMS

DZANJAALDO4 Ml. CANALIZ. 4T PE Ø75 ALDO.                                        

Totalment acabada amb reposició de pav iment (60 cm d'ample) de les mateix es característiques que l'ex istent, ai-
x ecament de tapes i registres a cota de nou pav iment.

O01O00004    1,000 H.  Oficial primera                                                 20,38 20,38

O01O00008    1,000 H.  Peón ordinario                                                  11,89 11,89

TTUBOK75     4,000 Ml. Tubo PE rojo tipo K diam. 75mm coarr. ex t. liso int.            2,03 8,12

T05ZX0081    4,000 Ml. Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,01 0,04

T60SA0015    3,000 Ml. Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,04 0,12

A01000050    0,080 M³. Hormigón HM-20/P/40                                             52,90 4,23

T00DE0015    0,250 M³. Ex cav .zanjas terreno tránsito                                   4,50 1,13

T00DV0015    0,050 M³. Transp.tierra v ertedero autorizado dist.<5K                     1,11 0,06

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     46,00 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

7 de diciembre de 2022  Pàgina 19

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99

CSV: b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99 Pàgina 196/291



QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

DLIN410RV    Ml. LINEA 4x10mm2+T RZ1-K 1000V EN ZANJA                            

LINEA ALIMENTACION 4x 10mm2+T  trifásica, instalada con un cable multipolar de Cu, aislamiento RZ1-K 1.000 V
no propagador del incendio y  con emisión de humo y  opacidad reducida AFUMEX y  UNE 21031 con cinco cables
de 10mm de sección nominal, colocado en canal de techo no incluida, incluso p.p.de pequeño material de cone-
x ionado y  de fijación; construida según REBT.Medida la longitud ejecutada desde el cuadro de salida al de llegada.

O03E00002    0,080 H.  Oficial 1ª electricista                                         20,38 1,63

O03E00004    0,050 H.  Ay udante electricista                                           16,64 0,83

TRZ1K510A1   1,000 Ml. Cable RZ1-K 0.6/1KV 5x 10mm2 Cu                                  9,05 9,05

T06CA1004    0,200 Ud. Caja superf.IP54 160x 110x 65 10conos                             3,06 0,61

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     12,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

DLIN5X6MM2   Ml. LINEA ALUM. EXT. 4x6mm2+t RV-K 0,6/1kV                          

LÍNEA DE ALUMBRADO EXTERIOR  instalada con cable de cobre aislamiento RV 0,6/1kV formado por manguera
de cuatro conductores de 6mm² de sección nominal (3F+N). Construido según REBT. Medida la unidad por metro
de canalización.

O03E00002    0,120 H.  Oficial 1ª electricista                                         20,38 2,45

O03E00004    0,120 H.  Ay udante electricista                                           16,64 2,00

TCAB5X6MM2   1,000 Ml  Cable PVC RV-K 0.6/1kV.5x 6mm Cu                                 4,00 4,00

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     8,50 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL C08.12 EQUIPAMENT                                                      
APARTAT BC EQUIPAMENT DE CONTROL                                           
E058BAS      u   Báscula de control                                              

Suministro e instalación de báscula puente empotrada metálica tipo W6CEM o equiv alente, construida con 4 v igas
con perfil IPE según dimensiones, unidas por medio de trav eseras transv ersales con chapas de 10 mm atornilla-
das a la estructura. Acceso a las células de carga por medio de registros situados encima de la plataforma. Incluy e
4 topes transv ersales y  4 longitudinales para soldar directamente a las placas de anclaje. Incluy e foso, toma de
tierra según norma M.I.BT039, canalizaciones para los cables de las células de carga hasta el registro de conex io-
nes y  cableado. Completamente instalada, probada y  en funcionamiento.

MA BAS       1,000 H.  material                                                        4.300,00 4.300,00

MO BAS       25,000 H.  mo                                                              20,38 509,50

%000000300   3,000 %   Medios aux iliares                                               4.809,50 144,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.953,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb SETANTA-NOU
CÈNTIMS

APARTAT GIC GÀBIES I CONTENIDORS                                            
E057         U   Contenedor voluminosos 28m3                                     

- Contenidors v oluminosos 28m3: LER nº20 03 07. Segons gestor autoritzat col·locat a obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.194,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

E058         u   Contenidors restes de poda 28m3                                 

- Contenidors de restes de poda: LER nº20 02 01. Segons gestor autoritzat col·locat a obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.194,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

E059         u   Contenidors Rcd, residus de construcció i demolició 5m3         

- Contenidors Rcd, residus de construcció i demolició 5m3: LER nº17 01 07 / 17 09 04. Segons gestor autoritzat
col·locat a obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.083,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL VUITANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

E060         u   Contenidor ferralla 5m3                                         

- Contenidors ferralla: LER nº20 01 40. Segons gestor autoritzat col·locat a obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.083,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL VUITANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E061         u   Contenidor oli mineral/vegetal 1200l doble paret                

- Oli mineral: LER nº20 01 26*. Segons gestor autoritzat col·locat a obra.
- Oli v egetal: LER nº 20.01.25 Segons gestor autoritzat col·locat a obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 927,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

E062         u   Contenidor cúbic 3m3 càrrega superior                           

- Contenidors cúbics de paper/cartró: LER nº15 01 01 / 20 01 01. Segons gestor autoritzat col·locat a obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 694,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

E063         u   Contenidor Iglú envasos 2,5m3 càrrega superior                  

- Env asos lleugers: LER nº15 01 02 / 15 01 04 / 15 01 05. Segons gestor autoritzat col·locat a obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 437,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

E064         u   Contenidor iglú per vidre càrrega superior                      

- Iglus per v idre : LER nº15 01 07. Segons gestor autoritzat col·locat a obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 437,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

E065         u   Contenidor per orgànica càrrega posterior 360l                  

- Contenidors de 360l per orgànica: LER nº20 02 01 / 20 01 08. Segons gestor autoritzat col·locat a obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E066         u   Contenidor per rebuig càrrega posterior 800l                    

- Contenidors de 800l per rebuig: LER nº20 02 01 / 20 01 08. Segons gestor autoritzat col·locat a obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

E067         u   Contenidor Bateries 80l                                         

- Contenidor polietilé de 80l per Piles, bateries, acumuladors: LER nº20 01 33* / 20 01 34. Segons gestor autoritzat
col·locat a obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUIT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

E068         u   Contenidor Bateries 20l                                         

- Contenidor polietilé de 80l per Piles, bateries, acumuladors: LER nº20 01 33* / 20 01 34. Segons gestor autoritzat
col·locat a obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb DISSET CÈNTIMS

E069         u   Envasos de residus perillosos 20l                               

- Contenidor polietilé de 20l per Env asos substàncies perilloses: LER nº15 01 10*. Segons gestor autoritzat col·lo-
cat a obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb DISSET CÈNTIMS

E070         u   Estanteries vàries                                              

Altres materials i estanteries per dipositar residus i protegir de v essaments a definir per gestor autoritzat col.locat a
peu d'obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.236,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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E071         u   Contenidor roba/calçat                                          

- Contenidors de 800l per roba/calçat  LER nº20 01 10. Segons gestor autoritzat col·locat a obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 437,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

E072         u   Gabies                                                          

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

APARTAT 08 ELEMENTS INFORMACIO I  CARTELLS                                  
CAR_INF          Cartel                                                          

Cartel o panel de señalización para ex terior  de 50x 50  informacion totalmente colocado segun DF

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS

APARTAT EINF EINES INFORMÀTIQUES                                             
SUBAPARTAT 6.1 PLATAFORMA DE GESTIÓ I APP                                      
6.1.1        U   Implantació inicial de la plataforma                            

Implantació inicial de la plataforma de gestió de parcs v erds. S?inclou el manteniment del primer any  de la platafor-
ma, i de la línia de comunicacions de la tauleta de gestió del parc v erd.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.360,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS

6.1.2        U   Implantació inicial del mòdul                                   

Implantació inicial del mòdul de ciutadania per a la gestió de les targetes

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.740,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS

6.1.3        U   Posada en funcionament                                          

Posada en funcionament i formació al parc v erd i a l?oficina de gestió

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA EUROS

SUBAPARTAT 6.2 TARGETES PER A LA CIUTADANIA                                    
6.2.1            Targetes                                                        

Targeta per a la ciutadania, sense contacte, ISO NFC deE NXP NTAG213, personalitzades a una cara amb el dis-
seny  que proposi l'Ajuntament, amb impressió a 4 tintes, i inclourà un codi numèric correlatiu per facilitar la identifi-
cació

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBAPARTAT 6.3 ELEMENTS DEL PARC VERD                                          
6.3.1            TAULA ELECTRÒNICA                                               

Tauleta Samsung Galax y  TAB Activ e 3 (enterprise edition):
- Pantalla 8" (PLS) TFT multitàctil 1920x 1200.
- Emmagatzemament de 64 GB (màx ima capacitat suportada 1 Tb).
- Memòria RAM 4 Gb.
- MicroSD, microSDHC, microSDXC.
- NFC, Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax .
- Audio digital compatible:WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB,
IMY, RTTTL, RTX,..
- Lector d'empremtes dactilars, reconeix ement facial

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 495,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS

6.3.2            SISTEMA DE CONTROL                                              

Sistema de control d?accés al parc v erd format per dos lectors (per a l?entrada i la sortida) ,dual de targetes RFID
Suprema XPass2, amb protecció IP65, IP67 i K08 antiv andàlica per ex teriors, comunicació amb smartphones; lec-
tor de sobretaula MifareDualiUSB, i la instal·lació, configuració i posada en funcionament al parc v erd. S?inclou la
connex ió al pany  electrònic ex istent de la porta d?accés

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 07_EDI EDIFICACIONS                                                    
SUBCAPITOL 07.1 MAGATZEM RESIDUS PERILLOSOS I  MAGATZEM COBERT                   
APARTAT MVT01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D0201.0060   m3  Exc. mecan. cielo ab. t.compacto                                

Ex cav ación mecánica a cielo abierto en terreno compacto con ex tracción de tierras a borde.

B0001.0070   0,500 h   Peon suelto                                                     17,72 8,86

B1905.0100   0,150 h   retroex cav adora de 0.50 m3                                      40,01 6,00

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               14,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

D0208.0020   m3  Carga mecanica sobre camion                                     

Carga mecanica sobre camion. Esponjamiento 20%.

B1905.0060   0,050 h   pala cargadora s/neumaticos 1m3                                 30,85 1,54

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

D0208.0040   m3  Transp.tierras a vertedero <10km                                

Transporte de tierras a v ertedero (10 km max imo)  Incl. v ertedero autorizado.

B1902.0009   0,250 h   camion v olquete 4 m3 carga util                                 34,00 8,50

B1902.0018   0,250 u   suplemento v ertedero por tierras                                23,31 5,83

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

ADE005       m³  Excavación .                                                    

Ex cav ación de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en
suelo de roca dura, con medios mecánicos, y  carga a camión.
Criterio de v aloración económica: El precio no incluy e el transporte de los materiales ex cav ados.
Incluy e: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niv eles de referencia. Colocación de las camillas en las es-
quinas y  ex tremos de las alineaciones. Ex cav ación en sucesiv as franjas horizontales y  ex tracción de tierras. Re-
finado de fondos y  laterales a mano, con ex tracción de las tierras. Carga a camión de los materiales ex cav ados.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según especificaciones de Proy ecto, sin in-
cluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la ex cav ación una v ez realizada y  antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la ex cav ación antes de conformada la medición, se
entenderá que se av iene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

mq01ex n050c  0,406 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

72,80 29,56

mq01pan010a  0,116 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               45,06 5,23

mo113        0,227 h   Peón ordinario construcción.                                    18,69 4,24

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               39,00 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

APARTAT HOR01 HORMIGONES                                                      
D0302.0010   m3  hormigon limpieza H-10 centra                                   

Hormigon H-10 N/ mm2 elaborado en central, v ertido y  ex tendido, en limpieza y  niv elacion de fondos

mt10hmf011fc 1,050     Hormigón de limpieza HL-150/P/20, fabricado en central.         63,34 66,51

B0001.0030   0,090 h   oficial 1ª                                                      22,02 1,98

B0001.0060   0,165 h   Peon especializado                                              18,34 3,03

%0670        6,700 %   Medios aux iliares                                               71,50 4,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

D0308.0090   m3  HA-25 riostras arm. horm.central                                

Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, v ertido y   v ibrado,  con
50 Kg/m3 de acero  en riostras.(medida media 50x 50)

B0001.0030   0,750 h   oficial 1ª                                                      22,02 16,52

B0001.0060   1,200 h   Peon especializado                                              18,34 22,01

A0202.0110   1,050 m3  hormigon HA-25/P/20/IIa                                         121,00 127,05

A0401.0050   50,000 kg  acero B-500-S taller c/ganchos                                  1,58 79,00

B1323.0010   8,000 u   sepr. hormg. c/ alambre 50 mm.                                  0,15 1,20

B0807.0010   16,000 u   separador armadura plástico 50 mm.                              0,18 2,88

%0610        6,100 %   Medios aux iliares                                               248,70 15,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

CSV020       m²  Montaje sist. encofrado recup. madera, zapata corrida cim       

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera para zapata corrida de cimentación.

mt08ema050a  0,015 m³  Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en cimentaciones.    255,00 3,83

mt08v ar050   0,100 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,50 0,15

mt08v ar060   0,050 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   8,75 0,44

mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa, para hormigone 4,59 0,14

mo043        0,373 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         20,74 7,74

mo089        0,373 h   Ay udante encofrador.                                            19,29 7,20

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               19,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

APARTAT IMPMRP IMPERMEABILITZACIÓ I  RECOLLIDA LIXIVIATS MAGATZEM RESIDUS PERILL
SUBAPARTAT EQUI01 EQUIPAMIENTO                                                    
E03          u   SEP. GRASAS ACERO 125/65 cm                                     

Separador de grasas fabricado en acero, recubierto de pintura bituminosa, de 180x 150 cm. de superficie y  0,60
cm. de altura, con una capacidad de 1,5 m3, colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor,  incluido
la ex cav ación y  el relleno perimetral posterior y  con p.p. de medios aux iliares y  ay udas de albaarea
ñilería, totalmente instalado.

SG           1,000 u   Separador de grasas                                             1.125,00 1.125,00

mo008        10,000 h   Oficial 1ª fontanero.                                           20,48 204,80

mo107        10,000 h   Ay udante fontanero.                                             18,88 188,80

B0001.0070   10,000 h   Peon suelto                                                     17,72 177,20

B1905.0100   10,000 h   retroex cav adora de 0.50 m3                                      40,01 400,10

T00DV0015    10,000 M³. Transp.tierra v ertedero autorizado dist.<5K                     1,11 11,10

A05000511    10,000 M³. Relleno zanjas y  obra fábrica                                   4,47 44,70

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               2.151,70 86,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.237,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

D0802.0090   u   pozo registrable de 80x80x200 cm                                

Pozo registrable de 80x 80x 200 cm con marco y  tapa de fundicion, completa y  rev ocos, sin ex cav acion

B0001.0030   8,000 h   oficial 1ª                                                      22,02 176,16

B0001.0060   8,000 h   Peon especializado                                              18,34 146,72

B1102.0030   190,000 u   ladrillo hueco doble 8x 12x 24 H6                                 0,19 36,10

B1602.0120   1,000 u   tapa fundicion de 60x 60 calz.                                   135,30 135,30

A0104.0120   0,350 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,66 45,73

A0202.0070   0,475 m3  hormigon H-17,5 N/mm2, plast.20                                 105,00 49,88

%0670        6,700 %   Medios aux iliares                                               589,90 39,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 629,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

ICD010       Ud  Depósito enterrado de doble pared, con una capacidad de 1000 lit

Depósito homologado enterrado de doble pared con una capacidad de 1000 litros tipo Remosa STD 1 o similar. In-
cluso. Totalmente montado, conex ionado y  probado. colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor,
incluido la ex cav ación, carga mecanica sobre camión y  transporte a v ertedero y  el relleno perimetral posterior y
con p.p. de medios aux iliares y  ay udas de albañilería, totalmente instalado.
Incluy e: Descarga del depósito sobre el lecho de arena. Colocación de la tapa de registro. Realización de pruebas
de serv icio.

DDC          1,000 Ud  Depósito de doble pared, con una capacidad de 1000 litros       2.950,00 2.950,00

mt38dep026a  1,000 Ud  Tapa de registro de 70x 70 cm, de fundición, para inspección de d 85,55 85,55

mq07gte010c  1,500 h   Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 75,04 112,56

mo004        6,000 h   Oficial 1ª .                                                    19,56 117,36

mo103        6,000 h   Ay udante.                                                       18,01 108,06

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3.373,50 67,47

B0001.0070   10,000 h   Peon suelto                                                     17,72 177,20

B1905.0100   10,000 h   retroex cav adora de 0.50 m3                                      40,01 400,10

T00DV0015    10,000 M³. Transp.tierra v ertedero autorizado dist.<5K                     1,11 11,10

A05000511    10,000 M³. Relleno zanjas y  obra fábrica                                   4,47 44,70

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               4.074,10 162,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.237,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS amb SIS CÈNTIMS

UAI020       Ud  Imbornal.                                                       

Suministro y  montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x 30x 60 cm de medidas interiores,
para recogida de aguas pluv iales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espe-
sor y  rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de ado-
quín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y  antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pav i-
mento. Totalmente instalado y  conex ionado a la red general de desagüe.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e el relleno del trasdós con material granular, pero no incluy e la
ex cav ación.
Incluy e: Replanteo y  trazado del imbornal en planta y  alzado. Ex cav ación. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la ex cav ación. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del imbornal
prefabricado. Empalme y  rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y  la rejilla.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt11arh011a  1,000 Ud  Imbornal con fondo y  salida frontal, registrable, prefabricada d 28,32 28,32

mt11rej010a  1,000 Ud  Marco y  rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 12 32,64 32,64

mt10hmf010tLc 0,048 m³  Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.                   69,13 3,32

mt01arr010a  0,529 t   Grav a de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    7,23 3,82

mo041        0,450 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          19,93 8,97

mo087        0,450 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            18,92 8,51

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               85,60 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBAPARTAT PAV01 PAVIMENTO                                                       
D1301.0050   m2  solera HA-25 15 cm esp. malla                                   

Solera de hormigon de HA-25 de 15 cm de esp., armada con malla electros. 15x 15x 8, Incl. v ibrado y  curado, sin
incluir ex cav acion ni caja

B0001.0030   0,450 h   oficial 1ª                                                      22,02 9,91

B0001.0070   0,500 h   Peon suelto                                                     17,72 8,86

A0202.0110   0,150 m3  hormigon HA-25/P/20/IIa                                         121,00 18,15

B0604.0040   1,050 m2  mallas electros. 15x 15-8                                        7,85 8,24

%0490        4,900 %   Medios aux iliares                                               45,20 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

APARTAT FOR01 FORJADOS                                                        
D0402.0010A  m2  forj incl. s/resis 70 cm.bov.horm.l<4m                          

Forjado inclinado de v iguetas s/resistentes a 70 cm interejes, bov edilla s/resistentes, relleno de senos con hormi-
gon HA-25/P/15/IIa, capa compresion de 5 cm espesor incluso malla electrosoldada 150x 150x 5 mm, armadura de
refuerzo y  sopandeo (luces hasta 4 m)

B0001.0030   0,480 h   oficial 1ª                                                      22,02 10,57

B0001.0060   0,810 h   Peon especializado                                              18,34 14,86

B0603.0020   1,100 m2  mallas electrosoldadas 15/15-5                                  3,33 3,66

B1308.0090   6,250 u   Bov edilla s/resis caliza 60x 20x 22                               1,14 7,13

B1310.0010   1,500 ML  v ig. armada 0-3,80m 650kg/m2                                    10,96 16,44

A0202.0110   0,120 m3  hormigon HA-25/P/20/IIa                                         121,00 14,52

A0202.0170   0,120 m3  suplemento por consistencia flui                                6,00 0,72

A0202.0190   0,120 m3  suplemento por tamaño max imo 15                                 2,80 0,34

A0301.0010   1,000 m2  apuntalamiento forjado de v iguet                                7,62 7,62

A0401.0030   3,500 kg  acero B-400-S jacen-zun. coloc.                                 1,57 5,50

%0870        8,700 %   Medios aux iliares                                               81,40 7,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

APARTAT FON01 INTALACIONES FONTANERIA Y FECALES                               
D20VF0015    Ud. LLAVE ESFERA LATON 1"                                           

Llav e de esfera de 1" de latón especial s/DIN 17660.

O03F00003    0,150 H.  Oficial 1ª fontanero                                            23,29 3,49

T26E00033    1,000 Ud. Llav e de esfera 1"                                              3,61 3,61

%0000.001    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     7,10 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb DISSET CÈNTIMS

13.02.04     Ml. TUB.POLIET.RETICULADO diám. 32 mm-10 Kg/cm2                     

Tubería Wirsbo-PEX, o similar, de polietileno reticulado por el método Engel (Peróx ido) según norma UNE 53.381,
de 32x 2.9mm de diámetro, colocada en ex terior o interior para agua fría, con p.p. de accesorios de polisulfona,
instalada y  funcionando según normativ a v igente.

O03F00003    0,100 H.  Oficial 1ª fontanero                                            23,29 2,33

T18OW0014    1,000 Ml. Tub.Polietil.retic.WIRSBO Ø35                                   2,63 2,63

T18ZZ2023    0,120 Ud. Te reducida Master en polisulfona 32x 32x 32                      5,93 0,71

T18ZZ2013    0,800 Ud. Anillo Q&E 32                                                   0,00 0,00

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     5,70 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

17.17        Ud. COLECTOR PARA AGUA CALIENTE O FRÍA CON 4 SALIDAS                

Instalación realizada con colector de acero para conex ión de hasta 4 salidas independientes a cada uno de los ele-
mentos de la estancia o baño. Con salidas de 16, 20 y  25 mm (según proy ecto) para conex ión de tubería de Polie-
tileno  con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y  protección con aislamiento según nor-
mativ a v igente para los de A.C.S., totalmente instalado y  probado.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

17.10        Ud. PUNTO DE ALIMENTACIÓN A LAVABO O PTO SIMPLE                     

Instalación realizada con tubería de Polietileno gama Wirsbo - PEX marca UPONOR o similar Ø 20mm, sin incluir
general ni colector , con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y  protección con tubo cor-
rugado o aislamiento según normativ a v igente, para ducha y  lav abo (1 toma fría), totalmente instalada y  probada a
20 Kg/cm². de presión. Incluida inatalación de desagüe con tuberia de 50 y  pequeño material.

O03F00002    0,200 H.  Mano de obra                                                    23,29 4,66

MAT          1,000 Ud. Materiales                                                      102,00 102,00

T26E00026    1,000 Ud. Valv .esfera met.latón/niquel Ø3/4"                              2,00 2,00

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     108,70 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NOU EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

LAVABO       ud  lavabo semipedestral                                            

Lav abo de porcelana v itrificada de 56x 46 cm con semipedestral v ictoria o similar totalmente instalado.

B0004.0010   0,100 h   Oficial 1ª fontanero                                            28,50 2,85

B2008.0030   1,000 u   lav abo porcelana 56x 46 blanco                                   38,00 38,00

B2008.0210   1,000 u   semipedestal porcel. sec.curv a blanc                            27,00 27,00

B2013.0070   1,000 u   monobloque lav abo caño alto giratorio                           49,30 49,30

B1401.0140   1,000 u   v alv ula                                                         5,15 5,15

%0340        3,400 %   Medios aux iliares                                               122,30 4,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

D0801.0140   ml  tuberia de PVC de 125 mm de diam                                

Tuberia de PVC de 125 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y  parte proporcional piezas especiales, en al-
bañales

B0001.0030   0,550 h   oficial 1ª                                                      22,02 12,11

B0001.0060   0,550 h   Peon especializado                                              18,34 10,09

B1405.0070   1,250 u   tuberia PVC 125 mm serie "B"                                    16,58 20,73

A0202.0020   0,030 m3  hormigon H-10 N/mm2, plast 20                                   93,00 2,79

%0610        6,100 %   Medios aux iliares                                               45,70 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

D0804.0040   ml  bajante PVC resid-fecales 50 mm                                 

Tuberia de PVC de 50 mm de diametro incluida parte proporcional de piezas especiales, en bajantes fecales y  re-
siduales. Incluido mano de obra y  obra civ il para conex ión a red ex istente.

B0004.0010   0,350 h   Oficial 1ª fontanero                                            28,50 9,98

B1405.0030   1,250 u   tuberia PVC 50 mm serie "B"                                     10,37 12,96

%0440        4,400 %   Medios aux iliares                                               22,90 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

E03M010      ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 15 m., formada
por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     1,000 h.  Oficial segunda                                                 16,62 16,62

O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              15,47 30,94

M06CM010     1,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,26 2,71

M06MI010     1,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,01 3,61

E02ES020     15,000 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                 25,00 375,00

P02THE150    8,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               11,08 88,64

P01HM020     0,580 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   83,11 48,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 565,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

APARTAT CI01 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                  
D15EM1015    Ud. EXT.PORT.POLVO SECO(21A-113B) c/CAJA EMPOT.                     

Ex tintor portátil de polv o químico seco contra fuego ABCE, de eficacia 21A-113B marca AEROFEU o similar, con
caja con cristal para empotrar, manómetro y  manguera con difusor según norma UNE-23110 y  NTE IPF-38, total-
mente instalado.

O01O00008    0,200 H.  Peón ordinario                                                  11,89 2,38

T15XP0054    1,000 Ud. Ex tint. 21A-113B c/caja para empotrar                           85,34 85,34

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     87,70 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

D15SE0010    Ud. SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN Y MEDIOS DE PROTECCIÓN C.I.             

Placa de señalización de ev acuación y  medios móv iles de ex tinción en aluminio luminiscente tamaño 297x 210
mm, totalmente colocada.

O01O00008    0,085 H.  Peón ordinario                                                  11,89 1,01

T15LS0825    1,000 Ud. Pla.señal.ev ac./ex tinción Al.297x 210                            5,39 5,39

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     6,40 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT ELE01 INSTALACIONES ELECTRICAS                                        
CQE          Ud  Conexión a instalación existente                                

Conex ión a instalación eléctrica ex istente segun DF totlamente instalado. Incluy e zanja hasta quadro general ex is-
tente, arqueta de registro y  linea de alimentación. Totalmente montado y  en funcionamiento.

IEI5MAT      1,000     Materiales                                                      375,00 375,00

mo002        5,537 h   Oficial 1ª electricista.                                        30,00 166,11

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               541,10 10,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 551,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

E17BD050     u   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluy endo parte proporcional de pica, registro de comproba-
ción y  puente de prueba.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 1,75

O01OB220     0,100 h.  Ay udante electricista                                           16,38 1,64

P15EB010     1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 2,38

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb DOS CÈNTIMS

D1902.0080   u   punto de luz simple, con parte p                                

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos, completo e instalado

mo002        0,250 h   Oficial 1ª electricista.                                        30,00 7,50

A0701.0030   6,000 ml  tubo aislante normal diametro 13                                0,92 5,52

A0702.0020   18,000 ml  conductor aislado 750 v  de 1,5 m                                0,61 10,98

A0703.0010   1,000 U   interruptor unipolar con placa                                  12,64 12,64

%0270        2,700 %   Medios aux iliares                                               36,60 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

D1902.0110   u   toma corriente 10/16 a, t.t. laT                                

Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con parte proporcional tubo conductor y  meca-
nismos, completa e instalada

mo002        0,100 h   Oficial 1ª electricista.                                        30,00 3,00

A0701.0050   7,000 ml  tubo aislante flex . d/capa 13mm                                 1,09 7,63

A0702.0030   21,000 ml  conductor aislado 750 v  de 2,5 m                                0,76 15,96

A0703.0040   1,000 U   base enchufe  t.tierra lateral                                  11,73 11,73

%0280        2,800 %   Medios aux iliares                                               38,30 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
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01.07.01.04  u   Bloque autónomo emer. IP55 IK 07, de superficie, 300 lúmenes, lá

Bloque autónomo de emergencia IP55 IK 07, de 300 lúmenes con lámpara de emergencia TL6W con difusor trans-
parente. Piloto testigo de carga LED v erde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta tempera-
tura. Material de la env olv ente autoex tinguible. Bornas de telemando protegidas para ev itar errores de conex ión.
Producto enchufable. Entradas de material flex ible para tubo ø16, 20, 25 mm. Construido según normas UNE
20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca N. Instalada incluy endo replanteo,
accesorios de anclaje y  conex ionado.

B0005.0010   0,306 H   Oficial 1ª electricista                                         18,80 5,75

B0005.0020   0,306 H   Ay udante electricista                                           13,95 4,27

PLEG661403   1,000 u   emergencia 1H 6W IP55 IK 07 300LM NP                            35,41 35,41

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               45,40 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

a_LUMI158EM  Ud  LUMINARIA 2X58.                                                 

Luminaria de 2x 58W para montaje de superficie apta para ex terior, de  SIEMENS o similar,led , con sistema óptico
doble parabólico de aluminio lacado en blanco, con tubo led., con p.p. de accesorios de montaje, incluso piezas
especiales y  medios aux iliares, totalmente instalado y  en funcionamiento.

O03E00002    0,200 H.  Oficial 1ª electricista                                         20,38 4,08

O03E00004    0,200 H.  Ay udante electricista                                           16,64 3,33

LUMEMP1X58   1,000 ud  Luminaria poliv alente empotrar 1x 58W reactancia electrónica     37,86 37,86

TUB58840SUP80 1,000 ud  Tubo fluorescente de 58W/840 super 80                           3,64 3,64

%000000300   3,000 %   Medios aux iliares                                               48,90 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

APARTAT AY01 AYUDAS                                                          
E054         U   Ayudas de obra                                                  

Ay udas de albañilería , para el recibido de cierres y  estructuras metálicas e instalaciones

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT EUROS

APARTAT FUST FUSTERIA                                                        
E05          u   puerta de 2 hojas 1,60 m de ancho                               

Suministro y  colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica , de dos hojas, dimensiones 2,10x 1.5
cm  , formada por entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "TRAMEX" de 20x 2 mm,
formando cuadrícula de 30x 30 mm, para acceso peatonal.Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de
los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante y  recibidos a obra, elementos de anclaje,
herrajes de seguridad y  cierre, acabado con imprimación antiox idante y  accesorios. Totalmente montada y  en fun-
cionamiento.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 540,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA EUROS

E02          m2  Entramado metálico para vallado.                                

Valla formada por entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "TRAMEX" de 20x 2 mm,
formando cuadrícula de 30x 30 mm y  bastidor con uniones electrosoldadas y  montantes de tubo rectangular de
acero galv anizado, de 40x 40x 1,5 mm y  1,50 m de altura, empotrados en muretes de fábrica u hormigón. A definir
por la dirección facultativ a.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS
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APARTAT Tanc TANCAMENT  MAGATZEM                                             
D0702.0010   m2  bloque horm.tipo aleman 20 cm                                   

Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo aleman de 20 cm espesor de carga tomado con mortero de cemento
portland y  arena 1:4

B0001.0030   0,820 h   oficial 1ª                                                      22,02 18,06

B0001.0060   0,410 h   Peon especializado                                              18,34 7,52

A0104.0120   0,020 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,66 2,61

B1302.0030   10,500 u   Bloque aleman caliza cerram. 50x 20x 20                           1,15 12,08

%0760        7,600 %   Medios aux iliares                                               40,30 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

APARTAT REV_OFIC REVOCS I  ENFOSCATS                                              
D0901.0020A  m2  enfoscado                                                       

Enfoscado maestreado y  rev oco fratasado con mortero de cemento portland y  arena 1:4 en paramentos incluido
pequeño andamiaje móv il. Acabado color ocre

B0001.0030   0,770 h   oficial 1ª                                                      22,02 16,96

B0001.0060   0,445 h   Peon especializado                                              18,34 8,16

A0104.0120   0,018 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,66 2,35

%0450        4,500 %   Medios aux iliares                                               27,50 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

D0902.0040   m2  guarnec.enluc.b/vista yeso vert                                 

Guarnecido y eso comun y  enlucido y eso fino a buena v ista en paramentos v erticales. ( incluso limpieza)

B0001.0030   0,400 h   oficial 1ª                                                      22,02 8,81

B0001.0060   0,060 h   Peon especializado                                              18,34 1,10

A0101.0030   0,014 m3  pasta de y eso comun                                             167,66 2,35

A0101.0040   0,002 m3  pasta de y eso fino                                              168,54 0,34

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               12,60 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

D0902.0010   m2  guarnecido enlucido yeso b/forja                                

Guarnecido y eso comun y  enlucido y eso fino directamente bajo forjado en paramentos horizontales. ( incluso  lim-
pieza).

B0001.0030   0,350 h   oficial 1ª                                                      22,02 7,71

B0001.0060   0,060 h   Peon especializado                                              18,34 1,10

A0101.0030   0,014 m3  pasta de y eso comun                                             167,66 2,35

A0101.0040   0,002 m3  pasta de y eso fino                                              168,54 0,34

%0280        2,800 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

D0901.0040   m2  enfoscado maestreado cp.vert.inT                                

Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y  arena 1:4 en paramentos v erticales interiores

B0001.0030   0,550 h   oficial 1ª                                                      22,02 12,11

B0001.0060   0,275 h   Peon especializado                                              18,34 5,04

A0104.0120   0,012 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,66 1,57

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               18,70 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

D2402.0020A  m2  plastico liso ext. fev-rev o sim                                

Pintura al plastico impermeabilizante (dos manos) acabado liso para ex teriores (feb-rev eton o similar)

B0001.0030   0,050 h   oficial 1ª                                                      22,02 1,10

B2512.0010   0,500 l   plastico ex teriores liso feb-rev                                 5,78 2,89

%0250        2,500 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 07.2 MAGATZEM REUTILITZABLES, AUTOREPARACIÓ I FORMACIÓ               
APARTAT MVT02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D0201.0060   m3  Exc. mecan. cielo ab. t.compacto                                

Ex cav ación mecánica a cielo abierto en terreno compacto con ex tracción de tierras a borde.

B0001.0070   0,500 h   Peon suelto                                                     17,72 8,86

B1905.0100   0,150 h   retroex cav adora de 0.50 m3                                      40,01 6,00

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               14,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

D0208.0020   m3  Carga mecanica sobre camion                                     

Carga mecanica sobre camion. Esponjamiento 20%.

B1905.0060   0,050 h   pala cargadora s/neumaticos 1m3                                 30,85 1,54

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

D0208.0040   m3  Transp.tierras a vertedero <10km                                

Transporte de tierras a v ertedero (10 km max imo)  Incl. v ertedero autorizado.

B1902.0009   0,250 h   camion v olquete 4 m3 carga util                                 34,00 8,50

B1902.0018   0,250 u   suplemento v ertedero por tierras                                23,31 5,83

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

ADE010b      m³  Excav. zanjas para ciment. roca dura, mecánica                  

Ex cav ación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca dura, con medios mecánicos, retirada de los materia-
les ex cav ados y  carga a camión.

mq01ex n050c  0,604 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

72,80 43,97

mo111        1,032 h   Peón especializado rev ocador.                                   19,31 19,93

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               63,90 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

D2502.0120   m3  terraplen/pedraplen prod.pres.ca                                

Terraplen o pedraplen compactado con productos de prestamos de cantera, incluy endo ex tension, humectacion,
compactacion y  refino, cumpliendo ensay o de PROCTOR MODIFICADO AL 95%, incluso capa final de rev uelto
compactado niv elado a punto de realizar la solera de hormigón, con la formacion de pendientes según documenta-
ción gráfica

B0001.0030   0,030 h   oficial 1ª                                                      22,02 0,66

B0001.0060   0,030 h   Peon especializado                                              18,34 0,55

B0101.0010   0,100 m3  agua                                                            1,07 0,11

B0402.0070   1,200 Tn  relleno - machaca                                               6,66 7,99

B3008.0030   0,015 h   apisonadora tandem 10/12 tm v ibr                                23,93 0,36

B3008.0080   0,008 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                31,18 0,25

B3008.0110   0,015 h   camion cisterna de 4 m3                                         27,12 0,41

B3008.0280   0,030 h   motoniv eladora de 3.66 m de cuch                                43,15 1,29

%0330        3,300 %   Medios aux iliares                                               11,60 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

APARTAT HOR_OF HORMIGONES                                                      
D0302.0010   m3  hormigon limpieza H-10 centra                                   

Hormigon H-10 N/ mm2 elaborado en central, v ertido y  ex tendido, en limpieza y  niv elacion de fondos

mt10hmf011fc 1,050     Hormigón de limpieza HL-150/P/20, fabricado en central.         63,34 66,51

B0001.0030   0,090 h   oficial 1ª                                                      22,02 1,98

B0001.0060   0,165 h   Peon especializado                                              18,34 3,03

%0670        6,700 %   Medios aux iliares                                               71,50 4,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

D0308.0090   m3  HA-25 riostras arm. horm.central                                

Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, v ertido y   v ibrado,  con
50 Kg/m3 de acero  en riostras.(medida media 50x 50)

B0001.0030   0,750 h   oficial 1ª                                                      22,02 16,52

B0001.0060   1,200 h   Peon especializado                                              18,34 22,01

A0202.0110   1,050 m3  hormigon HA-25/P/20/IIa                                         121,00 127,05

A0401.0050   50,000 kg  acero B-500-S taller c/ganchos                                  1,58 79,00

B1323.0010   8,000 u   sepr. hormg. c/ alambre 50 mm.                                  0,15 1,20

B0807.0010   16,000 u   separador armadura plástico 50 mm.                              0,18 2,88

%0610        6,100 %   Medios aux iliares                                               248,70 15,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

CSV020       m²  Montaje sist. encofrado recup. madera, zapata corrida cim       

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera para zapata corrida de cimentación.

mt08ema050a  0,015 m³  Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en cimentaciones.    255,00 3,83

mt08v ar050   0,100 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,50 0,15

mt08v ar060   0,050 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   8,75 0,44

mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa, para hormigone 4,59 0,14

mo043        0,373 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         20,74 7,74

mo089        0,373 h   Ay udante encofrador.                                            19,29 7,20

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               19,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

D0309.0100   m3  H.A.vist H-25 e.2c.25cm.h<3.cen                                 

Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, v ertido, v ibrado y  en-
cofrado a dos caras, con una cuantia de acero según documentación gráfica del proy ecto, en muros de contencion
de 20-25 cm espesor( alt. max  3 m) , para hormigón v isto, desencofrado y  curado.

B0001.0030   0,500 h   oficial 1ª                                                      22,02 11,01

B0001.0060   0,500 h   Peon especializado                                              18,34 9,17

A0202.0110   1,000 m3  hormigon HA-25/P/20/IIa                                         121,00 121,00

A0301.0090   8,000 m2  encofrado madera hormigon v isto                                 15,48 123,84

B0101.0010   0,015 m3  agua                                                            1,07 0,02

A0401.0050   60,000 kg  acero B-500-S taller c/ganchos                                  1,58 94,80

B1424.0020   8,000 u   separador armadura plástico 40 mm.                              0,16 1,28

%0560        5,000 %   Medios aux iliares                                               361,10 18,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 379,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

7 de diciembre de 2022  Pàgina 33

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99

CSV: b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99 Pàgina 210/291



QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

APARTAT IMPMREUT PAVIMENT MAGATZEM REUTILITZABLES                                
SUBAPARTAT PAV_CO PAVIMENTO                                                       
D1301.0050   m2  solera HA-25 15 cm esp. malla                                   

Solera de hormigon de HA-25 de 15 cm de esp., armada con malla electros. 15x 15x 8, Incl. v ibrado y  curado, sin
incluir ex cav acion ni caja

B0001.0030   0,450 h   oficial 1ª                                                      22,02 9,91

B0001.0070   0,500 h   Peon suelto                                                     17,72 8,86

A0202.0110   0,150 m3  hormigon HA-25/P/20/IIa                                         121,00 18,15

B0604.0040   1,050 m2  mallas electros. 15x 15-8                                        7,85 8,24

%0490        4,900 %   Medios aux iliares                                               45,20 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

SUBAPARTAT EQUI_CO EQUIPAMIENTO                                                    
E03          u   SEP. GRASAS ACERO 125/65 cm                                     

Separador de grasas fabricado en acero, recubierto de pintura bituminosa, de 180x 150 cm. de superficie y  0,60
cm. de altura, con una capacidad de 1,5 m3, colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor,  incluido
la ex cav ación y  el relleno perimetral posterior y  con p.p. de medios aux iliares y  ay udas de albaarea
ñilería, totalmente instalado.

SG           1,000 u   Separador de grasas                                             1.125,00 1.125,00

mo008        10,000 h   Oficial 1ª fontanero.                                           20,48 204,80

mo107        10,000 h   Ay udante fontanero.                                             18,88 188,80

B0001.0070   10,000 h   Peon suelto                                                     17,72 177,20

B1905.0100   10,000 h   retroex cav adora de 0.50 m3                                      40,01 400,10

T00DV0015    10,000 M³. Transp.tierra v ertedero autorizado dist.<5K                     1,11 11,10

A05000511    10,000 M³. Relleno zanjas y  obra fábrica                                   4,47 44,70

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               2.151,70 86,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.237,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

D0802.0090   u   pozo registrable de 80x80x200 cm                                

Pozo registrable de 80x 80x 200 cm con marco y  tapa de fundicion, completa y  rev ocos, sin ex cav acion

B0001.0030   8,000 h   oficial 1ª                                                      22,02 176,16

B0001.0060   8,000 h   Peon especializado                                              18,34 146,72

B1102.0030   190,000 u   ladrillo hueco doble 8x 12x 24 H6                                 0,19 36,10

B1602.0120   1,000 u   tapa fundicion de 60x 60 calz.                                   135,30 135,30

A0104.0120   0,350 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,66 45,73

A0202.0070   0,475 m3  hormigon H-17,5 N/mm2, plast.20                                 105,00 49,88

%0670        6,700 %   Medios aux iliares                                               589,90 39,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 629,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

ICD010       Ud  Depósito enterrado de doble pared, con una capacidad de 1000 lit

Depósito homologado enterrado de doble pared con una capacidad de 1000 litros tipo Remosa STD 1 o similar. In-
cluso. Totalmente montado, conex ionado y  probado. colocado sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor,
incluido la ex cav ación, carga mecanica sobre camión y  transporte a v ertedero y  el relleno perimetral posterior y
con p.p. de medios aux iliares y  ay udas de albañilería, totalmente instalado.
Incluy e: Descarga del depósito sobre el lecho de arena. Colocación de la tapa de registro. Realización de pruebas
de serv icio.

DDC          1,000 Ud  Depósito de doble pared, con una capacidad de 1000 litros       2.950,00 2.950,00

mt38dep026a  1,000 Ud  Tapa de registro de 70x 70 cm, de fundición, para inspección de d 85,55 85,55

mq07gte010c  1,500 h   Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el 75,04 112,56

mo004        6,000 h   Oficial 1ª .                                                    19,56 117,36

mo103        6,000 h   Ay udante.                                                       18,01 108,06

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3.373,50 67,47

B0001.0070   10,000 h   Peon suelto                                                     17,72 177,20

B1905.0100   10,000 h   retroex cav adora de 0.50 m3                                      40,01 400,10

T00DV0015    10,000 M³. Transp.tierra v ertedero autorizado dist.<5K                     1,11 11,10

A05000511    10,000 M³. Relleno zanjas y  obra fábrica                                   4,47 44,70

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               4.074,10 162,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.237,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS amb SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

APARTAT FOR02 FORJADOS                                                        
D0402.0010A  m2  forj incl. s/resis 70 cm.bov.horm.l<4m                          

Forjado inclinado de v iguetas s/resistentes a 70 cm interejes, bov edilla s/resistentes, relleno de senos con hormi-
gon HA-25/P/15/IIa, capa compresion de 5 cm espesor incluso malla electrosoldada 150x 150x 5 mm, armadura de
refuerzo y  sopandeo (luces hasta 4 m)

B0001.0030   0,480 h   oficial 1ª                                                      22,02 10,57

B0001.0060   0,810 h   Peon especializado                                              18,34 14,86

B0603.0020   1,100 m2  mallas electrosoldadas 15/15-5                                  3,33 3,66

B1308.0090   6,250 u   Bov edilla s/resis caliza 60x 20x 22                               1,14 7,13

B1310.0010   1,500 ML  v ig. armada 0-3,80m 650kg/m2                                    10,96 16,44

A0202.0110   0,120 m3  hormigon HA-25/P/20/IIa                                         121,00 14,52

A0202.0170   0,120 m3  suplemento por consistencia flui                                6,00 0,72

A0202.0190   0,120 m3  suplemento por tamaño max imo 15                                 2,80 0,34

A0301.0010   1,000 m2  apuntalamiento forjado de v iguet                                7,62 7,62

A0401.0030   3,500 kg  acero B-400-S jacen-zun. coloc.                                 1,57 5,50

%0870        8,700 %   Medios aux iliares                                               81,40 7,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

APARTAT CERRAM. TANCAMENT DEL MAGATZEM                                          
E02          m2  Entramado metálico para vallado.                                

Valla formada por entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "TRAMEX" de 20x 2 mm,
formando cuadrícula de 30x 30 mm y  bastidor con uniones electrosoldadas y  montantes de tubo rectangular de
acero galv anizado, de 40x 40x 1,5 mm y  1,50 m de altura, empotrados en muretes de fábrica u hormigón. A definir
por la dirección facultativ a.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS

E05          u   puerta de 2 hojas 1,60 m de ancho                               

Suministro y  colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica , de dos hojas, dimensiones 2,10x 1.5
cm  , formada por entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "TRAMEX" de 20x 2 mm,
formando cuadrícula de 30x 30 mm, para acceso peatonal.Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de
los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante y  recibidos a obra, elementos de anclaje,
herrajes de seguridad y  cierre, acabado con imprimación antiox idante y  accesorios. Totalmente montada y  en fun-
cionamiento.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 540,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

FEA020       m²  Muro de carga de fábrica armada, de bloque de hormigón.         

Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar, color gris, 40x 20x 20
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para rev estir, con juntas horizontales y  v erticales de 10 mm de es-
pesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con
piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y  bloques en "U" en formación de zunchos ho-
rizontales y  dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en obra, v ertido con medios
manuales, v olumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y  zunchos v erticales; y  acero UNE-EN 10080
B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galv anizado en caliente con recubrimiento
de resina epox i, de 3,7 mm de diámetro y  de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².
Incluy e: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y  aplomado de mi-
ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las pie-
zas por hiladas a niv el. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. Colocación de armadu-
ras en los huecos de las piezas, zunchos horizontales y  dinteles. Preparación del hormigón. Vertido, v ibrado y  cu-
rado del hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

mt02bhp010Bha 11,256 Ud  Bloque de hormigón, liso estándar, color gris, 40x 20x 20 cm, cate 0,76 8,55

mt02bhp011d  0,473 Ud  Medio bloque de hormigón, liso estándar, color gris, 20x 20x 20 cm 0,55 0,26

mt02bhp012d  0,494 Ud  Bloque de esquina de hormigón, liso estándar, color gris, 40x 20x 1,21 0,60

mt02bhp020f  0,924 Ud  Bloque en "U" de hormigón, liso, color gris, 40x 20x 20 cm, resist 1,30 1,20

mt07aco010c  0,600 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,60 0,96

mt08v ar050   0,014 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,50 0,02

mt07aag010ebe 2,450 m   Armadura de tendel prefabricada de acero galv anizado en caliente 2,41 5,90

mt08cem011a  6,935 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,10 0,69

mt08aaa010a  0,009 m³  Agua.                                                           1,50 0,01

mt01arg006   0,009 t   Arena de cantera, para hormigón preparado en obra.              16,79 0,15

mt01arg007a  0,019 t   Árido grueso homogeneizado, de tamaño máx imo 12 mm.             16,64 0,32

mt09mif010db 0,028 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,82 0,89

mq06hor010   0,010 h   Hormigonera.                                                    1,88 0,02

mq06mms010   0,107 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,94 0,21

mo021        0,443 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             19,93 8,83

mo114        0,465 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,69 8,69

mo043        0,115 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         20,74 2,39

mo090        0,115 h   Ay udante ferrallista.                                           19,68 2,26

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               42,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

D0702.0010   m2  bloque horm.tipo aleman 20 cm                                   

Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo aleman de 20 cm espesor de carga tomado con mortero de cemento
portland y  arena 1:4

B0001.0030   0,820 h   oficial 1ª                                                      22,02 18,06

B0001.0060   0,410 h   Peon especializado                                              18,34 7,52

A0104.0120   0,020 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,66 2,61

B1302.0030   10,500 u   Bloque aleman caliza cerram. 50x 20x 20                           1,15 12,08

%0760        7,600 %   Medios aux iliares                                               40,30 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

D0901.0020A  m2  enfoscado                                                       

Enfoscado maestreado y  rev oco fratasado con mortero de cemento portland y  arena 1:4 en paramentos incluido
pequeño andamiaje móv il. Acabado color ocre

B0001.0030   0,770 h   oficial 1ª                                                      22,02 16,96

B0001.0060   0,445 h   Peon especializado                                              18,34 8,16

A0104.0120   0,018 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,66 2,35

%0450        4,500 %   Medios aux iliares                                               27,50 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

D2402.0020A  m2  plastico liso ext. fev-rev o sim                                

Pintura al plastico impermeabilizante (dos manos) acabado liso para ex teriores (feb-rev eton o similar)

B0001.0030   0,050 h   oficial 1ª                                                      22,02 1,10

B2512.0010   0,500 l   plastico ex teriores liso feb-rev                                 5,78 2,89

%0250        2,500 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS

EHV020       m³  Zuncho de hormigón armado.                                      

Zuncho de apoy o de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 105 kg/m³; montaje y  des-
montaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera
tratada reforzada con v arillas y  perfiles. Incluso alambre de atar y  separadores.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de
elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitiv o de su colocación en obra.
Incluy e: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologa-
dos. Vertido y  compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen realmente ejecutado según especificaciones de Proy ecto.

mt08ev a020   6,500 m²  Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de zunchos de 48,50 315,25

mt07aco020c  20,000 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,09 1,80

mt07aco010c  105,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,60 168,00

mt08v ar050   0,945 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,50 1,42

mt10haf010ctL 1,050 m³  Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.                  80,88 84,92

mo044        2,389 h   Oficial 1ª encofrador.                                          20,74 49,55

mo091        2,389 h   Ay udante encofrador.                                            19,68 47,02

mo043        0,882 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         20,74 18,29

mo090        0,882 h   Ay udante ferrallista.                                           19,68 17,36

mo045        0,340 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 20,74 7,05

mo092        1,370 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,68 26,96

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               737,60 14,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 752,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

D1301.0050   m2  solera HA-25 15 cm esp. malla                                   

Solera de hormigon de HA-25 de 15 cm de esp., armada con malla electros. 15x 15x 8, Incl. v ibrado y  curado, sin
incluir ex cav acion ni caja

B0001.0030   0,450 h   oficial 1ª                                                      22,02 9,91

B0001.0070   0,500 h   Peon suelto                                                     17,72 8,86

A0202.0110   0,150 m3  hormigon HA-25/P/20/IIa                                         121,00 18,15

B0604.0040   1,050 m2  mallas electros. 15x 15-8                                        7,85 8,24

%0490        4,900 %   Medios aux iliares                                               45,20 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

COL          m2  Estructura portante porche                                      

Suministro y  montaje de estructura para cobertura situadas al aire libre, compuesta de:
CIMENTACIÓN: formada por zapatas y  correas de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  v ertido
con cubilote, hormigonadas sobre capa de hormigón de limpieza, armadas con acero UNE-EN 10080 B 500 S;
muro estructural: realizado con bloque de hormigón de 20, incluso zuncho perimetral;
PÓRTICOS: formados por soportes, coumnas de hormigón armado, v igas  y  zunchos perimetrales, segun DF;

Incluso p/p de ex cav ación, placas de anclaje a cimentación, solapes, accesorios de fijación, remates laterales,
juntas de estanqueidad, encuentros y  piezas especiales de remate, toma tierra. Totalmente instalado. Según pla-
nos, detalles constructiv os.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

D0602.0020   m2  cub. teja arabe amorterada completa                             

Cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio habitable, con una pendiente media del 30%, compuesta de:
impermeabilización monocapa: lámina impermeabilizante autoadhesiv a de betún modificado con elastómero (SBS),
LBA-20-PE, aislamiento termico de 8cms de espesor de poliestileno ex trusionado, capa de mortero con fibra de re-
gularización de 3cms,  cobertura: teja cerámica curv a, perfil árabe, 45x 19 cm, normal, recibida con mortero de ce-
mento, industrial, M-2,5; formación de pendientes con forjado de hormigón o tablero cerámico (no incluida en este
precio) . Incluy e formación de remates perimetrales con mortero de cemento portland y  mallatex , preparado para
realizar el enlucido final.

B0001.0030   0,500 h   oficial 1ª                                                      22,02 11,01

B0001.0060   1,000 h   Peon especializado                                              18,34 18,34

B1108.0040   27,000 u   teja arabe grande 50x 22 cm                                      0,32 8,64

P031         1,050 m2  plancha poliestileno estrusionado 8cms                          10,00 10,50

P032         1,050 m2  emulsion asfaltica e impermeabiliazacion                        8,90 9,35

A0104.0140   0,055 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:6                                117,83 6,48

%0780        7,800 %   Medios aux iliares                                               64,30 5,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

FORRO        m2  Forro piedra                                                    

B0001.0030   3,500 h   oficial 1ª                                                      22,02 77,07

B0001.0060   3,500 h   Peon especializado                                              18,34 64,19

A0104.0120   0,020 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,66 2,61

PI           1,000 m2  piedra segun df                                                 30,00 30,00

%0760        7,600 %   Medios aux iliares                                               173,90 13,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SET EUROS amb NOU CÈNTIMS

APARTAT ELE_CO INSTALACIONES ELECTRICAS                                        
SUBAPARTAT ELEC_CA INSTALACIÓN INTERIOR                                            
D1902.0080   u   punto de luz simple, con parte p                                

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos, completo e instalado

mo002        0,250 h   Oficial 1ª electricista.                                        30,00 7,50

A0701.0030   6,000 ml  tubo aislante normal diametro 13                                0,92 5,52

A0702.0020   18,000 ml  conductor aislado 750 v  de 1,5 m                                0,61 10,98

A0703.0010   1,000 U   interruptor unipolar con placa                                  12,64 12,64

%0270        2,700 %   Medios aux iliares                                               36,60 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

a_LUMI158EM  Ud  LUMINARIA 2X58.                                                 

Luminaria de 2x 58W para montaje de superficie apta para ex terior, de  SIEMENS o similar,led , con sistema óptico
doble parabólico de aluminio lacado en blanco, con tubo led., con p.p. de accesorios de montaje, incluso piezas
especiales y  medios aux iliares, totalmente instalado y  en funcionamiento.

O03E00002    0,200 H.  Oficial 1ª electricista                                         20,38 4,08

O03E00004    0,200 H.  Ay udante electricista                                           16,64 3,33

LUMEMP1X58   1,000 ud  Luminaria poliv alente empotrar 1x 58W reactancia electrónica     37,86 37,86

TUB58840SUP80 1,000 ud  Tubo fluorescente de 58W/840 super 80                           3,64 3,64

%000000300   3,000 %   Medios aux iliares                                               48,90 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

D1902.0110   u   toma corriente 10/16 a, t.t. laT                                

Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con parte proporcional tubo conductor y  meca-
nismos, completa e instalada

mo002        0,100 h   Oficial 1ª electricista.                                        30,00 3,00

A0701.0050   7,000 ml  tubo aislante flex . d/capa 13mm                                 1,09 7,63

A0702.0030   21,000 ml  conductor aislado 750 v  de 2,5 m                                0,76 15,96

A0703.0040   1,000 U   base enchufe  t.tierra lateral                                  11,73 11,73

%0280        2,800 %   Medios aux iliares                                               38,30 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

7 de diciembre de 2022  Pàgina 38

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99

CSV: b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99 Pàgina 215/291



QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.07.01.04  u   Bloque autónomo emer. IP55 IK 07, de superficie, 300 lúmenes, lá

Bloque autónomo de emergencia IP55 IK 07, de 300 lúmenes con lámpara de emergencia TL6W con difusor trans-
parente. Piloto testigo de carga LED v erde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta tempera-
tura. Material de la env olv ente autoex tinguible. Bornas de telemando protegidas para ev itar errores de conex ión.
Producto enchufable. Entradas de material flex ible para tubo ø16, 20, 25 mm. Construido según normas UNE
20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca N. Instalada incluy endo replanteo,
accesorios de anclaje y  conex ionado.

B0005.0010   0,306 H   Oficial 1ª electricista                                         18,80 5,75

B0005.0020   0,306 H   Ay udante electricista                                           13,95 4,27

PLEG661403   1,000 u   emergencia 1H 6W IP55 IK 07 300LM NP                            35,41 35,41

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               45,40 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 2 OFICINA OPERARI                                                 
APARTAT PREV_OFIC ACTUACIONS PREVIES                                              
ADE010b      m³  Excav. zanjas para ciment. roca dura, mecánica                  

Ex cav ación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca dura, con medios mecánicos, retirada de los materia-
les ex cav ados y  carga a camión.

mq01ex n050c  0,604 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

72,80 43,97

mo111        1,032 h   Peón especializado rev ocador.                                   19,31 19,93

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               63,90 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

GTA020       m³  Transp. de tierras, dist. máx. 10 km                            

Transporte de tierras con camión a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máx ima
de 10 km.

mq04cab010c  0,096 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                  40,09 3,85

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,90 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

D0208.0020   m3  Carga mecanica sobre camion                                     

Carga mecanica sobre camion. Esponjamiento 20%.

B1905.0060   0,050 h   pala cargadora s/neumaticos 1m3                                 30,85 1,54

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

APARTAT FON_OFIC FONAMENTACIÓ                                                    
D0302.0010   m3  hormigon limpieza H-10 centra                                   

Hormigon H-10 N/ mm2 elaborado en central, v ertido y  ex tendido, en limpieza y  niv elacion de fondos

mt10hmf011fc 1,050     Hormigón de limpieza HL-150/P/20, fabricado en central.         63,34 66,51

B0001.0030   0,090 h   oficial 1ª                                                      22,02 1,98

B0001.0060   0,165 h   Peon especializado                                              18,34 3,03

%0670        6,700 %   Medios aux iliares                                               71,50 4,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

CSV010c      m³  Zapata corrida cim, HA-25/B/20/IIa, cuantía 100 kg/m³           

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³, sin incluir encofrado.

mt07aco020a  7,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,15 1,05

mt07aco010c  100,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,60 160,00

mt08v ar050   0,400 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,50 0,60

mt10haf010nea 1,100 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  127,31 140,04

mo042        0,183 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         22,41 4,10

mo088        0,183 h   Ay udante ferrallista.                                           19,29 3,53

mo044        0,057 h   Oficial 1ª encofrador.                                          20,74 1,18

mo090        0,057 h   Ay udante ferrallista.                                           19,68 1,12

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               311,60 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS DISSET EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

CSV020       m²  Montaje sist. encofrado recup. madera, zapata corrida cim       

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera para zapata corrida de cimentación.

mt08ema050a  0,015 m³  Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en cimentaciones.    255,00 3,83

mt08v ar050   0,100 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,50 0,15

mt08v ar060   0,050 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   8,75 0,44

mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa, para hormigone 4,59 0,14

mo043        0,373 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         20,74 7,74

mo089        0,373 h   Ay udante encofrador.                                            19,29 7,20

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               19,50 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

APARTAT EST_OFIC ESTRUCTURA                                                      
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

FEA020       m²  Muro de carga de fábrica armada, de bloque de hormigón.         

Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar, color gris, 40x 20x 20
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para rev estir, con juntas horizontales y  v erticales de 10 mm de es-
pesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con
piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y  bloques en "U" en formación de zunchos ho-
rizontales y  dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en obra, v ertido con medios
manuales, v olumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y  zunchos v erticales; y  acero UNE-EN 10080
B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galv anizado en caliente con recubrimiento
de resina epox i, de 3,7 mm de diámetro y  de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².
Incluy e: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y  aplomado de mi-
ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las pie-
zas por hiladas a niv el. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. Colocación de armadu-
ras en los huecos de las piezas, zunchos horizontales y  dinteles. Preparación del hormigón. Vertido, v ibrado y  cu-
rado del hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

mt02bhp010Bha 11,256 Ud  Bloque de hormigón, liso estándar, color gris, 40x 20x 20 cm, cate 0,76 8,55

mt02bhp011d  0,473 Ud  Medio bloque de hormigón, liso estándar, color gris, 20x 20x 20 cm 0,55 0,26

mt02bhp012d  0,494 Ud  Bloque de esquina de hormigón, liso estándar, color gris, 40x 20x 1,21 0,60

mt02bhp020f  0,924 Ud  Bloque en "U" de hormigón, liso, color gris, 40x 20x 20 cm, resist 1,30 1,20

mt07aco010c  0,600 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,60 0,96

mt08v ar050   0,014 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,50 0,02

mt07aag010ebe 2,450 m   Armadura de tendel prefabricada de acero galv anizado en caliente 2,41 5,90

mt08cem011a  6,935 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,10 0,69

mt08aaa010a  0,009 m³  Agua.                                                           1,50 0,01

mt01arg006   0,009 t   Arena de cantera, para hormigón preparado en obra.              16,79 0,15

mt01arg007a  0,019 t   Árido grueso homogeneizado, de tamaño máx imo 12 mm.             16,64 0,32

mt09mif010db 0,028 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,82 0,89

mq06hor010   0,010 h   Hormigonera.                                                    1,88 0,02

mq06mms010   0,107 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,94 0,21

mo021        0,443 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             19,93 8,83

mo114        0,465 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,69 8,69

mo043        0,115 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         20,74 2,39

mo090        0,115 h   Ay udante ferrallista.                                           19,68 2,26

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               42,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

FORRO        m2  Forro piedra                                                    

B0001.0030   3,500 h   oficial 1ª                                                      22,02 77,07

B0001.0060   3,500 h   Peon especializado                                              18,34 64,19

A0104.0120   0,020 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,66 2,61

PI           1,000 m2  piedra segun df                                                 30,00 30,00

%0760        7,600 %   Medios aux iliares                                               173,90 13,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SET EUROS amb NOU CÈNTIMS

7 de diciembre de 2022  Pàgina 41

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99

CSV: b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99 Pàgina 218/291



QUADRE DE DESCOMPOSATS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EHV020       m³  Zuncho de hormigón armado.                                      

Zuncho de apoy o de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 105 kg/m³; montaje y  des-
montaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera
tratada reforzada con v arillas y  perfiles. Incluso alambre de atar y  separadores.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de
elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitiv o de su colocación en obra.
Incluy e: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologa-
dos. Vertido y  compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen realmente ejecutado según especificaciones de Proy ecto.

mt08ev a020   6,500 m²  Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de zunchos de 48,50 315,25

mt07aco020c  20,000 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,09 1,80

mt07aco010c  105,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,60 168,00

mt08v ar050   0,945 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,50 1,42

mt10haf010ctL 1,050 m³  Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.                  80,88 84,92

mo044        2,389 h   Oficial 1ª encofrador.                                          20,74 49,55

mo091        2,389 h   Ay udante encofrador.                                            19,68 47,02

mo043        0,882 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         20,74 18,29

mo090        0,882 h   Ay udante ferrallista.                                           19,68 17,36

mo045        0,340 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 20,74 7,05

mo092        1,370 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,68 26,96

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               737,60 14,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 752,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

APARTAT FOR_OFIC FORJAT                                                          
EHU025c      m²  Forj. unidir. (20+5 cm), HA-25/B/20/IIa, 0,098 m³/m²            

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto 25 = 20+5 cm, re-
alizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, v olumen total de hormigón 0,098
m³/m², y  acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; v i-
gueta pretensada; bov edilla de hormigón modelo Hourdis, 60x 20x 20 cm, fabricada con grav a caliza; malla electro-
soldada ME 15x 15 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir repercusión de pila-
res ni de v igas.

mt08efu020a  1,100 m²  Sistema de encofrado parcial para forjado unidireccional de horm 2,50 2,75

mt07bho015b  5,625 Ud  Bov edilla de hormigón modelo Hourdis, 60x 20x 20 cm, fabricada con 0,84 4,73

mt07v au010a  0,165 m   Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037-1. 4,84 0,80

mt07v au010b  0,908 m   Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 15037-1. 5,17 4,69

mt07v au010c  0,495 m   Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 15037-1. 5,89 2,92

mt07v au010d  0,083 m   Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6 m, según UNE-EN 15037-1. 7,21 0,60

mt07aco010c  2,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,60 3,20

mt07ame010b  1,100 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

2,51 2,76

mt10haf010nea 0,098 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  127,31 12,48

mo041        0,663 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          19,93 13,21

mo087        0,663 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            18,92 12,54

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               60,70 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

EHV020e      m³  Zuncho apoyo forjado, HA-25/B/20/IIa                            

Zuncho de apoy o de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 105 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de
encofrado de madera.

mt08ev a020   10,000 m²  Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de zunchos de 48,50 485,00

mt07aco020c  20,000 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,09 1,80

mt07aco010c  105,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,60 168,00

mt10haf010nea 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  127,31 133,68

mo041        1,018 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          19,93 20,29

mo087        2,037 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            18,92 38,54

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               847,30 16,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 864,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

APARTAT COB_OFIC COBERTA                                                         
D0602.0010A  m2  cub.teja arabe semiamorterada                                   

Cubierta de teja arabe semiamorterada sobre capa de mortero de 4cm.

B0001.0030   1,000 h   oficial 1ª                                                      22,02 22,02

B0001.0060   1,000 h   Peon especializado                                              18,34 18,34

B1108.0040   27,000 u   teja arabe grande 50x 22 cm                                      0,32 8,64

A0104.0140   0,070 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:6                                117,83 8,25

%0780        7,800 %   Medios aux iliares                                               57,30 4,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

LAM_POLIETIL. m2  impermeabilización lámina polietileno                           

Impermeabilizacion lamina polietileno alta densidad, ox iasfalto catalitico 4 kg/m2 y  geotex til de protección.

B0001.0030   0,150 h   oficial 1ª                                                      22,02 3,30

B0001.0060   0,150 h   Peon especializado                                              18,34 2,75

A0501.0020   1,100 m2  lamina pref. polietileno 4Kg cub.                               6,14 6,75

B0509.0010   1,100 m2  Geotex t. poliester. 100x 2,2                                     0,87 0,96

%0450        4,500 %   Medios aux iliares                                               13,80 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

D1201.0100   m2  ais.cubiertas polies.ext.40 mm                                  

Aislamiento termico bajo chapa de proteccion en azoteas o tejados con planchas de poliestireno ex truido de 40 mm
espesor.

B0001.0030   0,100 h   oficial 1ª                                                      22,02 2,20

B0001.0060   0,100 h   Peon especializado                                              18,34 1,83

B0304.0020   1,000 m2  Panel de superficie lisa. 40mm. Cubiertas                       7,53 7,53

%0450        4,500 %   Medios aux iliares                                               11,60 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUIT CÈNTIMS

APARTAT TANC_OFIC TRASDOSSATS I  ENVANTS                                           
PTY010       m²  Part. int. sist. tabique TC-7 "PANELSYSTEM", 70 mm esp          

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso), sistema tabique TC-7 "PANELSYSTEM", de 70
mm de espesor total, de panel aligerado de y eso reforzado con fibra de v idrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm
de espesor.

mt16pdg010a  0,600 m   Banda fonoaislante bicapa, de 5 mm de espesor, formada por una m 0,68 0,41

mt12py p010a  1,050 m²  Panel aligerado de y eso reforzado con fibra de v idrio, TC-7 "PAN 10,89 11,43

mt09py e020   0,500 kg  Pasta de y eso para juntas, según UNE-EN 13279-1.                2,47 1,24

mt16pdg020a  1,000 m   Banda elástica de poliestireno ex pandido elastificado, de 10 mm 0,33 0,33

mt12py p110   0,005 m³  Adhesiv o de unión.                                              116,73 0,58

mt12py p100   0,400 m   Cinta autoadhesiv a de celulosa para colocar en los encuentros de 0,09 0,04

mt12psg040a  0,400 m   Cinta de juntas.                                                0,03 0,01

mo049        0,232 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                22,04 5,11

mo093        0,232 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      19,29 4,48

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               23,60 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS

D1201.0050   m2  ais.term.en camara poliest. 40mm                                

Aislamiento termico en camara entre fabricas con placas de poliestireno ex pandido de 40 mm espesor

B0001.0030   0,200 h   oficial 1ª                                                      22,02 4,40

B0001.0060   0,200 h   Peon especializado                                              18,34 3,67

B0303.0190   1,000 m2  plancha EPS 40mm,0.039W, 15Kg                                   2,67 2,67

%0450        4,500 %   Medios aux iliares                                               10,70 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

PTZ010f      m²  Hoja part. int. ladr. Super H6; 8 cm esp                        

Hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble Super H6, para rev estir,
33x 19x 8 cm, recibida con mortero de cemento M-5.

mt04lgb010k  15,750 Ud  Ladrillo cerámico hueco doble Super H6, para rev estir, 33x 19x 8 c 0,51 8,03

mt09mor010c  0,006 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,30 0,69

mo020        0,326 h   Oficial 1ª construcción.                                        19,93 6,50

mo107        0,163 h   Ay udante fontanero.                                             18,88 3,08

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               18,30 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

APARTAT REV_OFIC REVOCS I  ENFOSCATS                                              
D0901.0020A  m2  enfoscado                                                       

Enfoscado maestreado y  rev oco fratasado con mortero de cemento portland y  arena 1:4 en paramentos incluido
pequeño andamiaje móv il. Acabado color ocre

B0001.0030   0,770 h   oficial 1ª                                                      22,02 16,96

B0001.0060   0,445 h   Peon especializado                                              18,34 8,16

A0104.0120   0,018 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,66 2,35

%0450        4,500 %   Medios aux iliares                                               27,50 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

D0902.0040   m2  guarnec.enluc.b/vista yeso vert                                 

Guarnecido y eso comun y  enlucido y eso fino a buena v ista en paramentos v erticales. ( incluso limpieza)

B0001.0030   0,400 h   oficial 1ª                                                      22,02 8,81

B0001.0060   0,060 h   Peon especializado                                              18,34 1,10

A0101.0030   0,014 m3  pasta de y eso comun                                             167,66 2,35

A0101.0040   0,002 m3  pasta de y eso fino                                              168,54 0,34

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               12,60 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

D0902.0010   m2  guarnecido enlucido yeso b/forja                                

Guarnecido y eso comun y  enlucido y eso fino directamente bajo forjado en paramentos horizontales. ( incluso  lim-
pieza).

B0001.0030   0,350 h   oficial 1ª                                                      22,02 7,71

B0001.0060   0,060 h   Peon especializado                                              18,34 1,10

A0101.0030   0,014 m3  pasta de y eso comun                                             167,66 2,35

A0101.0040   0,002 m3  pasta de y eso fino                                              168,54 0,34

%0280        2,800 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

D0901.0040   m2  enfoscado maestreado cp.vert.inT                                

Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y  arena 1:4 en paramentos v erticales interiores

B0001.0030   0,550 h   oficial 1ª                                                      22,02 12,11

B0001.0060   0,275 h   Peon especializado                                              18,34 5,04

A0104.0120   0,012 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,66 1,57

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               18,70 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

D2402.0020A  m2  plastico liso ext. fev-rev o sim                                

Pintura al plastico impermeabilizante (dos manos) acabado liso para ex teriores (feb-rev eton o similar)

B0001.0030   0,050 h   oficial 1ª                                                      22,02 1,10

B2512.0010   0,500 l   plastico ex teriores liso feb-rev                                 5,78 2,89

%0250        2,500 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

APARTAT SOL_OFIC SOLATS I  ENRAJOLATS                                             
D1004.0010   m2  gres 31X31 mortero                                              

Solado con baldosa gres de 31x 31 cm colocada al pique sobre mortero con junta dilatacion en zona rodapie

B0001.0030   0,700 h   oficial 1ª                                                      22,02 15,41

B0001.0060   0,350 h   Peon especializado                                              18,34 6,42

B0401.0130   0,080 Tn  grav illa 1 (3/6 mm)                                             6,66 0,53

B0708.0260   1,050 m2  gres 31x 31 cm                                                   12,55 13,18

A0104.0120   0,035 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,66 4,57

%0470        4,700 %   Medios aux iliares                                               40,10 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

D1008.0020   ml  rodapie ceramico 8 cm                                           

Rodapie con piezas ceramicas de 8 cm de altura

B0001.0030   0,250 h   oficial 1ª                                                      22,02 5,51

B0001.0060   0,125 h   Peon especializado                                              18,34 2,29

B0708.0200   1,050 ML  rodapie de ceramica 8x 31 cm                                     1,65 1,73

A0104.0120   0,002 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,66 0,26

%0480        4,800 %   Medios aux iliares                                               9,80 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

D1009.0040   m2  azulejo blanco 20x20 cm                                         

Alicatado de azulejo de 20x 20 cm tomados con mortero de cemento portland y  arena 1:4

B0001.0030   0,750 h   oficial 1ª                                                      22,02 16,52

B0001.0060   0,750 h   Peon especializado                                              18,34 13,76

B0701.0020   1,000 m2  azulejo blanco 20x 20 cm                                         8,05 8,05

A0104.0120   0,025 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,66 3,27

%0460        4,600 %   Medios aux iliares                                               41,60 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

APARTAT PIN_OFIC PINTURES                                                        
RIP030       m²  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola.   

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, tex tura lisa, la primera mano di-
luida con un 20% de agua y  la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); prev ia aplicación de una ma-
no de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de y eso o es-
cay ola, v ertical, de hasta 3 m de altura.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la protección de los elementos del entorno que puedan v erse
afectados durante los trabajos y  la resolución de puntos singulares.
Incluy e: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, con el mismo crite-
rio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, con
el mismo criterio que el soporte base.

mt27pfp010b  0,125 l   Imprimación, a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuos 3,86 0,48

mt27pir010a  0,200 l   Pintura plástica ecológica para interior, a base de copolímeros 4,44 0,89

op00tal020   1,000     Taladro con batidora.                                           0,00 0,00

mo038        0,096 h   Oficial 1ª pintor.                                              19,93 1,91

mo076        0,096 h   Ay udante pintor.                                                18,92 1,82

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

APARTAT FUST_OFIC FUSTERIA                                                        
D1507.0030A  u   persiana 1h. 203x82.5                                           

Persiana mallorquina de lamas fijas de una hoja de 203x 82.5, de 4 cm de espesor, en madera de abeto para pin-
tar, tratada en autoclav e, herrajes cadmiados y  cierre pasador.

B0002.0020   0,250 h   Oficial 1ª (obra) carpintero                                    31,48 7,87

A0607.0020   1,000 u   hoja persiana mall. 203x 72.5abet                                169,52 169,52

B1805.0190   2,000 u   correa con gozne cadmiada 25 cm                                 2,31 4,62

B1805.0260   1,000 u   falleba cadmiada 203 cm                                         6,81 6,81

A0610.0010   1,000 u   autoclav e puerta y /o persiana                                   28,50 28,50

A0610.0050   1,000 u   pintado de persiana                                             57,75 57,75

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               275,10 11,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS

D1505.0030A  u   Puerta entrada vidr. 203x82.5                                   

Puerta de paso v idriera de 203x 82.5, premarco de 10x 3.5, marco de 10x 4, tapajuntas sobre ambas caras 7x 1.2,
en madera de pino tea 1ª, herrajes cadmiados y  cerradura

B0002.0020   1,750 h   Oficial 1ª (obra) carpintero                                    31,48 55,09

A0601.0010   1,000 u   premarco para 203x 72 - 10x 3.5                                   22,90 22,90

A0602.0010   1,000 u   marco puerta 203x 72.5 - esc10x 4                                 55,78 55,78

A0603.0040   1,000 u   hoja prta v idr.1h.203x 72.5                                      233,49 233,49

A0608.0010   2,000 u   tapajuntas 1 cara puerta 203x 72                                 8,79 17,58

B1805.0090   1,000 u   cerradura puerta para embutir co                                6,82 6,82

B1806.0040   1,000 u   juego maniv ela cromada                                          9,99 9,99

B1805.0010   3,000 u   bisagra cadmiada 60x 50 mm                                       0,44 1,32

A0610.0020   1,000 u   lacado puerta interior                                          84,15 84,15

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               487,10 19,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 506,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

D1507.0010A  u   persiana 1h. 80x100                                             

Persiana mallorquina de lamas fijas de 4 hojas de 126x 100, de 4 cm de espesor, en madera de abeto para pintar,
tratada en autoclav e, herrajes cadmiados y  cierre pasador

B0002.0020   0,250 h   Oficial 1ª (obra) carpintero                                    31,48 7,87

A0607.0010   1,000 u   hoja persiana mall. 120x 60 abeto                                110,66 110,66

B1805.0190   2,000 u   correa con gozne cadmiada 25 cm                                 2,31 4,62

B1806.0080   2,000 u   pasador aluminio 30 cm                                          4,21 8,42

A0610.0010   1,000 u   autoclav e puerta y /o persiana                                   28,50 28,50

A0610.0050   1,000 u   pintado de persiana                                             57,75 57,75

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               217,80 8,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

D1502.0010A  u   ventana abatible 126X100                                        

Ventana abatible de dos hojas de 126X100, marco de 7x 4.5, barras hoja 7x 4, tapajuntas sobre una cara 7x 1,2, en
madera pino tea 1ª lacada, herrajes cadmiados y  cierre cremona

B0002.0020   1,500 h   Oficial 1ª (obra) carpintero                                    31,48 47,22

A0601.0040   1,000 u   premarco para 120x 60 - 10x 3.5                                   21,58 21,58

A0602.0060   1,000 u   marco v ent. 120x 60 esc. 7x 4.5                                   60,54 60,54

A0606.0010   1,000 u   hoja v ent.120x 60 faja 10x 4                                      63,05 63,05

A0609.0010   1,000 u   tapajuntas v entana 120x 60                                       7,25 7,25

A0610.0040   1,000 u   lacado v entana                                                  75,95 75,95

B1805.0010   3,000 u   bisagra cadmiada 60x 50 mm                                       0,44 1,32

B1805.0210   1,000 u   cremona nº 8                                                    2,89 2,89

B1806.0050   1,000 u   maniv ela cremona 2005 bis                                       10,00 10,00

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               289,80 11,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS UN EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

D1502.0010B  u   ventana abatible 30X50                                          

Ventana abatible de una hoja de 30X50, marco de 7x 4.5, barras hoja 7x 4, tapajuntas sobre una cara 7x 1,2, en
madera pino tea 1ª lacada, herrajes cadmiados y  cierre cremona

B0002.0020   0,200 h   Oficial 1ª (obra) carpintero                                    31,48 6,30

A0601.0040   0,500 u   premarco para 120x 60 - 10x 3.5                                   21,58 10,79

A0602.0060   0,500 u   marco v ent. 120x 60 esc. 7x 4.5                                   60,54 30,27

A0606.0010   0,500 u   hoja v ent.120x 60 faja 10x 4                                      63,05 31,53

A0609.0010   0,500 u   tapajuntas v entana 120x 60                                       7,25 3,63

A0610.0040   0,500 u   lacado v entana                                                  75,95 37,98

B1805.0010   1,500 u   bisagra cadmiada 60x 50 mm                                       0,44 0,66

B1805.0210   0,500 u   cremona nº 8                                                    2,89 1,45

B1806.0050   0,500 u   maniv ela cremona 2005 bis                                       10,00 5,00

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               127,60 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

D1505.0010   u   Puerta paso lisa 203x72.5                                       

Puerta de paso lisa de 203x 72.5, premarco de 10x 3.5, marco de 10x 4, tapajuntas sobre ambas caras 7x 1.2, en
madera de pino tea 1ª, herrajes cadmiados y  cerradura

B0002.0020   1,500 h   Oficial 1ª (obra) carpintero                                    31,48 47,22

A0601.0010   1,000 u   premarco para 203x 72 - 10x 3.5                                   22,90 22,90

A0602.0010   1,000 u   marco puerta 203x 72.5 - esc10x 4                                 55,78 55,78

A0603.0010   1,000 u   hoja prta paso lisa203x 72.5, 4cm                                98,19 98,19

A0608.0010   2,000 u   tapajuntas 1 cara puerta 203x 72                                 8,79 17,58

B1805.0090   1,000 u   cerradura puerta para embutir co                                6,82 6,82

B1806.0040   1,000 u   juego maniv ela cromada                                          9,99 9,99

B1805.0010   3,000 u   bisagra cadmiada 60x 50 mm                                       0,44 1,32

A0610.0020   1,000 u   lacado puerta interior                                          84,15 84,15

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               344,00 13,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 357,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

D2303.0010   m2  dos lun.4mm <4.5m2 c/6-8-12 p<20                                

Acristalamiento con dos lunas de 4 mm, transparentes incoloras hasta 4.50 m2 en pedidos inferiores a 20 m2 (ca-
mara de 6,8 o 12 mm)

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS

D1507.0010B  u   persiana 1h. 30x50                                              

Persiana mallorquina de lamas fijas de una hoja de 30x 50, de 4 cm de espesor, en madera de abeto para pintar,
tratada en autoclav e, herrajes cadmiados y  cierre pasador

B0002.0020   0,100 h   Oficial 1ª (obra) carpintero                                    31,48 3,15

A0607.0010   0,500 u   hoja persiana mall. 120x 60 abeto                                110,66 55,33

B1805.0190   1,000 u   correa con gozne cadmiada 25 cm                                 2,31 2,31

B1806.0080   1,000 u   pasador aluminio 30 cm                                          4,21 4,21

A0610.0010   0,500 u   autoclav e puerta y /o persiana                                   28,50 14,25

A0610.0050   0,500 u   pintado de persiana                                             57,75 28,88

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               108,10 4,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DOTZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

D1507.0020A  u   persiana 2h. 170x100                                            

Persiana mallorquina de lamas fijas de dos hojas de 170x 100, de 4 cm de espesor, en madera de abeto para pin-
tar, tratada en autoclav e, herrajes cadmiados y  cierre pasador

B0002.0020   0,250 h   Oficial 1ª (obra) carpintero                                    31,48 7,87

A0607.0010   2,000 u   hoja persiana mall. 120x 60 abeto                                110,66 221,32

B1805.0190   4,000 u   correa con gozne cadmiada 25 cm                                 2,31 9,24

B1805.0240   1,000 u   falleba cadmiada 120 cm                                         7,39 7,39

B1806.0080   2,000 u   pasador aluminio 30 cm                                          4,21 8,42

A0610.0010   1,000 u   autoclav e puerta y /o persiana                                   28,50 28,50

A0610.0050   1,000 u   pintado de persiana                                             57,75 57,75

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               340,50 13,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 354,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb ONZE CÈNTIMS

APARTAT FONT_OFIC INSTAL·LACIONS FONTANERIA I  FECALS                              
D20VF0015    Ud. LLAVE ESFERA LATON 1"                                           

Llav e de esfera de 1" de latón especial s/DIN 17660.

O03F00003    0,150 H.  Oficial 1ª fontanero                                            23,29 3,49

T26E00033    1,000 Ud. Llav e de esfera 1"                                              3,61 3,61

%0000.001    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     7,10 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb DISSET CÈNTIMS

13.02.04     Ml. TUB.POLIET.RETICULADO diám. 32 mm-10 Kg/cm2                     

Tubería Wirsbo-PEX, o similar, de polietileno reticulado por el método Engel (Peróx ido) según norma UNE 53.381,
de 32x 2.9mm de diámetro, colocada en ex terior o interior para agua fría, con p.p. de accesorios de polisulfona,
instalada y  funcionando según normativ a v igente.

O03F00003    0,100 H.  Oficial 1ª fontanero                                            23,29 2,33

T18OW0014    1,000 Ml. Tub.Polietil.retic.WIRSBO Ø35                                   2,63 2,63

T18ZZ2023    0,120 Ud. Te reducida Master en polisulfona 32x 32x 32                      5,93 0,71

T18ZZ2013    0,800 Ud. Anillo Q&E 32                                                   0,00 0,00

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     5,70 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

RCE20TP025   m.  Tubería de polipropileno para A.F.S. y A.C.S. PN-20 25x4,2mm    

Tubo de polipropileno termofundido PN-20 con mezcla de fibra tipo FASER o similar de 25 mm de Ø, incluso sus
accesorios de enlace, codos, tes, injertos, reducciones, deriv ación y  abrazaderas, soldados por termofusión,
p.p.de soportes y  fijaciones a falso techo, totalmente instalada y  probada su estanqueidad, antes de que la instala-
ción quede oculta, con manómetros instalados durante v arios dias, y  v istos por la D.F.. Mano de obra, y  pequeño
material para el montaje completo del material relacionado según detalle en planos de proy ecto. Totalmente instala-
do, segun planos de proy ecto.

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 1,82

P17PR010     1,000 m.  Tubo poliet.                                                    1,73 1,73

P17PS010     1,000 ud  Peq material                                                    3,00 3,00

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     6,60 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

17.19        Ud  COLECTOR PARA AGUA CALIENTE O FRÍA CON 2 SALIDAS                

Instalación realizada con colector de acero para conex ión de hasta 2 salidas independientes a cada uno de los ele-
mentos de la estancia o baño. Con salidas de 16, 20 y  25 mm (según proy ecto) para conex ión de tubería de Polie-
tileno con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y  protección con aislamiento según nor-
mativ a v igente para los de A.C.S., totalmente instalado y  probado.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

17.17        Ud. COLECTOR PARA AGUA CALIENTE O FRÍA CON 4 SALIDAS                

Instalación realizada con colector de acero para conex ión de hasta 4 salidas independientes a cada uno de los ele-
mentos de la estancia o baño. Con salidas de 16, 20 y  25 mm (según proy ecto) para conex ión de tubería de Polie-
tileno  con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y  protección con aislamiento según nor-
mativ a v igente para los de A.C.S., totalmente instalado y  probado.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

17.01        Ud. PUNTO DE ALIMENTACIÓN doble CON AGUA FRÍA Y CALIENTE            

Instalación realizada con tubería de Polietileno gama Wirsbo - PEX marca UPONOR o similar Ø 20mm, sin incluir
general ni colector , con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y  protección con tubo cor-
rugado o aislamiento según normativ a v igente, para ducha y  lav abo (1 toma fría 1 toma agua caliente ), totalmente
instalada y  probada a 20 Kg/cm². de presión. Incluida inatalación de desagüe con tuberia de 50 y  pequeño mate-
rial.

O03F00002    1,000 H.  Mano de obra                                                    23,29 23,29

MAT          1,000 Ud. Materiales                                                      102,00 102,00

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     125,30 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

17.10        Ud. PUNTO DE ALIMENTACIÓN A LAVABO O PTO SIMPLE                     

Instalación realizada con tubería de Polietileno gama Wirsbo - PEX marca UPONOR o similar Ø 20mm, sin incluir
general ni colector , con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y  protección con tubo cor-
rugado o aislamiento según normativ a v igente, para ducha y  lav abo (1 toma fría), totalmente instalada y  probada a
20 Kg/cm². de presión. Incluida inatalación de desagüe con tuberia de 50 y  pequeño material.

O03F00002    0,200 H.  Mano de obra                                                    23,29 4,66

MAT          1,000 Ud. Materiales                                                      102,00 102,00

T26E00026    1,000 Ud. Valv .esfera met.latón/niquel Ø3/4"                              2,00 2,00

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     108,70 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NOU EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

17.11        Ud. PUNTO DE ALIMENTACIÓN A INODORO                                 

Instalación realizada con tubería de Polietileno gama Wirsbo - PEX marca UPONOR o similar Ø 20mm, sin incluir
general ni colector , con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y  protección con tubo cor-
rugado o aislamiento según normativ a v igente, para inodoro (1 toma fría), totalmente instalada y  probada a 20
Kg/cm². de presión. Incluida instalación de desagüe con tuberia de 110 y  pequeño material.

O03F00002    1,000 H.  Mano de obra                                                    23,29 23,29

MAT          1,000 Ud. Materiales                                                      102,00 102,00

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     125,30 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

D1703.0170   u   INODORO PORCELANA BLANCO                                        

Suministro y  colocacion de inodoro de pie y  tanque bajo, de porcelana v itrificada blanca y  tapa. Se Incluy e cister-
na, tubo flex ible de alimentacion, codo de union para ev acuacion y  todo el material aux iliar necesario para su cor-
recta instalacion.

B0004.0010   0,250 h   Oficial 1ª fontanero                                            28,50 7,13

B2009.0010   1,000 u   inodoro porcelana, tanque, asiento                              133,00 133,00

B2013.0230   1,000 u   llav e escuadra 1/2" para monobloques                            5,24 5,24

%0380        3,800 %   Medios aux iliares                                               145,40 5,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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RE21ALS010   ud  PACK LAVABO                                                     

Siministro y  colocacion de Pack para lav abo v ictoria basic o similar, de porcelav a v itrificada blanca, con mueble
espejo y  aplique led y  griferia. Incluy e todo  de material aux iliar de montaje.

B0004.0010   0,100 h   Oficial 1ª fontanero                                            28,50 2,85

PACK         1,000 u   pack v ictoria, base, lav abo, mueble, espejo                     120,00 120,00

B2013.0070   1,000 u   monobloque lav abo caño alto giratorio                           49,30 49,30

B1401.0140   1,000 u   v alv ula                                                         5,15 5,15

%0340        3,400 %   Medios aux iliares                                               177,30 6,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

LAVABO       ud  lavabo semipedestral                                            

Lav abo de porcelana v itrificada de 56x 46 cm con semipedestral v ictoria o similar totalmente instalado.

B0004.0010   0,100 h   Oficial 1ª fontanero                                            28,50 2,85

B2008.0030   1,000 u   lav abo porcelana 56x 46 blanco                                   38,00 38,00

B2008.0210   1,000 u   semipedestal porcel. sec.curv a blanc                            27,00 27,00

B2013.0070   1,000 u   monobloque lav abo caño alto giratorio                           49,30 49,30

B1401.0140   1,000 u   v alv ula                                                         5,15 5,15

%0340        3,400 %   Medios aux iliares                                               122,30 4,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

DUTXA        ud  Ducha con mampara                                               

Suministro y  colocacion de ducha de porcelana v itrificada blanca 900x 900 con mampara. Se Incluy e  alimenta-
cion, codo de union para ev acuacion, griferia, mampara y  todo el material aux iliar necesario para su correcta insta-
lacion.

B0004.0010   0,100 h   Oficial 1ª fontanero                                            28,50 2,85

DUCHA        1,000 u   Ducha 90x 90                                                     93,00 93,00

MAMP         1,000 u   Mampara ura 2l2 90x 90                                           232,00 232,00

GRIF DUCH    1,000 u   Grifo ducha                                                     74,00 74,00

B1401.0140   1,000 u   v alv ula                                                         5,15 5,15

%0340        3,400 %   Medios aux iliares                                               407,00 13,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

D1704.0010   u   calentador acum.electr.50 l                                     

Calentador acumulador electrico de 50 l completo e instalacion

B0004.0010   2,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            28,50 57,00

B2014.0020   1,000 u   calentador acum. electrico 50 L                                 187,72 187,72

%0340        3,400 %   Medios aux iliares                                               244,70 8,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

D0801.0140   ml  tuberia de PVC de 125 mm de diam                                

Tuberia de PVC de 125 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y  parte proporcional piezas especiales, en al-
bañales

B0001.0030   0,550 h   oficial 1ª                                                      22,02 12,11

B0001.0060   0,550 h   Peon especializado                                              18,34 10,09

B1405.0070   1,250 u   tuberia PVC 125 mm serie "B"                                    16,58 20,73

A0202.0020   0,030 m3  hormigon H-10 N/mm2, plast 20                                   93,00 2,79

%0610        6,100 %   Medios aux iliares                                               45,70 2,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

D0804.0040   ml  bajante PVC resid-fecales 50 mm                                 

Tuberia de PVC de 50 mm de diametro incluida parte proporcional de piezas especiales, en bajantes fecales y  re-
siduales. Incluido mano de obra y  obra civ il para conex ión a red ex istente.

B0004.0010   0,350 h   Oficial 1ª fontanero                                            28,50 9,98

B1405.0030   1,250 u   tuberia PVC 50 mm serie "B"                                     10,37 12,96

%0440        4,400 %   Medios aux iliares                                               22,90 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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E03M010      ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 15 m., formada
por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     1,000 h.  Oficial segunda                                                 16,62 16,62

O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              15,47 30,94

M06CM010     1,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,26 2,71

M06MI010     1,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,01 3,61

E02ES020     15,000 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                 25,00 375,00

P02THE150    8,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               11,08 88,64

P01HM020     0,580 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   83,11 48,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 565,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

FSEP         Ud  Fossa séptica aguas fecales                                     

Suministro e instalación de fossa séptica para aguas fecales de la marca Remosa o similar de 4m3, ACCESO-
RIOS INCLUÍDOS completamente instalado.

    * Depósito de PRFV reforzado de 8000 litros para enterrar: Bocas en polietileno
    * Entrada: Codo PVC 110 · Rebosadero PVC 63
    * Aireación: codo PVC 110

U01AA007     5,000 Hr  Oficial primera                                                 20,38 101,90

U01AA011     10,000 Hr  Peón ordinario                                                  16,41 164,10

FOS          1,000 Ud  Fossa                                                           1.700,00 1.700,00

EXCAVA       9,000 m3  Ex cav ación                                                      13,92 125,28

.01.02       0,005 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        102,26 0,51

U02AK001     2,000 H.  Martillo compresor 2000 l/min                                   3,30 6,60

%0100000     3,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   2.098,40 62,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.161,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

IUE030       Ud  Fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 800

Suministro e instalación de fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 8000 litros, de 2000 mm
de diámetro y  3040 mm de longitud, para 40 usuarios (H.E.), con boca de acceso de 500 mm de diámetro, boca
de entrada y  boca de salida de 125 mm de diámetro.
Incluy e: Replanteo. Colocación. Conex ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt46fsp100g  1,000 Ud  Fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 800 2.500,00 2.500,00

mo008        2,994 h   Oficial 1ª fontanero.                                           20,48 61,32

mo107        2,994 h   Ay udante fontanero.                                             18,88 56,53

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2.617,90 52,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.670,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

APARTAT CI_OFIC INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS                                  
D15EM1015    Ud. EXT.PORT.POLVO SECO(21A-113B) c/CAJA EMPOT.                     

Ex tintor portátil de polv o químico seco contra fuego ABCE, de eficacia 21A-113B marca AEROFEU o similar, con
caja con cristal para empotrar, manómetro y  manguera con difusor según norma UNE-23110 y  NTE IPF-38, total-
mente instalado.

O01O00008    0,200 H.  Peón ordinario                                                  11,89 2,38

T15XP0054    1,000 Ud. Ex tint. 21A-113B c/caja para empotrar                           85,34 85,34

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     87,70 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

D15EM0015    Ud. EXTINTOR PORTATIL CO2,(B-E)5Kg c/CAJA EMPOT.                    

Ex tintor portátil de niev e carbónica (CO2), contra fuego B y  E, de 5 Kg, eficacia 34B, marca Aéro-Feu o similar,
con caja con cristal para empotrar, manómetro y  manguera con difusor según norma UNE-23110 y  NTE IPF-38,
totalmente instalado.

O01O00008    0,200 H.  Peón ordinario                                                  11,89 2,38

T15XC0012    1,000 Ud. Ex tint.CO2 5Kg 34B Aéro-Feu c/caja para empotrar                118,34 118,34

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     120,70 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

D15SE0010    Ud. SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN Y MEDIOS DE PROTECCIÓN C.I.             

Placa de señalización de ev acuación y  medios móv iles de ex tinción en aluminio luminiscente tamaño 297x 210
mm, totalmente colocada.

O01O00008    0,085 H.  Peón ordinario                                                  11,89 1,01

T15LS0825    1,000 Ud. Pla.señal.ev ac./ex tinción Al.297x 210                            5,39 5,39

%0000.003    1,000 %   Medios aux iliares.(s/total)                                     6,40 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT ELE_OFIC INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES                                      
SUBAPARTAT ELEC_INT_OF INSTALACIÓN INTERIOR CASETA                                     
IEI105       Ud  Cuadro eléctrico                                                

Cuadro eléctrico compuesto segun DF totlamente instalado.

IEI5MAT      1,000     Materiales                                                      375,00 375,00

mo002        5,537 h   Oficial 1ª electricista.                                        30,00 166,11

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               541,10 10,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 551,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

E17BD050     u   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluy endo parte proporcional de pica, registro de comproba-
ción y  puente de prueba.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 1,75

O01OB220     0,100 h.  Ay udante electricista                                           16,38 1,64

P15EB010     1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 2,38

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb DOS CÈNTIMS

D1902.0080   u   punto de luz simple, con parte p                                

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos, completo e instalado

mo002        0,250 h   Oficial 1ª electricista.                                        30,00 7,50

A0701.0030   6,000 ml  tubo aislante normal diametro 13                                0,92 5,52

A0702.0020   18,000 ml  conductor aislado 750 v  de 1,5 m                                0,61 10,98

A0703.0010   1,000 U   interruptor unipolar con placa                                  12,64 12,64

%0270        2,700 %   Medios aux iliares                                               36,60 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

D1902.0110   u   toma corriente 10/16 a, t.t. laT                                

Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con parte proporcional tubo conductor y  meca-
nismos, completa e instalada

mo002        0,100 h   Oficial 1ª electricista.                                        30,00 3,00

A0701.0050   7,000 ml  tubo aislante flex . d/capa 13mm                                 1,09 7,63

A0702.0030   21,000 ml  conductor aislado 750 v  de 2,5 m                                0,76 15,96

A0703.0040   1,000 U   base enchufe  t.tierra lateral                                  11,73 11,73

%0280        2,800 %   Medios aux iliares                                               38,30 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

D1902.0130   U   pulsador-timbre, con parte propo                                

Pulsador-timbre, con parte proporcional tubo, conductor, mecanismos y  zumbador, completo e instalado

mo002        0,100 h   Oficial 1ª electricista.                                        30,00 3,00

A0701.0030   5,000 ml  tubo aislante normal diametro 13                                0,92 4,60

A0702.0020   15,000 ml  conductor aislado 750 v  de 1,5 m                                0,61 9,15

A0703.0060   1,000 U   pulsador con placa                                              19,70 19,70

A0703.0070   1,000 U   zumbador antiparasitario con pla                                20,84 20,84

%0280        2,800 %   Medios aux iliares                                               57,30 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

D1904.0030   u   Sistema TV Terrenal Pot. media                                  

Sistema de captación y  amplificación del serv icio de radio y  telev isión terrestre para una instalación de potencia
media

mo002        0,200 h   Oficial 1ª electricista.                                        30,00 6,00

B2214.0010   1,000 u   antena TV UHF ganancia media                                    28,90 28,90

B2214.0040   1,000 u   antena radio FM                                                 17,05 17,05

B2214.0120   1,000 u   tramo inferior de torreta 2.5m                                  49,00 49,00

B2215.0010   1,000 u   amplificador banda ancha terrena                                185,00 185,00

B2216.0010   20,000 ML  cable coax ial de baja atenuación                                0,55 11,00

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               297,00 5,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS DOS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

D1904.0050   u   Distr. viv. RTV + TLF (2 tomas)                                 

Conjunto distribución en interior de v iv ienda de los serv icios de radio y  telev isión terrestre y  satélite y  del serv icio
de telefonía, para un total de 2 tomas por serv icio

mo002        0,200 h   Oficial 1ª electricista.                                        30,00 6,00

B2218.0040   1,000 u   RTR v iv ienda. TB + RTV +TLCA                                    17,50 17,50

B2217.0120   1,000 u   reg. 5 pares                                                    5,80 5,80

B2217.0070   1,000 u   soporte 1 reg. 5 pares                                          2,01 2,01

B2216.0060   1,000 u   distribuidor de dos salidas                                     6,60 6,60

B2216.0120   1,000 u   punto de acceso al usuario                                      3,50 3,50

B2216.0100   2,000 u   toma de dos salidas: TV+SAT                                     6,80 13,60

B2217.0150   2,000 u   toma 6 v ías caja univ ersal                                      2,50 5,00

B2217.0010   30,000 ML  cable 1 par. conductor 0.5 mm                                   0,15 4,50

B2216.0020   30,000 ML  cable coax ial de atenuación medi                                0,42 12,60

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               77,10 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.07.01.04  u   Bloque autónomo emer. IP55 IK 07, de superficie, 300 lúmenes, lá

Bloque autónomo de emergencia IP55 IK 07, de 300 lúmenes con lámpara de emergencia TL6W con difusor trans-
parente. Piloto testigo de carga LED v erde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta tempera-
tura. Material de la env olv ente autoex tinguible. Bornas de telemando protegidas para ev itar errores de conex ión.
Producto enchufable. Entradas de material flex ible para tubo ø16, 20, 25 mm. Construido según normas UNE
20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca N. Instalada incluy endo replanteo,
accesorios de anclaje y  conex ionado.

B0005.0010   0,306 H   Oficial 1ª electricista                                         18,80 5,75

B0005.0020   0,306 H   Ay udante electricista                                           13,95 4,27

PLEG661403   1,000 u   emergencia 1H 6W IP55 IK 07 300LM NP                            35,41 35,41

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               45,40 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

01.07.02.01  Ud  APLIQUE PARED 2xPL-C/2P26W                                      

Luminaria estanca decorativ a para pared con 2 lámparas fluorescente compactas PL-C de 26W con balasto electro-
nico (HFP), Clase I, IP65, IK10, Se incluy e suministro de luminaria y  lámparas, accesorios de fijación, pequeño
material,montaje y  conex ionado.

B0005.0010   0,127 H   Oficial 1ª electricista                                         18,80 2,39

B0005.0020   0,127 H   Ay udante electricista                                           13,95 1,77

FWG251HF     1,000 ud. Aplique  IP65 2x PL-C/2P26W                                      48,50 48,50

PPHI62098970 2,000 u   pl-c 26w /830/2p 1ct/5x 10box                                      2,42 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.07.02.03  Ud  DOWNLIGHT LAMP PL-C 2x26W                                       

Lámpara dow nlight de superficie 2x PL-C/4P26W HF-P con optica lisa mate para alojar lámparas PL-C de 26W, in-
cluso lámparas fluorescentes compactas, pequeño material y  medios aux iliares, totalmente instalada.

B0005.0010   0,195 H   Oficial 1ª electricista                                         18,80 3,67

B0005.0020   0,195 H   Ay udante electricista                                           13,95 2,72

372FCH226    1,000 Ud  LAMP DOWNLIGHT SUPERFICIE PL-C 2x 26W                            52,08 52,08

PPHI62098970 2,000 u   pl-c 26w /830/2p 1ct/5x 10box                                      2,42 4,84

%000000300   3,000 %   Medios aux iliares                                               63,30 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

a_LUMI158EM  Ud  LUMINARIA 2X58.                                                 

Luminaria de 2x 58W para montaje de superficie apta para ex terior, de  SIEMENS o similar,led , con sistema óptico
doble parabólico de aluminio lacado en blanco, con tubo led., con p.p. de accesorios de montaje, incluso piezas
especiales y  medios aux iliares, totalmente instalado y  en funcionamiento.

O03E00002    0,200 H.  Oficial 1ª electricista                                         20,38 4,08

O03E00004    0,200 H.  Ay udante electricista                                           16,64 3,33

LUMEMP1X58   1,000 ud  Luminaria poliv alente empotrar 1x 58W reactancia electrónica     37,86 37,86

TUB58840SUP80 1,000 ud  Tubo fluorescente de 58W/840 super 80                           3,64 3,64

%000000300   3,000 %   Medios aux iliares                                               48,90 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

CLIM         UD  SPLIT 1800                                                      

Equipo climatizacion aire frio caliente totalmente instalado de 1500 frig

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 475,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

APARTAT GR01_OFIC GESTIÓ DE RESIDUS                                               
GRA010       Ud  Trans. resid. inertes de horm, morteros y prefabr. cont. de 4,2 

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y  prefabricados producidos en obras de construcción y /o
demolición, con contenedor de 4,2 m³, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos.

mq04res010be 1,007 Ud  Carga y  cambio de contenedor de 4,2 m³, para recogida de residuo 68,27 68,75

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               68,80 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

GRA010d      Ud  Trans. mezcla sin clasif. de resid. inertes; cont.de 4,2 m³     

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o demolición, con
contenedor de 4,2 m³, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición
ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos.

mq04res010de 1,007 Ud  Carga y  cambio de contenedor de 4,2 m³, para recogida de mezcla 136,54 137,50

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               137,50 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

GRA010b      Ud  Trans. resid. inertes de ladrillos, tejas y mat. cerám; cont. de

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y  materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y /o
demolición, con contenedor de 4,2 m³, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos.

mq04res010ce 1,007 Ud  Carga y  cambio de contenedor de 4,2 m³, para recogida de residuo 68,27 68,75

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               68,80 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 08_IVAR VARIS                                                           
DOCU         Ud  4300                                                            

Elaboración de documentación y  certificados de todas las instalaciones, equipos y  materiales instalados (bombas
de circulación, grupos de presión, ex tintores, mecanismos, luminarias, etc.) así como 10 copias de planos As-Built
de las mismas, reflejando el estado definitiv o de las instalaciones. Se procederá también a la tramitación de todas
las instalaciones, que requiera la reglamentación v igente, para su puesta en serv icio. Así como la elaboración de
libro de mantenimiento de las instalaciones.

DOCUM        1,000 Ud  Redacción documentación                                         755,00 755,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 755,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01_PS PREPARACIÓ SOLAR                                                

SUBCAPITOL 01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

D0201.0005   m2  replanteo general de la obra                                    

Replanteo general de obra.

1516 1.516,00

1.516,00

1.516,00 0,46 697,36

D0201.0010   m2  desbroce y limpieza mecanica                                    

Desbroce y  limpieza mecanica de terreno

680 680,00

680,00

680,00 1,11 754,80

D0201.0050   m3  exc. mecanica cielo ab. t.blando                                

Excavacion mecanica a cielo abierto en terreno blando con ex traccion de tierras a borde

ex planada 1 680,00 0,45 306,00

306,00

306,00 3,31 1.012,86

D0208.0040   m3  Transp.tierras a vertedero <10km                                

Transporte de tierras a vertedero (10 km max imo)  Incl. vertedero autorizado.

SOLAR 1 680,00 0,45 306,00

CISTERNA 2 2,00 2,00 2,00 16,00

DECANTADOR DE GRAIXES 1 2,50 2,50 2,50 15,63

Fossa sèptica 1 3,00 2,50 2,60 19,50

357,13

357,13 14,76 5.271,24

DRS070       m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón.                   

Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 25 cm de espesor, con martillo neumático
y equipo de ox icorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

decantador de greix os 1 2,50 2,50 6,25

Enreix at pluv ials

Enreix at pluv ials 1 13,50 0,30 4,05

1 22,00 0,30 6,60

16,90

16,90 23,16 391,40

ADE005c      m³  Excav. sótanos, suelo roca dura, mecánica                       

Excavación de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasan-
te natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y  carga a camión

Solar 1 680,00 0,15 102,00

Cisterna pluv ials 1 3,00 2,50 2,60 19,50

Decantador de greix os 1 2,50 2,50 2,00 12,50

Fossa sèptica 1 3,00 2,50 2,60 19,50

153,50

153,50 29,09 4.465,32

TOTAL SUBCAPITOL 01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS................. 12.592,98
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SUBCAPITOL 01.2 ENDERROCS                                                       
APARTAT ext ENDERROC ELEMENTS EXTERIORS                                     

DEF040       m³  Demolición de muro de fábrica.                                  

Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, con medios manuales, y  carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de
Proyecto.

tancament intermig de parcel·la 1 18,00 0,30 1,30 7,02

Acceso coches 1 4,50 0,30 1,30 1,76

tancament accés principal 1 13,50 0,30 1,70 6,89

15,67

15,67 105,68 1.656,01

DEH060       m3  Demolición de losa de escalera de hormigón.                     

Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y  peldaños, con me-
dios manuales, martillo neumático y  equipo de ox icorte, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente demolida según es-
pecificaciones de Proyecto.

1 2,00 2,00 1,10 4,40

4,40

4,40 43,45 191,18

DCP010       m³  Demolición parcial de edificio.                                 

Demolición parcial, elemento a elemento, con medios manuales y  mecánicos, de edificio de hasta
250 m³ de volumen, aislado, con una altura edificada de hasta 4 m y una superficie media de hasta
200 m², y  carga mecánica sobre camión o contenedor. El edificio presenta una estructura de mam-
postería y  su estado de conservación es normal, a la v ista de los estudios previos realizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación, la demolición
de la solera ni el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado.
Incluye: Demolición elemento a elemento, con el apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de
Proyecto.

Canera ex istent 1 3,35 1,89 2,50 15,83

15,83

15,83 12,03 190,43

DLP300       Ud  Desmontaje de puerta de garaje corredera de más de 7 m² de super

Desmontaje de puerta de garaje corredera de más de 7 m² de superficie, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contene-
dor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contenedor.

Porta accés ex istent 2 2,00

2,00

2,00 88,51 177,02
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DUV040       m   Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela.             

Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios ma-
nuales, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los ele-
mentos de fijación, pero no incluye la demolición de los postes.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.

perímetre parc v erd 1 175,00 175,00

175,00

175,00 4,79 838,25

TOTAL APARTAT ext ENDERROC ELEMENTS EXTERIORS......... 3.052,89
APARTAT int ENDERROC INTERIOR                                               

EMI              ENDERROC MUR INT MAGATZEM                                       

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 441,74 441,74

OBM              OBERTURA DE BUIT EN MUR DE FÀBRICA                              

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 313,33 313,33

TOTAL APARTAT int ENDERROC INTERIOR.................................. 755,07

TOTAL SUBCAPITOL 01.2 ENDERROCS........................................ 3.807,96

TOTAL CAPITOL 01_PS PREPARACIÓ SOLAR................................................................................................... 16.400,94
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CAPITOL 02_TS TANCAMENT SOLAR                                                 

LGA020       Ud  Puerta corredera para garaje, de acero galvanizado.             

Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero galvani-
zado de textura acanalada, 400x250 cm, con apertura manual.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta de garaje. Montaje del sis-
tema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guí-
as.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

porta entrada camions 3 3,00

porta entrada v ehicles 1 1,00

4,00

4,00 2.185,56 8.742,24

TOTAL CAPITOL 02_TS TANCAMENT SOLAR..................................................................................................... 8.742,24
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CAPITOL 03_PAV PAVIMENTACIÓ                                                    

MBG010       m³  Base granular.                                                  

Base granular con grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y  compactación al 95%  del Proc-
tor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densi-
dad seca no inferior al al 95%  del Proctor Modificado de la máx ima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Transporte y  descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de es-
pesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el mov imiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori-
zados.

sup. 1 435,36 0,30 130,61

130,61

130,61 47,97 6.265,36

ANE010       m²  Encach. 20 cm en caja, grava caliza Ø40/70 mm, eq. manual con ba

Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza,
Ø40/70 mm, y  compactación mediante equipo manual con bandeja v ibrante.

sup. 1 435,36 435,36

435,36

435,36 4,85 2.111,50

FRESAT       M3. Fressat asfalt                                                  

Fressat d'aglomerat asfàltic, inclús càrrega i transport a lloc d'aplec pel seu posterior reaprofitament
com a material granular de replè de rasa o transport a abocador autoritzat.

zona a repav imentar 1 629,00 0,05 31,45

31,45

31,45 78,92 2.482,03

ASF          m2. Reposició paviment asfàltic                                     

Suministrament, extesa i compactació de mescla bituminosa en calient S-12 per a tapat de rasa. In-
clou reg d'imprimació emulsió EAL1, reg d'adherència EAR-1 de dotació 0,5Kg/m2 i mescla bitumi-
nosa en calent tipus S-12, en capa intermitja o rodadura, inclou lligant, fabricada, transportada, estesa
i compactada. Complimentant PGC3. Inclou p.p. d'enrasat de tapes noves i existents.

zona nov a pav imentació 1 435,36 435,36

435,36

435,36 26,43 11.506,56

ADIC1        ML  PLANCHAS METALICAS PAVIMENTO ZONA CONTENEDORES                  

Suministro y  colocación de plancha de acero en forma de L de 250mm + 50mm de desarrollo solda-
das  y 10mm de espesor ( según detalle documentación gráfica ), con arranques conectores de ace-
ro corrugado en la solera de hormigón armada. LONGITUD DE DETALLE 6,5ML. totalmente enra-
sada en la  parte ex terior de la solera de hormigon.

14 6,50 91,00

91,00

91,00 25,00 2.275,00

UDV030       m²  Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant,

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, antilliscant, acabat setinat, tex tura llisa, la primera
mà diluïda amb un 20%  d'aigua i la següent diluïda amb un 5%  d'aigua o sense diluir, (rendiment:
0,1 l/m² cada mà); sobre parament horitzontal de formigó o asfalt.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons i
una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veu-
re's afectats durant els treballs.

zona contenidors selectiv a 1 118,00 118,00

zona contenidors gran tamany 1 12,00 12,00

zona compactadores 1 60,00 60,00
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zona v ianants magatzem 1 70,00 70,00

260,00

260,00 4,65 1.209,00

TOTAL CAPITOL 03_PAV PAVIMENTACIÓ........................................................................................................... 25.849,45
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CAPITOL 04_PLATEL PLATAFORMA ELEVADA I  RAMPA ACCÉS MAGATZEMS                      

SUBCAPITOL A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

ADE010b      m³  Excav. zanjas para ciment. roca dura, mecánica                  

Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca dura, con medios mecánicos, retirada
de los materiales excavados y carga a camión.

murs zona plataforma elev ada

2 16,00 0,50 0,40 6,40

4 1,70 0,50 0,40 1,36

7,76

7,76 65,18 505,80

D2502.0120   m3  terraplen/pedraplen prod.pres.ca                                

Terraplen o pedraplen compactado con productos de prestamos de cantera, incluyendo ex tension,
humectacion, compactacion y  refino, cumpliendo ensayo de PROCTOR MODIFICADO AL 95% ,
incluso capa final de revuelto compactado nivelado a punto de realizar la solera de hormigón, con la
formacion de pendientes según documentación gráfica

Zona plataforma elev ada 1 26,35 1,10 28,99

28,99

28,99 12,00 347,88

TOTAL SUBCAPITOL A MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................... 853,68
SUBCAPITOL B HORMIGONES y FORJADOS                                           

D0302.0010   m3  hormigon limpieza H-10 centra                                   

Hormigon H-10 N/ mm2 elaborado en central, vertido y ex tendido, en limpieza y nivelacion de fon-
dos

murs zona plataforma elev ada

2 16,00 0,50 0,10 1,60

4 1,70 0,50 0,10 0,34

1,94

1,94 76,31 148,04

D0308.0090   m3  HA-25 riostras arm. horm.central                                

Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, vertido
y  v ibrado,  con 50 Kg/m3 de acero  en riostras.(medida media 50x50)

murs zona plataforma elev ada

2 16,00 0,50 0,30 4,80

4 1,70 0,50 0,30 1,02

5,82

5,82 263,83 1.535,49

D0309.0100   m3  H.A.vist H-25 e.2c.25cm.h<3.cen                                 

Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, vertido,
vibrado y encofrado a dos caras, con una cuantia de acero según documentación gráfica del proyec-
to, en muros de contencion de 20-25 cm espesor( alt. max 3 m) , para hormigón v isto, desencofrado
y curado.

murs zona plataforma elev ada

2 15,00 0,15 1,00 4,50

4 1,70 0,15 1,00 1,02

5,52

5,52 379,18 2.093,07

TOTAL SUBCAPITOL B HORMIGONES y FORJADOS.................. 3.776,60
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SUBCAPITOL C REVESTIMIENTOS Y SOLADOS                                        

D1301.0050   m2  solera HA-25 15 cm esp. malla                                   

Solera de hormigon de HA-25 de 15 cm de esp., armada con malla electros. 15x15x8, Incl. v ibrado
y curado, sin incluir excavacion ni caja

Zona plataforma elev ada 1 21,98 21,98

21,98

21,98 47,37 1.041,19

TOTAL SUBCAPITOL C REVESTIMIENTOS Y SOLADOS............. 1.041,19
SUBCAPITOL D ESCALERAS                                                       

EHE020       m²  Escalera de hormigón visto.                                     

Escalera de hormigón v isto, con losa de escalera y  peldañeado de hormigón armado, realizada con
15 cm de espesor de hormigón HAF-25/P-1,5-1,5/P/12-48/XC2 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 18 kg/m², quedando v is-
to el hormigón del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y  desmontaje de sistema de encofrado,
con acabado v isto con textura lisa en su cara inferior y  laterales, en planta de hasta 3 m de altura li-
bre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, for-
rados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una de sus caras plastificada, estructura
soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte verti-
cal de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y  agente filmógeno, para el curado
de hormigones y  morteros.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  con-
formado de elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo y  marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto.

Escala plataforma 1 1,50 1,00 1,50

7 0,20 1,00 1,40

Escala oficina 1 1,50 1,10 1,65

6 0,20 1,10 1,32

5,87

5,87 146,28 858,66

TOTAL SUBCAPITOL D ESCALERAS............................................. 858,66

TOTAL CAPITOL 04_PLATEL PLATAFORMA ELEVADA I RAMPA ACCÉS MAGATZEMS ................................ 6.530,13
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CAPITOL 05_INS GEN INSTAL·LACIONS GENERALS PARCEL·LA                               

SUBCAPITOL PLU_ALT EVACUACIÓ PLUVIALS                                              

DACOMETID    Ud  ACOMET.RED GRAL.SANE.T.D.15m.                                   

Ud. Acometida de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 25 m., a una profundidad me-
dia de 1,20 m., en terreno duro, con excavación mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25
cm., relleno y  apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y  transporte de
tierras sobrantes a pie de carga.

1 1,00

1,00

1,00 896,69 896,69

ADE005c      m³  Excav. sótanos, suelo roca dura, mecánica                       

Excavación de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasan-
te natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y  carga a camión

recollida pluv ials edificicació 1 52,00 0,30 0,60 9,36

recollida pluv ials parcel·la 1 50,00 0,30 0,60 9,00

18,36

18,36 29,09 534,09

D21TPG025    Ml. TUBERIA PVC 110 mm. ENTERRADA                                   

Tubería de saneamiento de PVC de D=110 mm. según norma UNE 53332, para colectores enterra-
dos, arquetas aparte, unión por junta elástica, con p.p. de accesorios y  de piezas especiales. Total-
mente instalada y  probada.

Connex ió coberta - cisterna 1,1 52,00 57,20

57,20

57,20 18,50 1.058,20

D21TPG045    Ml. TUBERIA PVC 250 mm. ENTERRADA                                   

Tubería de saneamiento de PVC Terrain, de D=250 mm., según norma UNE 53332, para colectores
enterrados, sin arquetas, unión por junta elástica, con p.p. de accesorios y  de piezas especiales, to-
talmente instalada.Incluirá p.p. de la instalación de ventilación de la instalación de saneamiento.

connex ions a col·lector general 1,1 50,00 55,00

55,00

55,00 32,14 1.767,70

D21AAA030    Ud. ARQUETA REGISTRO 60x60x60 cm                                    

Arqueta de registro de 60x60x60 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor
recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
HM-20/P/40 y  tapa de hormigón armado, s/NTE-ISS-50/51.

9 9,00

9,00

9,00 195,62 1.760,58

BScanalsuelo Ml. CANALETA RECOGIDA PLUVIALES EN SUELO                            

Canaleta recogida pluv iales de hormigon polímero con rejilla de fundicion de acero de 15 cm de an-
cho y  10 cm de fondo, con p.p. de elemento especial de 50cm de largo para toma desagüe
D=110mm hacia tubo no incluido. Se incluye totalidad de materiales, colocación y  dedios auxilia-
res.Incluida Excavacion mecanica/manual  en cualquier tipo de terreno incluido recorte con disco de
pavimento existente, excavación de pav imento ex istente, retoque manual y ex traccion de tierras a
borde, carga sobre camión y transporte de tierras a vertedero.

1 22,00 22,00

1 14,00 14,00

36,00

36,00 76,78 2.764,08

D1301.0050   m2  solera HA-25 15 cm esp. malla                                   

Solera de hormigon de HA-25 de 15 cm de esp., armada con malla electros. 15x15x8, Incl. v ibrado
y curado, sin incluir excavacion ni caja

recollida pluv ials edificicació 1 52,00 0,30 15,60

recollida pluv ials parcel·la 1 50,00 0,30 15,00

Cisterna pluv ials 1 3,50 3,00 10,50

Decantador de greix os 1 3,00 3,00 9,00

50,10
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50,10 47,37 2.373,24

SSSS         ud  Separador de grasas de polietileno de alta densidad 6000l       

Suministro e instalación de separador de grasas de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), cilín-
drico, de 6000 litros, de 12 litros/s de caudal máximo de aguas grises y  de 2400 mm de diámetro y
1980 mm de altura, con boca de acceso, boca de entrada y  boca de salida de 200 mm de diámetro.
Incorporará un rosadero en la entrada de la arqueta para que en caso de un caudal superiores a
200mm de diametro en un momento dado, pueda desv iarse parte del caudal a zona de la salida de la
arqueta.
Incluye trabajos de excavación necesarios, relleno perimetral y  registro superior tipo C-250

1 1,00

1,00

1,00 3.926,25 3.926,25

AP8000       u   CISTERNA AGUA ENTERRADA                                         

Cisterna vertical de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 8000 litros, de agua potable, para enter-
rar, con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm y válvula de flotador, para la entrada y  vál-
vula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida colocado sobre lecho de arena de río de
20 cm. de espesor,  incluido la excavación y  el relleno perimetral posterior y con p.p. de medios au-
xiliares y  ayudas de albañilería, totalmente instalado. Incluido Grupo de presión para aprovechamien-
to de aguas pluviales, con bomba centrífuga multietapas, de acero inox idable, autoaspirante, alimen-
tación monofásica (230V/50Hz), caudal máximo 5 m³/h, altura máxima de impulsión 42 m, altura
máxima de aspiración 8 m, presión máx ima de trabajo 8 bar, potencia nominal del motor de 0,55
kW, protección IP 42, aislamiento clase F, totalmente instalado y  conectado a la red de riego.

1 1,00

1,00

1,00 3.793,29 3.793,29

D0805.0010   ml  canalon de zinc de 125 mm de diam                               

Canalon de Zinc de 125 mm de diametro incluidas piezas especiales y colocacion de gafas de suje-
ción soldadas a estructura metálica

coberta 1 42,00 42,00

42,00

42,00 37,72 1.584,24

D0804.0050   ml  bajante zinc pluviales 75 mm                                    

Tuberia de PVC de 75 mm de diametro incluida parte proporcional de piezas especiales, en bajantes
pluviales

Coberta 4 4,00 16,00

16,00

16,00 31,07 497,12

TOTAL SUBCAPITOL PLU_ALT EVACUACIÓ PLUVIALS ............. 20.955,48
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SUBCAPITOL FON_ALT INSTAL·LACIONS FONTANERIA                                       
APARTAT GENERAL INSTAL·LACIÓ GENERAL                                            

1801.01      ud  ACOMETIDA A LA RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 1 1/2"     

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión
máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de v idrio, i/formación
de arqueta de 40x40, rotura y  reposición de firme ex istente, con p.p. de piezas especiales de polieti-
leno y  tapón roscado, terminada y funcionando. Medida la unidad terminada.

Escomesa 1 1,00

1,00

1,00 431,81 431,81

1801.02      ud  CONTADOR DE AGUA DE 1 1/2"                                      

Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 40 mm., grifo de
purga, válvula de retención y  demás material aux iliar, montado y  funcionando, incluso timbrado del
contador por el Ministerio de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior.

Comptador 1 1,00

1,00

1,00 516,05 516,05

D25DI015     ml  TUBERÍA POLIETILENO USO ALIMENTARIO 32 mm 1"                    

m. Tubería de polietileno de alta densidad, de 32 mm(1") de diámetro nominal y espesor de pared 2
mm, de URALITA ó similar, para una presión máx ima de 10 atmósferas, colocada en instalaciones
de uso alimentario para agua fría y  caliente, con p.p de piezas especiales, enlaces, codos tes, total-
mente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Escomesa 1 60,00 60,00

60,00

60,00 6,56 393,60

POLIET       ml  Tuberia polietileno                                             

Tubo de POLIETILENO o similar de 32 mm de Ø,  incluso sus accesorios de enlace, codos, tes,
injertos, reducciones, derivación y  abrazaderas, soldados por termofusión, p.p.de soportes y  fijacio-
nes, totalmente instalada y  probada su estanqueidad, con manómetros instalados durante varios dias,
y vistos por la D.F.. Mano de obra, y pequeño material para el montaje completo del material relacio-
nado según detalle en planos de proyecto.
Incluye conex ion a red.

Ex terior 158,48 158,48

158,48

158,48 4,37 692,56

D20VL0010    Ud. TOMA PARA MANGUERA                                              

Válvula de corte para agua, de bola de 3/4", para manguera (incluido grifo), instalada.

5 5,00

5,00

5,00 22,97 114,85

D00AAA005    Ud. ARQUETA  40x40x50                                               

Arqueta para Alumbrado Público, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 v ibrado, enfoscada
y bruñida interiormente, con tapa y marco de hierro fundido, cadena de seguridad y con la inscripción
"Alumbrado Público", de 40x40 cm y 50 cm de profundidad con fondo de arena.Totalmente acabada
y colocada según planos.

8 8,00

8,00

8,00 90,32 722,56
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IFD030       Ud  Grupo de presión                                                

Grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluv iales, con bomba centrífuga multietapas, de
acero inoxidable, autoaspirante, alimentación monofásica (230V/50Hz), caudal máx imo 5 m³/h, altura
máxima de impulsión 42 m, altura máxima de aspiración 8 m, presión máx ima de trabajo 8 bar, po-
tencia nominal del motor de 0,55 kW, protección IP42, aislamiento clase F, conexión de impulsión de
1", conexión de aspiración de 1", conexión de realimentación de agua potable de 3/4", depósito de
realimentación de agua potable de 11 litros con válvula de flotador, tapa de protección, cuadro eléctri-
co con sistema electrónico de control con pantalla LCD, válvula magnética, sonda de presión, sonda
de nivel y conex ión para alarma antidesbordamiento, con kit hidráulico de conexionado. Totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y  fijación de tuberías y
accesorios. Conexionado. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00

1,00 2.456,86 2.456,86

TOTAL APARTAT GENERAL INSTAL·LACIÓ GENERAL................ 5.328,29

TOTAL SUBCAPITOL FON_ALT INSTAL·LACIONS ...................... 5.328,29
SUBCAPITOL ELE_ALT INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES                                      
APARTAT ENLLUMENAT EX INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT EXTERIOR                                

DCOLAZ10     Ud. COLUMNA 6m iluminación a 360º ACERO GALV pintado                

Columna acero galvanizado en calinete y  pintado tipo ox iron, de 6m de altura , totalmente instalada
incluyendo nivelación de soporte, pernos de anclaje, tornillería, cruceta para instalación de varios
proyectores para iluminación a 360º (no incluidos), medios aux iliares de montaje, totalmente termina-
do.

6 6,00

6,00

6,00 422,33 2.533,98

DLUMINPFE100 Ud. PROYECTOR LED 70W                                               

Proyector LED, filtrado y  cerrado, con carcasa y puerta de fundición inyectada de aluminio, en color
negro RAL 9011, con acceso frontal a lámpara y  equipo, reflector de aluminio, con equipo incorpora-
do, mira de apuntamiento tipo rifle, protección IP65, Clase I. Se incluye, montaje en crucetas y  co-
nexionado, totalmente terminado.

Lluminàries ex teriors 6 2,00 12,00

12,00

12,00 373,12 4.477,44

D05M20005    Ud. CAJA CLAVED 1465 B                                              

Caja marca CLAVED módelo 1465 B o similar,provista de 1 fusible para protección y derivación en
columna, con una base fusible de 6A, regleta para derivación a línea general de alimentación. Total-
mente instalada en columna y  conexionada.

lluminàries ex teriors 2 6,00 12,00

12,00

12,00 35,94 431,28

D05T04505    Ud. ELECTRODO TIERRA c/PICA STÁNDAR 2m                              

Electrodo de tierra formado por pica de acero galv. enterrada de Ø25 y  2 m.de longitud, incluso co-
nexión a anillo de tierra de cimentación o red de tierras correspondiente. Totalmente instalada y  com-
probada incluso ayudas de albañilería, según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actual-
mente en v igor.

lluminàries ex teriors 1 6,00 6,00

6,00

6,00 65,33 391,98
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D00FFC015    Ud. BASE COLUMNA 0.60x0.60x0.60m                                    

Base de anclaje de columna de dimensiones 0.60 x 0.60 x 0.60m, realizada con hormigón en masa
HM-15/P/20, v ibrado, incluso excavación y  retirada de escombros, colocación de pernos, espárra-
gos y  placa de anclaje, dos tubos corrugados reforzados de 15mm.de diámetro y  accesorios coloca-
dos, totalmente terminada según indicaciones del fabricante de la columna.

Columnas 6m 6 6,00

6,00

6,00 75,46 452,76

D00AAA005    Ud. ARQUETA  40x40x50                                               

Arqueta para Alumbrado Público, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 v ibrado, enfoscada
y bruñida interiormente, con tapa y marco de hierro fundido, cadena de seguridad y con la inscripción
"Alumbrado Público", de 40x40 cm y 50 cm de profundidad con fondo de arena.Totalmente acabada
y colocada según planos.

alumbrado ex terior 1 6,00 6,00

6,00

6,00 90,32 541,92

D00ARQ60     Ud. ARQUETA p/ALUMBRADO 60x60x50                                    

Arqueta para Alumbrado Público, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 v ibrado, enfoscada
y bruñida interiormente, con tapa y marco de hierro fundido, cadena de seguridad y con la inscripción
"Alumbrado Público", de 60x60 cm y 50 cm de profundidad con fondo de arena.Totalmente acabada
y colocada según planos.

Alumbrado ex terior 2 2,00

2,00

2,00 135,07 270,14

DZANJAALDO4 Ml. CANALIZ. 4T PE Ø75 ALDO.                                        

Totalment acabada amb reposició de paviment (60 cm d'ample) de les mateixes característiques que
l'existent, aixecament de tapes i registres a cota de nou pav iment.

1 210,00 210,00

210,00

210,00 46,43 9.750,30

DLIN410RV    Ml. LINEA 4x10mm2+T RZ1-K 1000V EN ZANJA                            

LINEA ALIMENTACION 4x10mm2+T  trifásica, instalada con un cable multipolar de Cu, aisla-
miento RZ1-K 1.000 V no propagador del incendio y  con emisión de humo y opacidad reducida
AFUMEX y UNE 21031 con cinco cables de 10mm de sección nominal, colocado en canal de te-
cho no incluida, incluso p.p.de pequeño material de conexionado y de fijación; construida según
REBT.Medida la longitud ejecutada desde el cuadro de salida al de llegada.

Compactadoras 1 25,00 25,00

25,00

25,00 12,24 306,00

DLIN5X6MM2   Ml. LINEA ALUM. EXT. 4x6mm2+t RV-K 0,6/1kV                          

LÍNEA DE ALUMBRADO EXTERIOR  instalada con cable de cobre aislamiento RV 0,6/1kV for-
mado por manguera de cuatro conductores de 6mm² de sección nominal (3F+N). Construido según
REBT. Medida la unidad por metro de canalización.

1,2 210,00 252,00

252,00

252,00 8,54 2.152,08

TOTAL APARTAT ENLLUMENAT EX INSTAL·LACIÓ..................... 21.307,88

TOTAL SUBCAPITOL ELE_ALT INSTAL·LACIONS....................... 21.307,88
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SUBCAPITOL C08.12 EQUIPAMENT                                                      
APARTAT BC EQUIPAMENT DE CONTROL                                           

E058BAS      u   Báscula de control                                              

Suministro e instalación de báscula puente empotrada metálica tipo W6CEM o equivalente, construi-
da con 4 v igas con perfil IPE según dimensiones, unidas por medio de traveseras transversales con
chapas de 10 mm atornilladas a la estructura. Acceso a las células de carga por medio de registros
situados encima de la plataforma. Incluye 4 topes transversales y  4 longitudinales para soldar direc-
tamente a las placas de anclaje. Incluye foso, toma de tierra según norma M.I.BT039, canalizacio-
nes para los cables de las células de carga hasta el registro de conexiones y cableado. Completa-
mente instalada, probada y en funcionamiento.

1 1,00

1,00

1,00 4.953,79 4.953,79

TOTAL APARTAT BC EQUIPAMENT DE CONTROL........................ 4.953,79
APARTAT GIC GÀBIES I  CONTENIDORS                                            

E057         U   Contenedor voluminosos 28m3                                     

- Contenidors voluminosos 28m3: LER nº20 03 07. Segons gestor autoritzat col·locat a obra.

1 1,00

1,00

1,00 3.194,67 3.194,67

E058         u   Contenidors restes de poda 28m3                                 

- Contenidors de restes de poda: LER nº20 02 01. Segons gestor autoritzat col·locat a obra.

1 1,00

1,00

1,00 3.194,67 3.194,67

E059         u   Contenidors Rcd, residus de construcció i demolició 5m3         

- Contenidors Rcd, residus de construcció i demolició 5m3: LER nº17 01 07 / 17 09 04. Segons ges-
tor autoritzat col·locat a obra.

1 1,00

1,00

1,00 2.083,48 2.083,48

E060         u   Contenidor ferralla 5m3                                         

- Contenidors ferralla: LER nº20 01 40. Segons gestor autoritzat col·locat a obra.

1 1,00

1,00

1,00 2.083,48 2.083,48

E061         u   Contenidor oli mineral/vegetal 1200l doble paret                

- Oli mineral: LER nº20 01 26*. Segons gestor autoritzat col·locat a obra.
- Oli vegetal: LER nº 20.01.25 Segons gestor autoritzat col·locat a obra.

Mineral 1 1,00

Vegetal 1 1,00

2,00

2,00 927,29 1.854,58

E062         u   Contenidor cúbic 3m3 càrrega superior                           

- Contenidors cúbics de paper/cartró: LER nº15 01 01 / 20 01 01. Segons gestor autoritzat col·locat a
obra.

4 4,00

4,00

4,00 694,49 2.777,96

E063         u   Contenidor Iglú envasos 2,5m3 càrrega superior                  

- Envasos lleugers: LER nº15 01 02 / 15 01 04 / 15 01 05. Segons gestor autoritzat col·locat a obra.

3 3,00

3,00

3,00 437,53 1.312,59
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E064         u   Contenidor iglú per vidre càrrega superior                      

- Iglus per v idre : LER nº15 01 07. Segons gestor autoritzat col·locat a obra.

2 2,00

2,00

2,00 437,53 875,06

E065         u   Contenidor per orgànica càrrega posterior 360l                  

- Contenidors de 360l per orgànica: LER nº20 02 01 / 20 01 08. Segons gestor autoritzat col·locat a
obra.

2 2,00

2,00

2,00 55,56 111,12

E066         u   Contenidor per rebuig càrrega posterior 800l                    

- Contenidors de 800l per rebuig: LER nº20 02 01 / 20 01 08. Segons gestor autoritzat col·locat a
obra.

5 5,00

5,00

5,00 111,12 555,60

E067         u   Contenidor Bateries 80l                                         

- Contenidor polietilé de 80l per Piles, bateries, acumuladors: LER nº20 01 33* / 20 01 34. Segons
gestor autoritzat col·locat a obra.

2 2,00

2,00

2,00 208,35 416,70

E068         u   Contenidor Bateries 20l                                         

- Contenidor polietilé de 80l per Piles, bateries, acumuladors: LER nº20 01 33* / 20 01 34. Segons
gestor autoritzat col·locat a obra.

2 2,00

2,00

2,00 104,17 208,34

E069         u   Envasos de residus perillosos 20l                               

- Contenidor polietilé de 20l per Envasos substàncies perilloses: LER nº15 01 10*. Segons gestor
autoritzat col·locat a obra.

3 3,00

3,00

3,00 104,17 312,51

E070         u   Estanteries vàries                                              

Altres materials i estanteries per dipositar residus i protegir de vessaments a definir per gestor autorit-
zat col.locat a peu d'obra.

1 1,00

1,00

1,00 1.236,32 1.236,32

E071         u   Contenidor roba/calçat                                          

- Contenidors de 800l per roba/calçat  LER nº20 01 10. Segons gestor autoritzat col·locat a obra.

2 2,00

2,00

2,00 437,53 875,06

E072         u   Gabies                                                          

3 3,00

3,00

3,00 250,00 750,00

TOTAL APARTAT GIC GÀBIES I  CONTENIDORS........................... 21.842,14
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APARTAT 08 ELEMENTS INFORMACIO I CARTELLS                                  

CAR_INF          Cartel                                                          

Cartel o panel de señalización para ex terior  de 50x50  informacion totalmente colocado segun DF

Cartell Pt Verd 1 5,00 5,00

Indicacions tipus residus 1 10,00 10,00

Ex teriors 1 12,00 12,00

27,00

27,00 125,00 3.375,00

TOTAL APARTAT 08 ELEMENTS INFORMACIO I  CARTELLS....... 3.375,00
APARTAT EINF EINES INFORMÀTIQUES                                             
SUBAPARTAT 6.1 PLATAFORMA DE GESTIÓ I  APP                                      

6.1.1        U   Implantació inicial de la plataforma                            

Implantació inicial de la plataforma de gestió de parcs verds. S?inclou el manteniment del primer any
de la plataforma, i de la línia de comunicacions de la tauleta de gestió del parc verd.

1 1,00

1,00

1,00 3.360,00 3.360,00

6.1.2        U   Implantació inicial del mòdul                                   

Implantació inicial del mòdul de ciutadania per a la gestió de les targetes

1 1,00

1,00

1,00 1.740,00 1.740,00

6.1.3        U   Posada en funcionament                                          

Posada en funcionament i formació al parc verd i a l?oficina de gestió

1 1,00

1,00

1,00 360,00 360,00

TOTAL SUBAPARTAT 6.1 PLATAFORMA DE GESTIÓ I  APP......... 5.460,00
SUBAPARTAT 6.2 TARGETES PER A LA CIUTADANIA                                    

6.2.1            Targetes                                                        

Targeta per a la ciutadania, sense contacte, ISO NFC deE NXP NTAG213, personalitzades a una
cara amb el disseny  que proposi l'Ajuntament, amb impressió a 4 tintes, i inclourà un codi numèric
correlatiu per facilitar la identificació

1 2.500,00 2.500,00

2.500,00

2.500,00 1,90 4.750,00

TOTAL SUBAPARTAT 6.2 TARGETES PER A LA CIUTADANIA..... 4.750,00
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SUBAPARTAT 6.3 ELEMENTS DEL PARC VERD                                          

6.3.1            TAULA ELECTRÒNICA                                               

Tauleta Samsung Galaxy TAB Active 3 (enterprise edition):
- Pantalla 8" (PLS) TFT multitàctil 1920x1200.
- Emmagatzemament de 64 GB (màxima capacitat suportada 1 Tb).
- Memòria RAM 4 Gb.
- MicroSD, microSDHC, microSDXC.
- NFC, Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax.
- Audio digital compatible:WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A,
MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX,..
- Lector d'empremtes dactilars, reconeixement facial

1 1,00

1,00

1,00 495,00 495,00

6.3.2            SISTEMA DE CONTROL                                              

Sistema de control d?accés al parc verd format per dos lectors (per a l?entrada i la sortida) ,dual de
targetes RFID Suprema XPass2, amb protecció IP65, IP67 i K08 antivandàlica per exteriors, comu-
nicació amb smartphones; lector de sobretaula MifareDualiUSB, i la instal·lació, configuració i posa-
da en funcionament al parc verd. S?inclou la connexió al pany electrònic ex istent de la porta d?ac-
cés

1 1,00

1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBAPARTAT 6.3 ELEMENTS DEL PARC VERD............... 1.995,00

TOTAL APARTAT EINF EINES INFORMÀTIQUES.......................... 12.205,00

TOTAL SUBCAPITOL C08.12 EQUIPAMENT................................... 42.375,93

TOTAL CAPITOL 05_INS GEN INSTAL·LACIONS GENERALS PARCEL·LA.................................................... 89.967,58
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CAPITOL 07_EDI EDIFICACIONS                                                    

SUBCAPITOL 07.1 MAGATZEM RESIDUS PERILLOSOS I MAGATZEM COBERT                   
APARTAT MVT01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

D0208.0020   m3  Carga mecanica sobre camion                                     

Carga mecanica sobre camion. Esponjamiento 20% .

recollida lix iv iats 2 2,00 1,50 1,50 9,00

9,00

9,00 1,59 14,31

D0208.0040   m3  Transp.tierras a vertedero <10km                                

Transporte de tierras a vertedero (10 km max imo)  Incl. vertedero autorizado.

recollida lix iv iats 2 2,00 1,50 1,50 9,00

9,00

9,00 14,76 132,84

ADE005       m³  Excavación .                                                    

Excavación de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante
natural, en suelo de roca dura, con medios mecánicos, y  carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y  niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y ex tracción de tierras. Refinado de fondos y  laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y  antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-
se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el director de la ejecución de la obra.

recollida lix iv iats 2 2,00 1,50 1,50 9,00

9,00

9,00 39,81 358,29

TOTAL APARTAT MVT01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................... 505,44
APARTAT IMPMRP IMPERMEABILITZACIÓ I  RECOLLIDA LIXIVIATS MAGATZEM RESIDUS PERILL
SUBAPARTAT EQUI01 EQUIPAMIENTO                                                    

ICD010       Ud  Depósito enterrado de doble pared, con una capacidad de 1000 lit

Depósito homologado enterrado de doble pared con una capacidad de 1000 litros tipo Remosa STD 1
o similar. Incluso. Totalmente montado, conexionado y probado. colocado sobre lecho de arena de
río de 20 cm. de espesor,  incluido la excavación, carga mecanica sobre camión y  transporte a ver-
tedero y  el relleno perimetral posterior y  con p.p. de medios auxiliares y  ayudas de albañilería, total-
mente instalado.
Incluye: Descarga del depósito sobre el lecho de arena. Colocación de la tapa de registro. Realiza-
ción de pruebas de serv icio.

MAGATZEM PERILLOSOS 1 1,00

MAGATZEM COBERT 1 1,00

2,00

2,00 4.237,06 8.474,12
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UAI020       Ud  Imbornal.                                                       

Suministro y  montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medi-
das interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor y  rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según
UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antir-
robo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conex io-
nado a la red general de desagüe.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el relleno del trasdós con material granular, pero
no incluye la excavación.
Incluye: Replanteo y  trazado del imbornal en planta y  alzado. Excavación. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del tras-
dós. Colocación del marco y  la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2 2,00

2,00

2,00 87,29 174,58

TOTAL SUBAPARTAT EQUI01 EQUIPAMIENTO............................. 8.648,70
SUBAPARTAT PAV01 PAVIMENTO                                                       

D1301.0050   m2  solera HA-25 15 cm esp. malla                                   

Solera de hormigon de HA-25 de 15 cm de esp., armada con malla electros. 15x15x8, Incl. v ibrado
y curado, sin incluir excavacion ni caja

MAGATZEM PERILLOSOS 1 4,70 4,10 19,27

MAGATZEM COBERT 1 4,70 6,35 29,85

49,12

49,12 47,37 2.326,81

TOTAL SUBAPARTAT PAV01 PAVIMENTO...................................... 2.326,81

TOTAL APARTAT IMPMRP IMPERMEABILITZACIÓ I .................... 10.975,51
APARTAT FON01 INTALACIONES FONTANERIA Y FECALES                               

D20VF0015    Ud. LLAVE ESFERA LATON 1"                                           

Llave de esfera de 1" de latón especial s/DIN 17660.

GENERAL 1 1,00

1,00

1,00 7,17 7,17

13.02.04     Ml. TUB.POLIET.RETICULADO diám. 32 mm-10 Kg/cm2                     

Tubería Wirsbo-PEX, o similar, de polietileno reticulado por el método Engel (Peróx ido) según norma
UNE 53.381, de 32x2.9mm de diámetro, colocada en exterior o interior para agua fría, con p.p. de
accesorios de polisulfona, instalada y  funcionando según normativa v igente.

Conex ion red ex istente 1 5,00 5,00

5,00

5,00 5,73 28,65

17.17        Ud. COLECTOR PARA AGUA CALIENTE O FRÍA CON 4 SALIDAS                

Instalación realizada con colector de acero para conexión de hasta 4 salidas independientes a cada
uno de los elementos de la estancia o baño. Con salidas de 16, 20 y  25 mm (según proyecto) para
conex ión de tubería de Polietileno  con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transi-
ción y  protección con aislamiento según normativa vigente para los de A.C.S., totalmente instalado
y probado.

1 1,00 1,00

1,00

1,00 33,60 33,60
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17.10        Ud. PUNTO DE ALIMENTACIÓN A LAVABO O PTO SIMPLE                     

Instalación realizada con tubería de Polietileno gama Wirsbo - PEX marca UPONOR o similar Ø
20mm, sin incluir general ni colector , con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en tran-
sición y  protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa v igente, para ducha y  lavabo
(1 toma fría), totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión. Incluida inatalación de desagüe
con tuberia de 50 y pequeño material.

rentaulls 1 1,00

1,00

1,00 109,75 109,75

LAVABO       ud  lavabo semipedestral                                            

Lavabo de porcelana v itrificada de 56x46 cm con semipedestral v ictoria o similar totalmente instala-
do.

1 1,00

1,00

1,00 126,46 126,46

D0801.0140   ml  tuberia de PVC de 125 mm de diam                                

Tuberia de PVC de 125 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte proporcional piezas es-
peciales, en albañales

5 5,00

5,00

5,00 48,51 242,55

D0804.0040   ml  bajante PVC resid-fecales 50 mm                                 

Tuberia de PVC de 50 mm de diametro incluida parte proporcional de piezas especiales, en bajantes
fecales y  residuales. Incluido mano de obra y obra civ il para conexión a red existente.

Peq ev ac 1 5,00 5,00

5,00

5,00 23,95 119,75

TOTAL APARTAT FON01 INTALACIONES FONTANERIA Y........... 667,93
APARTAT CI01 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                  

D15EM1015    Ud. EXT.PORT.POLVO SECO(21A-113B) c/CAJA EMPOT.                     

Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego ABCE, de eficacia 21A-113B marca AEROFEU
o similar, con caja con cristal para empotrar, manómetro y  manguera con difusor según norma
UNE-23110 y  NTE IPF-38, totalmente instalado.

Magatz 2 2,00

2,00

2,00 88,60 177,20

D15SE0010    Ud. SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN Y MEDIOS DE PROTECCIÓN C.I.             

Placa de señalización de evacuación y  medios móviles de ex tinción en aluminio luminiscente tama-
ño 297x210 mm, totalmente colocada.

MEDIOS 2 2,00

2,00

2,00 6,46 12,92

TOTAL APARTAT CI01 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS.. 190,12
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APARTAT ELE01 INSTALACIONES ELECTRICAS                                        

CQE          Ud  Conexión a instalación existente                                

Conexión a instalación eléctrica ex istente segun DF totlamente instalado. Incluye zanja hasta quadro
general existente, arqueta de registro y  linea de alimentación. Totalmente montado y  en funcionamien-
to.

1 1,00

1,00

1,00 551,93 551,93

E17BD050     u   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y  puente de prueba.

2 4,20 8,40

2 6,80 13,60

22,00

22,00 7,02 154,44

D1902.0080   u   punto de luz simple, con parte p                                

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos, completo e instalado

MAGATZEM PERILLOSOS 2 2,00

MAGATZEM COBERT 2 2,00

4,00

4,00 37,63 150,52

D1902.0110   u   toma corriente 10/16 a, t.t. laT                                

Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con parte proporcional tubo conduc-
tor y  mecanismos, completa e instalada

MAGATZEM PERILLOSOS 2 2,00

MAGATZEM COBERT 2 2,00

4,00

4,00 39,39 157,56

01.07.01.04  u   Bloque autónomo emer. IP55 IK 07, de superficie, 300 lúmenes, lá

Bloque autónomo de emergencia IP55 IK 07, de 300 lúmenes con lámpara de emergencia TL6W con
difusor transparente. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Material de la envolvente autoex tinguible. Bornas de telemando
protegidas para evitar errores de conexión. Producto enchufable. Entradas de material flexible para
tubo ø16, 20, 25 mm. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Producto
certificado por AENOR con marca N. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.

Ex t 2 2,00

2,00

2,00 46,34 92,68

a_LUMI158EM  Ud  LUMINARIA 2X58.                                                 

Luminaria de 2x58W para montaje de superficie apta para ex terior, de  SIEMENS o similar,led , con
sistema óptico doble parabólico de aluminio lacado en blanco, con tubo led., con p.p. de accesorios
de montaje, incluso piezas especiales y medios aux iliares, totalmente instalado y  en funcionamiento.

MAGATZEM PERILLOSOS 2 2,00

MAGATZEM COBERT 2 2,00

4,00

4,00 50,38 201,52

TOTAL APARTAT ELE01 INSTALACIONES ELECTRICAS ............ 1.308,65
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APARTAT AY01 AYUDAS                                                          

E054         U   Ayudas de obra                                                  

Ayudas de albañilería , para el recibido de cierres y  estructuras metálicas e instalaciones

1 1,00

1,00

1,00 220,00 220,00

TOTAL APARTAT AY01 AYUDAS...................................................... 220,00
APARTAT FUST FUSTERIA                                                        

E05          u   puerta de 2 hojas 1,60 m de ancho                               

Suministro y  colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica , de dos hojas, dimensio-
nes 2,10x1.5 cm  , formada por entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro ti-
po "TRAMEX" de 20x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm, para acceso peatonal.Incluso p/p
de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I,
armadura portante y  recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y  cierre, acabado
con imprimación antiox idante y accesorios. Totalmente montada y  en funcionamiento.

2 2,00

2,00

2,00 540,00 1.080,00

E02          m2  Entramado metálico para vallado.                                

Valla formada por entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "TRAMEX"
de 20x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas y montan-
tes de tubo rectangular de acero galvanizado, de 40x40x1,5 mm y 1,50 m de altura, empotrados en
muretes de fábrica u hormigón. A definir por la dirección facultativa.

2 1,00 1,00 2,00

2,00

2,00 50,00 100,00

TOTAL APARTAT FUST FUSTERIA.................................................. 1.180,00
APARTAT Tanc TANCAMENT  MAGATZEM                                             

D0702.0010   m2  bloque horm.tipo aleman 20 cm                                   

Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo aleman de 20 cm espesor de carga tomado con mortero
de cemento portland y  arena 1:4

tancament intermig 1 4,70 3,60 16,92

16,92

16,92 43,33 733,14

TOTAL APARTAT Tanc TANCAMENT  MAGATZEM......................... 733,14
APARTAT REV_OFIC REVOCS I  ENFOSCATS                                              

D0901.0020A  m2  enfoscado                                                       

Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de cemento portland y  arena 1:4 en paramen-
tos incluido pequeño andamiaje móvil. Acabado color ocre

Oficina 4 3,15 4,00 50,40

2 4,70 4,00 37,60

88,00

88,00 28,71 2.526,48

TOTAL APARTAT REV_OFIC REVOCS I  ENFOSCATS .................. 2.526,48

TOTAL SUBCAPITOL 07.1 MAGATZEM RESIDUS PERILLOSOS 18.307,27
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SUBCAPITOL 07.2 MAGATZEM REUTILITZABLES, AUTOREPARACIÓ I  FORMACIÓ               
APARTAT MVT02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

ADE010b      m³  Excav. zanjas para ciment. roca dura, mecánica                  

Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca dura, con medios mecánicos, retirada
de los materiales excavados y carga a camión.

murs zona plataforma elev ada

2 2,00 0,50 0,40 0,80

2 3,35 0,50 0,40 1,34

2,14

2,14 65,18 139,49

D2502.0120   m3  terraplen/pedraplen prod.pres.ca                                

Terraplen o pedraplen compactado con productos de prestamos de cantera, incluyendo ex tension,
humectacion, compactacion y  refino, cumpliendo ensayo de PROCTOR MODIFICADO AL 95% ,
incluso capa final de revuelto compactado nivelado a punto de realizar la solera de hormigón, con la
formacion de pendientes según documentación gráfica

Zona plataforma elev ada 1 4,90 1,10 5,39

5,39

5,39 12,00 64,68

TOTAL APARTAT MVT02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................... 204,17
APARTAT HOR_OF HORMIGONES                                                      

D0302.0010   m3  hormigon limpieza H-10 centra                                   

Hormigon H-10 N/ mm2 elaborado en central, vertido y ex tendido, en limpieza y nivelacion de fon-
dos

murs zona plataforma elev ada

2 2,00 0,50 0,10 0,20

2 3,35 0,50 0,10 0,34

0,54

0,54 76,31 41,21

D0308.0090   m3  HA-25 riostras arm. horm.central                                

Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, vertido
y  v ibrado,  con 50 Kg/m3 de acero  en riostras.(medida media 50x50)

murs zona plataforma elev ada

2 2,00 0,50 0,30 0,60

2 3,35 0,50 0,30 1,01

1,61

1,61 263,83 424,77

D0309.0100   m3  H.A.vist H-25 e.2c.25cm.h<3.cen                                 

Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, vertido,
vibrado y encofrado a dos caras, con una cuantia de acero según documentación gráfica del proyec-
to, en muros de contencion de 20-25 cm espesor( alt. max 3 m) , para hormigón v isto, desencofrado
y curado.

2 2,00 0,15 1,00 0,60

2 3,35 0,15 1,00 1,01

1,61

1,61 379,18 610,48

TOTAL APARTAT HOR_OF HORMIGONES ..................................... 1.076,46
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APARTAT IMPMREUT PAVIMENT MAGATZEM REUTILITZABLES                                
SUBAPARTAT PAV_CO PAVIMENTO                                                       

D1301.0050   m2  solera HA-25 15 cm esp. malla                                   

Solera de hormigon de HA-25 de 15 cm de esp., armada con malla electros. 15x15x8, Incl. v ibrado
y curado, sin incluir excavacion ni caja

Porx o 1 14,15 14,15

14,15

14,15 47,37 670,29

TOTAL SUBAPARTAT PAV_CO PAVIMENTO.................................. 670,29

TOTAL APARTAT IMPMREUT PAVIMENT MAGATZEM................... 670,29
APARTAT FOR02 FORJADOS                                                        

D0402.0010A  m2  forj incl. s/resis 70 cm.bov.horm.l<4m                          

Forjado inclinado de v iguetas s/resistentes a 70 cm interejes, bovedilla s/resistentes, relleno de se-
nos con hormigon HA-25/P/15/IIa, capa compresion de 5 cm espesor incluso malla electrosoldada
150x150x5 mm, armadura de refuerzo y sopandeo (luces hasta 4 m)

1 4,70 3,15 14,81

14,81

14,81 88,44 1.309,80

TOTAL APARTAT FOR02 FORJADOS.............................................. 1.309,80
APARTAT CERRAM. TANCAMENT DEL MAGATZEM                                          

E02          m2  Entramado metálico para vallado.                                

Valla formada por entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "TRAMEX"
de 20x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas y montan-
tes de tubo rectangular de acero galvanizado, de 40x40x1,5 mm y 1,50 m de altura, empotrados en
muretes de fábrica u hormigón. A definir por la dirección facultativa.

2 1,00 1,00 2,00

2,00

2,00 50,00 100,00

E05          u   puerta de 2 hojas 1,60 m de ancho                               

Suministro y  colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica , de dos hojas, dimensio-
nes 2,10x1.5 cm  , formada por entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro ti-
po "TRAMEX" de 20x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm, para acceso peatonal.Incluso p/p
de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I,
armadura portante y  recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y  cierre, acabado
con imprimación antiox idante y accesorios. Totalmente montada y  en funcionamiento.

2 2,00

2,00

2,00 540,00 1.080,00

FEA020       m²  Muro de carga de fábrica armada, de bloque de hormigón.         

Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar, color
gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales
y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de
esquina y  bloques en "U" en formación de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón
de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015
m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y  zunchos verticales; y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubri-
miento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².
Incluye: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel prefa-
bricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los huecos de las piezas, zunchos horizontales
y dinteles. Preparación del hormigón. Vertido, v ibrado y  curado del hormigón. Realización de todos
los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
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 Façana 1 1 3,15 2,50 7,88

Façana 2 1 4,70 3,50 16,45

24,33

24,33 42,79 1.041,08

D0702.0010   m2  bloque horm.tipo aleman 20 cm                                   

Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo aleman de 20 cm espesor de carga tomado con mortero
de cemento portland y  arena 1:4

1 4,70 2,50 11,75

1 3,15 3,00 9,45

21,20

21,20 43,33 918,60

D0901.0020A  m2  enfoscado                                                       

Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de cemento portland y  arena 1:4 en paramen-
tos incluido pequeño andamiaje móvil. Acabado color ocre

 Façana 1 2 4,70 2,50 23,50

Façana 2 2 3,15 3,50 22,05

45,55

45,55 28,71 1.307,74

D2402.0020A  m2  plastico liso ext. fev-rev o sim                                

Pintura al plastico impermeabilizante (dos manos) acabado liso para exteriores (feb-reveton o similar)

 Façana 1 2 4,70 2,50 23,50

Façana 2 2 3,15 3,50 22,05

45,55

45,55 4,09 186,30

EHV020       m³  Zuncho de hormigón armado.                                      

Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado
en central, y vertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
105 kg/m³; montaje y  desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metáli-
cas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y  perfiles. Incluso alambre de
atar y  separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  con-
formado de elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separado-
res homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del siste-
ma de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

2 4,70 0,20 0,20 0,38

1 3,15 0,20 0,20 0,13

0,51

0,51 752,37 383,71

COL          m2  Estructura portante porche                                      

Suministro y  montaje de estructura para cobertura situadas al aire libre, compuesta de:
CIMENTACIÓN: formada por zapatas y  correas de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y  vertido con cubilote, hormigonadas sobre capa de hormigón de limpieza, armadas con ace-
ro UNE-EN 10080 B 500 S; muro estructural: realizado con bloque de hormigón de 20, incluso zun-
cho perimetral;
PÓRTICOS: formados por soportes, coumnas de hormigón armado, v igas  y  zunchos perimetrales,
segun DF;

Incluso p/p de excavación, placas de anclaje a cimentación, solapes, accesorios de fijación, rema-
tes laterales, juntas de estanqueidad, encuentros y  piezas especiales de remate, toma tierra. Total-
mente instalado. Según planos, detalles constructivos.

porche 1 4,90 3,25 15,93

15,93

15,93 45,00 716,85
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D0602.0020   m2  cub. teja arabe amorterada completa                             

Cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio habitable, con una pendiente media del 30% ,
compuesta de: impermeabilización monocapa: lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún mo-
dificado con elastómero (SBS), LBA-20-PE, aislamiento termico de 8cms de espesor de poliestileno
ex trusionado, capa de mortero con fibra de regularización de 3cms,  cobertura: teja cerámica curva,
perfil árabe, 45x19 cm, normal, recibida con mortero de cemento, industrial, M-2,5; formación de
pendientes con forjado de hormigón o tablero cerámico (no incluida en este precio) . Incluye forma-
ción de remates perimetrales con mortero de cemento portland y mallatex, preparado para realizar el
enlucido final.

porche 1 4,70 3,15 14,81

14,81

14,81 69,34 1.026,93

TOTAL APARTAT CERRAM. TANCAMENT DEL MAGATZEM.......... 6.761,21
APARTAT ELE_CO INSTALACIONES ELECTRICAS                                        
SUBAPARTAT ELEC_CA INSTALACIÓN INTERIOR                                            

D1902.0080   u   punto de luz simple, con parte p                                

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos, completo e instalado

Ex t 2 2,00

2,00

2,00 37,63 75,26

a_LUMI158EM  Ud  LUMINARIA 2X58.                                                 

Luminaria de 2x58W para montaje de superficie apta para ex terior, de  SIEMENS o similar,led , con
sistema óptico doble parabólico de aluminio lacado en blanco, con tubo led., con p.p. de accesorios
de montaje, incluso piezas especiales y medios aux iliares, totalmente instalado y  en funcionamiento.

Ex t 2 2,00

2,00

2,00 50,38 100,76

D1902.0110   u   toma corriente 10/16 a, t.t. laT                                

Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con parte proporcional tubo conduc-
tor y  mecanismos, completa e instalada

2 2,00

2,00

2,00 39,39 78,78

01.07.01.04  u   Bloque autónomo emer. IP55 IK 07, de superficie, 300 lúmenes, lá

Bloque autónomo de emergencia IP55 IK 07, de 300 lúmenes con lámpara de emergencia TL6W con
difusor transparente. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Material de la envolvente autoex tinguible. Bornas de telemando
protegidas para evitar errores de conexión. Producto enchufable. Entradas de material flexible para
tubo ø16, 20, 25 mm. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Producto
certificado por AENOR con marca N. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.

Ex t 1 1,00

1,00

1,00 46,34 46,34

TOTAL SUBAPARTAT ELEC_CA INSTALACIÓN INTERIOR......... 301,14

TOTAL APARTAT ELE_CO INSTALACIONES ELECTRICAS......... 301,14

TOTAL SUBCAPITOL 07.2 MAGATZEM REUTILITZABLES,.......... 10.323,07
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SUBCAPITOL 2 OFICINA OPERARI                                                 
APARTAT EST_OFIC ESTRUCTURA                                                      

FEA020       m²  Muro de carga de fábrica armada, de bloque de hormigón.         

Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar, color
gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales
y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de
esquina y  bloques en "U" en formación de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón
de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015
m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y  zunchos verticales; y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubri-
miento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².
Incluye: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel prefa-
bricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los huecos de las piezas, zunchos horizontales
y dinteles. Preparación del hormigón. Vertido, v ibrado y  curado del hormigón. Realización de todos
los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Lateral ex terior 1 4,90 3,50 17,15

Lateral interior 2 3,35 2,50 16,75

33,90

33,90 42,79 1.450,58

TOTAL APARTAT EST_OFIC ESTRUCTURA................................... 1.450,58
APARTAT TANC_OFIC TRASDOSSATS I ENVANTS                                           

PTZ010f      m²  Hoja part. int. ladr. Super H6; 8 cm esp                        

Hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble Super H6,
para revestir, 33x19x8 cm, recibida con mortero de cemento M-5.

TANCAMENT BANY 1 3,15 3,60 1,00 11,34

11,34

11,34 18,67 211,72

TOTAL APARTAT TANC_OFIC TRASDOSSATS I ENVANTS ......... 211,72
APARTAT REV_OFIC REVOCS I  ENFOSCATS                                              

D0901.0020A  m2  enfoscado                                                       

Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de cemento portland y  arena 1:4 en paramen-
tos incluido pequeño andamiaje móvil. Acabado color ocre

Oficina 4 3,15 4,00 50,40

2 4,70 4,00 37,60

88,00

88,00 28,71 2.526,48

TOTAL APARTAT REV_OFIC REVOCS I  ENFOSCATS .................. 2.526,48

7 de diciembre de 2022  Pàgina 27

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99

CSV: b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99 Pàgina 261/291



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
PARC VERD MONTUÏRI                                              

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

APARTAT SOL_OFIC SOLATS I  ENRAJOLATS                                             

D1004.0010   m2  gres 31X31 mortero                                              

Solado con baldosa gres de 31x31 cm colocada al pique sobre mortero con junta dilatacion en zona
rodapie

caseta 1 3,10 3,15 9,77

Bany 1 3,15 1,50 4,73

14,50

14,50 41,99 608,86

D1008.0020   ml  rodapie ceramico 8 cm                                           

Rodapie con piezas ceramicas de 8 cm de altura

caseta 2 3,10 6,20

2 3,15 6,30

Baño 2 1,50 3,00

2 3,15 6,30

21,80

21,80 10,26 223,67

D1009.0040   m2  azulejo blanco 20x20 cm                                         

Alicatado de azulejo de 20x20 cm tomados con mortero de cemento portland y  arena 1:4

bany 2 2,50 3,10 15,50

2 2,50 3,15 15,75

31,25

31,25 43,51 1.359,69

TOTAL APARTAT SOL_OFIC SOLATS I  ENRAJOLATS................. 2.192,22
APARTAT PIN_OFIC PINTURES                                                        

RIP030       m²  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola.   

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 20%  de agua y  la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano);
prev ia aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuo-
sa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

parets oficina 2 3,15 4,00 25,20

parets oficina 2 3,10 4,00 24,80

50,00

50,00 5,20 260,00

TOTAL APARTAT PIN_OFIC PINTURES.......................................... 260,00
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APARTAT FUST_OFIC FUSTERIA                                                        

D1507.0030A  u   persiana 1h. 203x82.5                                           

Persiana mallorquina de lamas fijas de una hoja de 203x82.5, de 4 cm de espesor, en madera de
abeto para pintar, tratada en autoclave, herrajes cadmiados y cierre pasador.

Caseta 1 1,00

1,00

1,00 286,07 286,07

D1505.0030A  u   Puerta entrada vidr. 203x82.5                                   

Puerta de paso v idriera de 203x82.5, premarco de 10x3.5, marco de 10x4, tapajuntas sobre ambas
caras 7x1.2, en madera de pino tea 1ª, herrajes cadmiados y cerradura

Caseta 1 1,00

1,00

1,00 506,60 506,60

D1507.0010A  u   persiana 1h. 80x100                                             

Persiana mallorquina de lamas fijas de 4 hojas de 126x100, de 4 cm de espesor, en madera de abe-
to para pintar, tratada en autoclave, herrajes cadmiados y  cierre pasador

Caseta 1 1,00

1,00

1,00 226,53 226,53

D1502.0010A  u   ventana abatible 126X100                                        

Ventana abatible de dos hojas de 126X100, marco de 7x4.5, barras hoja 7x4, tapajuntas sobre una
cara 7x1,2, en madera pino tea 1ª lacada, herrajes cadmiados y cierre cremona

Caseta 1 1,00 1,00

1,00

1,00 301,39 301,39

D1502.0010B  u   ventana abatible 30X50                                          

Ventana abatible de una hoja de 30X50, marco de 7x4.5, barras hoja 7x4, tapajuntas sobre una cara
7x1,2, en madera pino tea 1ª lacada, herrajes cadmiados y  cierre cremona

w c 1 1,00

1,00

1,00 132,71 132,71

D1505.0010   u   Puerta paso lisa 203x72.5                                       

Puerta de paso lisa de 203x72.5, premarco de 10x3.5, marco de 10x4, tapajuntas sobre ambas ca-
ras 7x1.2, en madera de pino tea 1ª, herrajes cadmiados y cerradura

Caseta 1 1,00

1,00

1,00 357,71 357,71

D2303.0010   m2  dos lun.4mm <4.5m2 c/6-8-12 p<20                                

Acristalamiento con dos lunas de 4 mm, transparentes incoloras hasta 4.50 m2 en pedidos inferiores
a 20 m2 (camara de 6,8 o 12 mm)

3 0,80 1,00 2,40

1 0,30 0,50 0,15

1 0,90 2,00 1,80

4,35

4,35 77,10 335,39

TOTAL APARTAT FUST_OFIC FUSTERIA....................................... 2.146,40
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APARTAT FONT_OFIC INSTAL·LACIONS FONTANERIA I  FECALS                              

D20VF0015    Ud. LLAVE ESFERA LATON 1"                                           

Llave de esfera de 1" de latón especial s/DIN 17660.

GENERAL 1 1,00

1,00

1,00 7,17 7,17

13.02.04     Ml. TUB.POLIET.RETICULADO diám. 32 mm-10 Kg/cm2                     

Tubería Wirsbo-PEX, o similar, de polietileno reticulado por el método Engel (Peróx ido) según norma
UNE 53.381, de 32x2.9mm de diámetro, colocada en exterior o interior para agua fría, con p.p. de
accesorios de polisulfona, instalada y  funcionando según normativa v igente.

Conex ion red ex istente 1 35,00 35,00

35,00

35,00 5,73 200,55

RCE20TP025   m.  Tubería de polipropileno para A.F.S. y A.C.S. PN-20 25x4,2mm    

Tubo de polipropileno termofundido PN-20 con mezcla de fibra tipo FASER o similar de 25 mm de
Ø, incluso sus accesorios de enlace, codos, tes, injertos, reducciones, derivación y  abrazaderas,
soldados por termofusión, p.p.de soportes y  fijaciones a falso techo, totalmente instalada y probada
su estanqueidad, antes de que la instalación quede oculta, con manómetros instalados durante varios
dias, y  v istos por la D.F.. Mano de obra, y pequeño material para el montaje completo del material
relacionado según detalle en planos de proyecto. Totalmente instalado, segun planos de proyecto.

w c 2 10,00 20,00

w c 1 12,00 12,00

32,00

32,00 6,62 211,84

17.19        Ud  COLECTOR PARA AGUA CALIENTE O FRÍA CON 2 SALIDAS                

Instalación realizada con colector de acero para conexión de hasta 2 salidas independientes a cada
uno de los elementos de la estancia o baño. Con salidas de 16, 20 y  25 mm (según proyecto) para
conex ión de tubería de Polietileno con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transi-
ción y  protección con aislamiento según normativa vigente para los de A.C.S., totalmente instalado
y probado.

ACS 1 1,00

1,00

1,00 23,06 23,06

17.17        Ud. COLECTOR PARA AGUA CALIENTE O FRÍA CON 4 SALIDAS                

Instalación realizada con colector de acero para conexión de hasta 4 salidas independientes a cada
uno de los elementos de la estancia o baño. Con salidas de 16, 20 y  25 mm (según proyecto) para
conex ión de tubería de Polietileno  con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transi-
ción y  protección con aislamiento según normativa vigente para los de A.C.S., totalmente instalado
y probado.

1 1,00 1,00

1,00

1,00 33,60 33,60

17.01        Ud. PUNTO DE ALIMENTACIÓN doble CON AGUA FRÍA Y CALIENTE            

Instalación realizada con tubería de Polietileno gama Wirsbo - PEX marca UPONOR o similar Ø
20mm, sin incluir general ni colector , con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en tran-
sición y  protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa v igente, para ducha y  lavabo
(1 toma fría 1 toma agua caliente ), totalmente instalada y  probada a 20 Kg/cm². de presión. Incluida
inatalación de desagüe con tuberia de 50 y  pequeño material.

w c dutx a 1 1,00

w c lav abo 1 1,00

2,00

2,00 126,54 253,08

17.11        Ud. PUNTO DE ALIMENTACIÓN A INODORO                                 

Instalación realizada con tubería de Polietileno gama Wirsbo - PEX marca UPONOR o similar Ø
20mm, sin incluir general ni colector , con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en tran-
sición y  protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa v igente, para inodoro (1 toma
fría), totalmente instalada y  probada a 20 Kg/cm². de presión. Incluida instalación de desagüe con tu-
beria de 110 y  pequeño material.
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w c 1 1,00

1,00

1,00 126,54 126,54

D1703.0170   u   INODORO PORCELANA BLANCO                                        

Suministro y  colocacion de inodoro de pie y tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca y tapa. Se
Incluye cisterna, tubo flexible de alimentacion, codo de union para evacuacion y  todo el material au-
xiliar necesario para su correcta instalacion.

w c 1 1,00

1,00

1,00 150,90 150,90

RE21ALS010   ud  PACK LAVABO                                                     

Siministro y  colocacion de Pack para lavabo v ictoria basic o similar, de porcelava v itrificada blanca,
con mueble espejo y  aplique led y  griferia. Incluye todo  de material aux iliar de montaje.

w c 1 1,00

1,00

1,00 183,33 183,33

DUTXA        ud  Ducha con mampara                                               

Suministro y  colocacion de ducha de porcelana v itrificada blanca 900x900 con mampara. Se Incluye
alimentacion, codo de union para evacuacion, griferia, mampara y  todo el material aux iliar necesario
para su correcta instalacion.

w c 1 1,00

1,00

1,00 420,84 420,84

D1704.0010   u   calentador acum.electr.50 l                                     

Calentador acumulador electrico de 50 l completo e instalacion

1 1,00

1,00

1,00 253,04 253,04

D0801.0140   ml  tuberia de PVC de 125 mm de diam                                

Tuberia de PVC de 125 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte proporcional piezas es-
peciales, en albañales

1 9,00 9,00

air 1 3,00 3,00

12,00

12,00 48,51 582,12

D0804.0040   ml  bajante PVC resid-fecales 50 mm                                 

Tuberia de PVC de 50 mm de diametro incluida parte proporcional de piezas especiales, en bajantes
fecales y  residuales. Incluido mano de obra y obra civ il para conexión a red existente.

aireación bajantes 1 3,00 3,00

AA 1 6,00 6,00

Peq ev ac 1 10,00 10,00

19,00

19,00 23,95 455,05

IUE030       Ud  Fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 800

Suministro e instalación de fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 8000 li-
tros, de 2000 mm de diámetro y  3040 mm de longitud, para 40 usuarios (H.E.), con boca de acceso
de 500 mm de diámetro, boca de entrada y  boca de salida de 125 mm de diámetro.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00

1,00 2.670,21 2.670,21

TOTAL APARTAT FONT_OFIC INSTAL·LACIONS FONTANERIA. 5.571,33
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APARTAT CI_OFIC INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS                                  

D15EM1015    Ud. EXT.PORT.POLVO SECO(21A-113B) c/CAJA EMPOT.                     

Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego ABCE, de eficacia 21A-113B marca AEROFEU
o similar, con caja con cristal para empotrar, manómetro y  manguera con difusor según norma
UNE-23110 y  NTE IPF-38, totalmente instalado.

Ofic 1 1,00

1,00

1,00 88,60 88,60

D15EM0015    Ud. EXTINTOR PORTATIL CO2,(B-E)5Kg c/CAJA EMPOT.                    

Extintor portátil de nieve carbónica (CO2), contra fuego B y E, de 5 Kg, eficacia 34B, marca Aé-
ro-Feu o similar, con caja con cristal para empotrar, manómetro y  manguera con difusor según nor-
ma UNE-23110 y NTE IPF-38, totalmente instalado.

CUADRO 1 1,00

1,00

1,00 121,93 121,93

D15SE0010    Ud. SEÑALIZACIÓN EVACUACIÓN Y MEDIOS DE PROTECCIÓN C.I.             

Placa de señalización de evacuación y  medios móviles de ex tinción en aluminio luminiscente tama-
ño 297x210 mm, totalmente colocada.

MEDIOS 2 2,00

2,00

2,00 6,46 12,92

TOTAL APARTAT CI_OFIC INSTAL·LACIONS CONTRA............... 223,45
APARTAT ELE_OFIC INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES                                      
SUBAPARTAT ELEC_INT_OF INSTALACIÓN INTERIOR CASETA                                     

IEI105       Ud  Cuadro eléctrico                                                

Cuadro eléctrico compuesto segun DF totlamente instalado.

1 1,00

1,00

1,00 551,93 551,93

E17BD050     u   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y  puente de prueba.

2 4,20 8,40

2 6,80 13,60

22,00

22,00 7,02 154,44

D1902.0080   u   punto de luz simple, con parte p                                

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos, completo e instalado

Ofi 1 1,00

Wc 1 1,00

2,00

2,00 37,63 75,26

D1902.0110   u   toma corriente 10/16 a, t.t. laT                                

Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con parte proporcional tubo conduc-
tor y  mecanismos, completa e instalada

Ofic 4 4,00

w c 1 1,00

5,00

5,00 39,39 196,95

D1902.0130   U   pulsador-timbre, con parte propo                                

Pulsador-timbre, con parte proporcional tubo, conductor, mecanismos y zumbador, completo e insta-
lado

Ofic 1 1,00

1,00
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1,00 58,89 58,89

D1904.0030   u   Sistema TV Terrenal Pot. media                                  

Sistema de captación y  amplificación del servicio de radio y  telev isión terrestre para una instalación
de potencia media

Ofic 1 1,00

1,00

1,00 302,89 302,89

D1904.0050   u   Distr. viv. RTV + TLF (2 tomas)                                 

Conjunto distribución en interior de v iv ienda de los servicios de radio y  telev isión terrestre y  satélite
y del serv icio de telefonía, para un total de 2 tomas por serv icio

Ofic 1 1,00

1,00

1,00 78,65 78,65

01.07.01.04  u   Bloque autónomo emer. IP55 IK 07, de superficie, 300 lúmenes, lá

Bloque autónomo de emergencia IP55 IK 07, de 300 lúmenes con lámpara de emergencia TL6W con
difusor transparente. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Material de la envolvente autoex tinguible. Bornas de telemando
protegidas para evitar errores de conexión. Producto enchufable. Entradas de material flexible para
tubo ø16, 20, 25 mm. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Producto
certificado por AENOR con marca N. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.

Ofic 1 1,00

Wc 1 1,00

2,00

2,00 46,34 92,68

01.07.02.01  Ud  APLIQUE PARED 2xPL-C/2P26W                                      

Luminaria estanca decorativa para pared con 2 lámparas fluorescente compactas PL-C de 26W con
balasto electronico (HFP), Clase I, IP65, IK10, Se incluye suministro de luminaria y lámparas, ac-
cesorios de fijación, pequeño material,montaje y  conexionado.

Ex terior 1 1,00

1,00

1,00 57,50 57,50

01.07.02.03  Ud  DOWNLIGHT LAMP PL-C 2x26W                                       

Lámpara downlight de superficie 2xPL-C/4P26W HF-P con optica lisa mate para alojar lámparas
PL-C de 26W, incluso lámparas fluorescentes compactas, pequeño material y  medios auxiliares, to-
talmente instalada.

w c 1 1,00

1,00

1,00 65,21 65,21

a_LUMI158EM  Ud  LUMINARIA 2X58.                                                 

Luminaria de 2x58W para montaje de superficie apta para ex terior, de  SIEMENS o similar,led , con
sistema óptico doble parabólico de aluminio lacado en blanco, con tubo led., con p.p. de accesorios
de montaje, incluso piezas especiales y medios aux iliares, totalmente instalado y  en funcionamiento.

ofic 1 1,00

1,00

1,00 50,38 50,38

CLIM         UD  SPLIT 1800                                                      

Equipo climatizacion aire frio caliente totalmente instalado de 1500 frig

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 475,00 475,00

TOTAL SUBAPARTAT ELEC_INT_OF INSTALACIÓN INTERIOR. 2.159,78

TOTAL APARTAT ELE_OFIC INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES . 2.159,78
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APARTAT GR01_OFIC GESTIÓ DE RESIDUS                                               

GRA010       Ud  Trans. resid. inertes de horm, morteros y prefabr. cont. de 4,2 

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y  prefabricados producidos en obras de
construcción y /o demolición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos.

3 3,00

3,00

3,00 70,13 210,39

GRA010d      Ud  Trans. mezcla sin clasif. de resid. inertes; cont.de 4,2 m³     

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o de-
molición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

4 4,00

4,00

4,00 140,25 561,00

GRA010b      Ud  Trans. resid. inertes de ladrillos, tejas y mat. cerám; cont. de

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y  materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y /o demolición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos.

1 1,00

1,00

1,00 70,13 70,13

TOTAL APARTAT GR01_OFIC GESTIÓ DE RESIDUS.................... 841,52

TOTAL SUBCAPITOL 2 OFICINA OPERARI ................................... 17.583,48

TOTAL CAPITOL 07_EDI EDIFICACIONS............................................................................................................ 46.213,82
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CAPITOL 08_IVAR VARIS                                                           

DOCU         Ud  4300                                                            

Elaboración de documentación y  certificados de todas las instalaciones, equipos y materiales instala-
dos (bombas de circulación, grupos de presión, extintores, mecanismos, luminarias, etc.) así como
10 copias de planos As-Built de las mismas, reflejando el estado definitivo de las instalaciones. Se
procederá también a la tramitación de todas las instalaciones, que requiera la reglamentación vigente,
para su puesta en serv icio. Así como la elaboración de libro de mantenimiento de las instalaciones.

1 1,00

1,00

1,00 755,00 755,00

CC01_OFIC        CONTROL DE QUALITAT                                             

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 547,80 547,80

SS01_OFIC        SEGURETAT I SALUT                                               

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 3.500,00 3.500,00

TOTAL CAPITOL 08_IVAR VARIS ......................................................................................................................... 4.802,80

TOTAL...................................................................................................................................................................... 198.506,96
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RESUM DE PRESSUPOST  

PARC VERD MONTUÏRI                                                

CAPITOL RESUM EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
7 de diciembre de 2022 Pàgina 1  

01_PS PREPARACIÓ SOLAR ....................................................................................................................................................  16.400,94 8,26 
02_TS TANCAMENT SOLAR .....................................................................................................................................................  8.742,24 4,40 
03_PAV PAVIMENTACIÓ ..............................................................................................................................................................  25.849,45 13,02 
04_PLATEL PLATAFORMA ELEVADA I RAMPA ACCÉS MAGATZEMS .........................................................................................  6.530,13 3,29 
05_INS GEN INSTAL·LACIONS GENERALS PARCEL·LA .................................................................................................................  89.967,58 45,32 
07_EDI EDIFICACIONS ...............................................................................................................................................................  46.213,82 23,28 
08_IVAR VARIS ..............................................................................................................................................................................  4.802,80 2,42 
  ______________________ 

 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 198.506,96 
 13,00 % Despeses Generals .........................  25.805,90 
 6,00 % Benefici industrial .............................  11.910,42 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 37.716,32 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  49.606,89 

  ______________________ 

 PRESSUPOST D' EXECUCIÓ PER CONTRACTA 285.830,17 

  ______________________ 

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 285.830,17 

 

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS TRENTA  EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
 

 

Montuïri, novembre de 2022 

El/ la promotor/a      L'Enginyer industrial 

 

 

 

 Pere Mestre Rayó, col. 616 
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9. FITXA DE RESIDUS
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Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2022/020287

Localitzador: 0241800457141

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,8740

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

41,1559

43,35

2.230,14

36,06

€

€

€

€/t

t

0,9760 4,2827 4,7824

0,1157 0,0843 0,5671 0,4135

43,9000 9,6800 45,9600

Quantitat de residus de reciclatge 10 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 51,1559 t

Projecte PARC VERD MONTUÏRI

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 

C/ GARROVER S/N (POL. 5 - SON PEROT MANERA)

Municipi MontuïriNº Llicència o expedient municipal

Projectista PERE MESTRE RAYÓ

Telèfon 971644125

NIF promotor P0703800C

CP Obra 07230 Correu electrònic ajuntament@ajmontuiri.net

1. Residus procedents de demolició 4,9Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 4,9Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 210mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 10 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

2.266,20

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK                               - BBVA                    

                                  - BANCA MARCH         

- BANCO SANTANDER                 - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA)            - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000339462627

1004233023

2.266,20905210788880003394626271004233023002266200 €

CÒPIA PER A L'ADMINISTRACIÓ

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

596AF219-9360-47BB-AFC5-3B5D1E2E9022 9222025 24/11/2022 18:14:24 pàg. 1 - 7

Data: 24/11/2022

Signatura del projectista:

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99
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Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,5270 0,5580 2,5823 2,7342

0,2550 0,3450 1,2495 1,6905

0,0240 0,0350 0,1176 0,1715

0,0017 0,0078 0,0083 0,0382

0,0644 0,0230 0,3156 0,1127

0,0005 0,0008 0,0025 0,0039

0,0004 0,0004 0,0020 0,0020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0010 0,0060 0,0049 0,0294

0,8740 0,9760 4,2827 4,7824

0,0038 0,0053 0,0186 0,0260

0,0004 0,0004 0,0020 0,0020

0,0013 0,0005 0,0064 0,0025

0,0095 0,0024 0,0466 0,0118

0,0019 0,0003 0,0093 0,0015

0,0008 0,0001 0,0039 0,0005

0,0177 0,0090 0,0868 0,0443

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0109 0,0153 0,0534 0,0750

0,0327 0,0295 0,1602 0,1446

0,0005 0,0002 0,0025 0,0010

0,0016 0,0004 0,0078 0,0020

0,0021 0,0003 0,0103 0,0015

0,0038 0,0003 0,0186 0,0015

0,0520 0,0462 0,2548 0,2266

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,0186 0,0015

Avaluació dels residus

Habitatges Locals XIndustria Altres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 4,9Superfície total demolida m2

Habitatge de fàbrica XIndustrial de fàbrica Habitatge de formigó Altres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 4,9Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

4,9Superfície m2

4,9Superfície m2

Observacions

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99
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Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

18,9 1,4000 26,4600

25 0,7800 19,5000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

43,9000 9,6800 45,9600

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 67,0000 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 35 Tn

Quantitat total de residus excavats 102,0000 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

2100 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 60 102.000,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 210mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0113 0,0159 0,0554 0,0779

0,0076 0,0068 0,0372 0,0333

0,0097 0,0039 0,0475 0,0191

0,0034 0,0009 0,0167 0,0044

0,0063 0,0010 0,0309 0,0049

0,0073 0,0005 0,0358 0,0025

0,0460 0,0291 0,2255 0,1426

0,0073 0,0005 0,0358 0,0025170904 - Barrejats

2C. Acabats 4,9Superfície m2

Observacions

Observacions

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99
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Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2022/020287

Localitzador: 0241800457141

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,8740

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

41,1559

43,35

2.230,14

36,06

€

€

€

€/t

t

0,9760 4,2827 4,7824

0,1157 0,0843 0,5671 0,4135

43,9000 9,6800 45,9600

Quantitat de residus de reciclatge 10 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 51,1559 t

Projecte PARC VERD MONTUÏRI

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 

C/ GARROVER S/N (POL. 5 - SON PEROT MANERA)

Municipi MontuïriNº Llicència o expedient municipal

Projectista PERE MESTRE RAYÓ

Telèfon 971644125

NIF promotor P0703800C

CP Obra 07230 Correu electrònic ajuntament@ajmontuiri.net

1. Residus procedents de demolició 4,9Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 4,9Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 210mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 10 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

2.266,20

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK                               - BBVA                    

                                  - BANCA MARCH         

- BANCO SANTANDER                 - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA)            - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000339462627

1004233023

2.266,20905210788880003394626271004233023002266200 €

9222025 24/11/2022 18:14:24 pàg. 4 - 7

Data: 24/11/2022

CÒPIA PER A L'ENTITAT BANCÀRIA

Signatura del projectista:

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

596AF219-9360-47BB-AFC5-3B5D1E2E9022

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99
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Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2022/020287

Localitzador: 0241800457141

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,8740

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

41,1559

43,35

2.230,14

36,06

€

€

€

€/t

t

0,9760 4,2827 4,7824

0,1157 0,0843 0,5671 0,4135

43,9000 9,6800 45,9600

Quantitat de residus de reciclatge 10 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 51,1559 t

Projecte PARC VERD MONTUÏRI

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 

C/ GARROVER S/N (POL. 5 - SON PEROT MANERA)

Municipi MontuïriNº Llicència o expedient municipal

Projectista PERE MESTRE RAYÓ

Telèfon 971644125

NIF promotor P0703800C

CP Obra 07230 Correu electrònic ajuntament@ajmontuiri.net

1. Residus procedents de demolició 4,9Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 4,9Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 210mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 10 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

2.266,20

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK                               - BBVA                    

                                  - BANCA MARCH         

- BANCO SANTANDER                 - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA)            - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000339462627

1004233023

2.266,20905210788880003394626271004233023002266200 €

9222025 24/11/2022 18:14:24 pàg. 5 - 7

Data: 24/11/2022

CÒPIA PER A L'INTERESSAT

Signatura del projectista:

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

596AF219-9360-47BB-AFC5-3B5D1E2E9022

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99
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Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,5270 0,5580 2,5823 2,7342

0,2550 0,3450 1,2495 1,6905

0,0240 0,0350 0,1176 0,1715

0,0017 0,0078 0,0083 0,0382

0,0644 0,0230 0,3156 0,1127

0,0005 0,0008 0,0025 0,0039

0,0004 0,0004 0,0020 0,0020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0010 0,0060 0,0049 0,0294

0,8740 0,9760 4,2827 4,7824

0,0038 0,0053 0,0186 0,0260

0,0004 0,0004 0,0020 0,0020

0,0013 0,0005 0,0064 0,0025

0,0095 0,0024 0,0466 0,0118

0,0019 0,0003 0,0093 0,0015

0,0008 0,0001 0,0039 0,0005

0,0177 0,0090 0,0868 0,0443

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0109 0,0153 0,0534 0,0750

0,0327 0,0295 0,1602 0,1446

0,0005 0,0002 0,0025 0,0010

0,0016 0,0004 0,0078 0,0020

0,0021 0,0003 0,0103 0,0015

0,0038 0,0003 0,0186 0,0015

0,0520 0,0462 0,2548 0,2266

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,0186 0,0015

Avaluació dels residus

Habitatges Locals XIndustria Altres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 4,9Superfície total demolida m2

Habitatge de fàbrica XIndustrial de fàbrica Habitatge de formigó Altres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 4,9Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

4,9Superfície m2

4,9Superfície m2

Observacions

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99
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Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

18,9 1,4000 26,4600

25 0,7800 19,5000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

43,9000 9,6800 45,9600

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 67,0000 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 35 Tn

Quantitat total de residus excavats 102,0000 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

2100 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 60 102.000,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 210mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0113 0,0159 0,0554 0,0779

0,0076 0,0068 0,0372 0,0333

0,0097 0,0039 0,0475 0,0191

0,0034 0,0009 0,0167 0,0044

0,0063 0,0010 0,0309 0,0049

0,0073 0,0005 0,0358 0,0025

0,0460 0,0291 0,2255 0,1426

0,0073 0,0005 0,0358 0,0025170904 - Barrejats

2C. Acabats 4,9Superfície m2

Observacions

Observacions

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/b4511aa1f342ce24b50c4e9b8b7cbac038f93b7a4605b170e3b0225554838c99
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10. PLÀNOLS 

 
 
 
 

 
 
 

 

Adreça de validació:
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COTA = +/- 0.00

COTA = + 1.60

P
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N
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E

N

D

E
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%

P

E

N

D

E

N
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%

P

E

N

D

E

N

T

1

4

%

P

E

N

D

E

N

T

1

4

%

P

E

N

D

E

N

T

1

4

%

Cap des Freu

Cap de Capdepera

Canyamel

Cala Pi

Punta Beca

LLORET

sa Rapita

CAMPANET

Lluc

MANCOR
SELVA

INCA

COSTITX

LLOSETA

BINISSALEM

SENCELLES

SANTA EUGENIA

ALGAIDA

LLUCMAJOR

Port de Pollenca

Cala de Sant Vicenc

POLLENCA

MURO

SA POBLA

BUGER

LLUBI

MARIA

SINEU

SANT JOAN

MONTUIRI

PORRERES

CAMPOS

SES SALINES

Cap de ses Salines

Colonia de Sant Jordi

Cap Formentor

Cap Farrutx

ALCUDIA

Can Picafort

Cap de Menorca

Cap Pinar

ARTA

SON SERVERA

Portocristo

SANT LLORENC

SANTA MARGALIDA

ARIANY

PETRA

VILAFRANCA
MANACOR

Portocolom

FELANITX

SANTANYI Portopetro

Cala Figuera

CAPDEPERA

Costa dels Pins

Punta N'Amer

Cala Millor

Cap Fabioler

Sant Elm
Illa Dragonera

BANYALBUFAR

CALVIA

ANDRATX

Camp de Mar

Illes Malgrats

ESTELLENCS

Peguera

sa Calobra

ALARO

CONSELL

Portol

SOLLER

Port de Soller

DEIA

sa Foradada

BUNYOLA

PALMA

es Molinar

Port des Canonge

PUIGPUNYENT

ESPORLES

VALLDEMOSSA

Cala Blava

Platja de s'Arenal

Cap Enderrocat

Cap de Regana

Palma Nova

Portals Vells

Cap de Cala Figuera
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FOTO 1 FOTO 2

FOTO 3 FOTO 4

FOTO 5 FOTO 6

SECTOR MAGATZEM A INTERVENIR

VIDRE

PAPER / CARTRO

REBUIG

ORGANIC

ENVASOS

LLUMINÀRIA A DESPLAÇAR

CONTENIDOR  28 M3

A DERRUMBAR

LLEGENDA
IMPLANTANCIÓ

ES: 1/500

    Decantador de greixos
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INSTAL·LACIÓ SANJAMENT I INSTAL·LACIÓ PLUVIALS

C/ GARROVER S/N (POL. 5 - SON PEROT MANERA)

1/100

Tipo de aparato sanitario
DIÁMETROS MÍNIMOS APARATOS SANITARIOS

Diámetro mínimo sifón y

Uso privado Uso público
Lavabo
Bidé
Ducha
Bañera (con o sin ducha)

Con cisterna
Con fluxor

32
32
40
40

100
100

40
40
50
50

100
100

derivación individual (mm)

Inodoro

LLEGENDA RECOLLIDA PLUVIALS

BAIXANT PLUVIALS

TUBERIA PVC ENTERRADA
Ø110 - Ø300

BONERA LONGITUDINAL AMB TAPA DE
FUNDICIÓ 15cm AMPLE I 10cm DE FONS
AMB DESAIGÜES CADA 5m MITJANÇANT
PECES ESPECIALS.

PEÇA ESPECIAL PER A CONNEXIONAT DE
CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER AMB XARXA
TUBS  PVC

ARQUETA DE REGISTRE
40 X 40 cm

DECANTADOR DE GREIXOS

BAIXANT FECALS

TUBERIA PVC ENTERRADA

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ SANETJAMENT EXTERIOR
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I INSTAL·LACIÓ ANTINCENDI
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LLEGENDA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EXTERIOR

Caixa General de ProteccióCGP

Punt de llum

Canalització de 2 tubs de 75mm
cable nou de coure de 35mm2

C

Compactador

Piqueta TT

Arqueta de registre
40 x 40 cm

Quadre

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR

TV/FM

FLUORESCENT ESTANC 

PRESA DE CORRENT ESTANCA MONOF.

PRESA DE CORRENT MONOF.

PRESA DE T.V.

INTERRUPTOR 

EXTINTOR

SORTIDA CARTELL DE SORTIDA

CARTELL EXTINTOR

LLEGENDA  CONTRAINCENDI

EXTINTOR INSTAL.LAT I EFICACIA
EF: CO2

DETALLE EXTINTOR POLVO

POLIVALENTE

5
1
5

7
3
0

145

EFICACIA = 21B

CARGA = 5 Kgr.

150

CARGA = 6 Kgr.

EFICACIA = 21A - 113B

DETALLE EXTINTOR CO2
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INSTAL·LACIÓ FONTANERIA

C/ GARROVER S/N (POL. 5 - SON PEROT MANERA)
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AIXETA ALIMENTACIO AIGUA FREDA

AIXETA ALIMENTACIO AIGUA CALENTA

TERMO ELÈCTRIC

CLAU DE PAS

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ FONTANERIA EXTERIOR

VÀLVULA DE PAS

COMPTADOR GENERAL D'AIGUA
R

E 

P 

TUBERIA D'AIGUA DE
POLIETILÈ DE 32 mm

ELECTROVÀLVULA

ARQUETA AMB CLAU
REDUCTORA DE PRESSIÓ

PROGRAMADOR GOTEIG

TUBERIA REGISTRE GOTEIG

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ FONTANERIA INTERIOR

ARQUETA DE REGISTRE
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3.15
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OFICINA OPERARI
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3.15
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X: 4∅16 c/ 25
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PLATAFORMA D'ACCÉS ALS MAGATZEMS
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4.14 5.13 5.13

1.
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0.90

1.
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15.40
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C.1

Arm. sup.: 2 ∅10

Arm. inf.: 2 ∅10

Estribos: 1x∅8 c/ 30

Cimentación

Hormigón:  HA-25 , Control Estadístico

Aceros en cimentación:  B 400 S , Control Normal

Tabla de vigas de atado

20

4
0

DETERMINACIONES

DEL HORMIGON

RESISTENCIA

CARACTERISTICA

COMPONENTES

CARACTERISTICAS

MECANICAS

SOBRE LAS ACCIONES

COEFICIENTES DE SEGURIDAD

RECUBRIMIENTO NOMINAL

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE)

A
R

M
A

D
U

R
A

S
O

T
R

O
S

H
O

R
M

I
G

O
N

PREVIAS

ACERO

DOCILIDAD

TIPO DE

TIPOS DE

HORMIGON

ACCIONES VARIABLES O PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE

ACCIONES PERMANENTES

RECUBRIMIENTO MINIMO +10 mm.

ACERO CERTIFICADO

40 mm.

1.6

1.5

MARCA AENOR

TAMAÑO MAXIMO Y MINIMO DEL ARIDO - ESTRUCTURA

TAMAÑO MAXIMO Y MINIMO DEL ARIDO - CIMENTACION

AGUA

CIMENTACION

CONTROL DE EJECUCION

ESTRUCTURA

ARIDOS

CEMENTO

CONSISTENCIA

MALLAS ELECTROSOLDADAS

BARRAS CORRUGADAS

A LOS 28 DIAS

A LOS 7 DIAS

LIMITE ELASTICO

COMPACTACION

ADITIVOS

CLASE DE EXPOSICION

RELACION MAXIMA AGUA/CEMENTO

ASIENTO EN CONO DE ABRAMS

CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO

COEFICIENTE DE SEGURIDAD SOBRE EL MATERIAL

NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGON

NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD DEL ACERO

COEFICIENTE DE SEGURIDAD SOBRE EL MATERIAL

MACHAQUEO CALCAREO

DESIGNACION

NORMAL IIa

SEGUN Art.-27

20/4 mm.

40/4 mm.

HA25-P-40

NORMAL

HA25-P-20

CEM I

CONSULTAR D.F.

PLASTICA

2 - 6 cm.

ESTADISTICO

25 N/mm2.

19 N/mm2.

B400S

VIBRADOR MECANICO

0.55

1.5

B500T

300 kg.

CLASE

NORMAL

1.15

4OO N/mm2.

C.2

Arm. sup.: 2 ∅16

Arm. inf.: 2 ∅16

Estribos: 1x∅8 c/ 30

Tabla de vigas de atado
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ESPAI PÚBLIC PER MILLORAR
LA GESTIÓ DELS RESIDUS.
12. ZONA DE PREPARACIO PER

LA REUTILIZACIO,

AUTOREPARACIO I FORMACIO

DE PERSONAL EN MATERIA DE

PREPARACIO PER LA

REUTILIZACIO

02. OLI MINERAL

01. PRESTATGES RESIDUS

PERILLOSOS

03. CONTENIDORS

FLUORESCENTS

04. ZONA

GELERES/CONGELADORS

05. PALETS ALTRES

ELECTRODOMÈSTICS

06. EQUIPS INFORMATICS PETITS

08. GÀBIA PANTALLES MONITORS

07. GÀBIA PETIT

ELECTRODOMÈSTIC

10. ZONA PER ENVIAR REUTILITZACIÓ

RAEE

09. CONTENIDOR OLI VEGETAL

COBERT MAGATZEM PERILLOSOS COBERT MAGATZEM I RAEE

MAGATZEM REUTILIZABLES
11. MOBLES PER A LA SEVA

REUTILIZACIÓ
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BA C

ALTELL

SUP. UTIL =22.00M2

veu

dat.

T
V

/
F

M

120 LM
215 LM

120 LM

60 LM

60 LM

EF: CO2

EXTINTOR

21A/113B

EXTINTOR

21A/113B

EXTINTOR

21A/113B

EXTINTOR

BA C

ALTELL

SUP. UTIL =22.00M2

ALJUB SOTERRAT

10

ESCALA

Plànol

Promotor

Situació

l'enginyer Industrial

PERE MESTRE RAYÓ
DATA EXPEDIENT PLÀNOL

PERE MESTRE RAYÓ , ENGINYER INDUSTRIAL COL. 616

C/ TAVERNES 16 - 07510 - SINEU - Tel: 678918158

MO-01

PROJECTE D'OBRES I ACTIVITAT PERMANENT MAJOR DEL PARC VERD DE MONTUÏRI

AJUNTAMENT MONTUÏRI

OCT 2022
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LLEGENDA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EXTERIOR

Caixa General de ProteccióCGP

Punt de llum

Canalització de 2 tubs de 75mm
cable nou de coure de 35mm2

C

Compactador

Piqueta TT

Arqueta de registre
40 x 40 cm

Quadre

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR

TV/FM

FLUORESCENT ESTANC 

PRESA DE CORRENT ESTANCA MONOF.

PRESA DE CORRENT MONOF.

PRESA DE T.V.

INTERRUPTOR 

EXTINTOR

SORTIDA CARTELL DE SORTIDA

CARTELL EXTINTOR

LLEGENDA  CONTRAINCENDI

EXTINTOR INSTAL.LAT I EFICACIA
EF: CO2

AIXETA ALIMENTACIO AIGUA FREDA

AIXETA ALIMENTACIO AIGUA CALENTA

TERMO ELÈCTRIC

CLAU DE PAS

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ FONTANERIA INTERIOR

BOMBA
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Arqueta de buidatge

6.35
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4.
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1.
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6.
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4.60

1.45

1.
70

15.40

1.07

3.15

1.
50

BA C

3.15

4.
70

ALTELL

SUP. UTIL =22.00M2

2.
05

FO
SA SEPTIC

AP
B

TU
B

E
R

IA
 P

VC
  Ø

63

TU
B

E
R

IA
 P

VC
  Ø

63

1,60

0,
15

1,
04

0,
10

0,
20

Ø6 20x20cm
SOLERA:

GRABA 15MM

GRABA  5MM

LOSA DE Hº Aº
15 CM

1,
00

2

4

5

7

1,00

1,00 1,00

Memòria col·locació de tots els dipòsits

enterrats

1.-Excavació del fosso que superin en 100 cm les

dimensions del dipòsit.

2.-Construcció de llosa de formigó armat, adequada

al pes del dipòsit que ha de suportar. (mín. 20 cm de

gruix. El formigó ha de ser de 175 kg/cm2 de

resistència característica.

3.-Per a la descàrrega del dipòsit del camió, només

pot ser elevat a través dels elements existents per a

tal efecte. L'elevació es realitza mitjançant drizes que

formin un angle de 60º a 90º amb la generatriu del

dipòsit.

4.-Un cop la llosa de formigó està totalment seca, es

col·locarà una capa d'uns 10 cm. de grava rentada

(granulometria màxima de 5 mm).

5.-Col·locar les graves (granulometria màxima de 15

mm) en capes de 300 mm, compactant

successivament, fins a un terç de l'alçada del dipòsit.

Omplir el dipòsit daigua fins a un terç de la seva

altura.

6.-Continuar emplenant els laterals amb capes de

300 mm de graves, compactant-les bé. Alhora s'anirà

omplint el dipòsit.

Poseu les graves fins a la part superior del dipòsit.
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Tipo de aparato sanitario
DIÁMETROS MÍNIMOS APARATOS SANITARIOS

Diámetro mínimo sifón y

Uso privado Uso público
Lavabo
Bidé
Ducha
Bañera (con o sin ducha)

Con cisterna
Con fluxor

32
32
40
40

100
100

40
40
50
50

100
100

derivación individual (mm)

Inodoro

BAIXANT FECALS

TUBERIA PVC ENTERRADA

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ SANETJAMENT EXTERIOR
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