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1 ANTECEDENTES 

Durante  los últimos años se ha planteado la ejecución en la intersección de la carretera Me‐9 en el Pk 2+125, con las 

entradas a las urbanizaciones de Coves Noves y Addaia. 

La presente documento valora  la ejecución de una rotonda de tamaño   estándar según  las existentes en  la  isla de 

Menorca. 

Desde asociaciones de vecinos y usuarios de las urbanizaciones de la isla se han realizado diferentes peticiones de esta 

rotonda, llegando a publicarse el en diario Menorca (03/05/2015) que más de 1.500 personas, usuarios de esta ruta, 

solicitan esta rotonda por seguridad. 

1.1 Campaña de recogida de firmas  
 

Según lo publicado en el diario Menorca el 3‐5‐15, que decía textualmente: 

“Más de 1.500 personas han pedido al Consell que construya una rotonda en el cruce de entrada de la 
urbanización de Addaia para eliminar un punto problemático de la red viaria insular que ya ha provocado 
innumerables accidentes de tráfico. Se trata de una reivindicación histórica vecinal sobre la que el 
Ayuntamiento también se ha manifestado en varias ocasiones. 

La campaña de recogida de firmas para acabar con este punto de inseguridad viaria se puso en marcha el 
verano pasado. El detonante fue un accidente sufrido por Joan Timoner, uno de los impulsores de esta 
reivindicación. Señala que su incidente fue la gota que colmó el vaso, puesto que solo en su entorno familiar 
era el tercer suceso que se producía en unos pocos años. «No podíamos dejar pasar más esta situación», 
asegura Timoner, quien indica que los incidentes que se suceden son «innumerables» en esta intersección de 
la carretera Addaia- Coves Noves. 

Es un cruce que amenaza peligro continuamente puesto que se encuentra en un cambio de rasante con 
visibilidad muy reducida. Además, «es un tramo en el que los conductores transitan a gran velocidad». 
Timoner añade que en verano hay un notable incremento del tráfico por ser Addaia una zona turística muy 
poblada, sin olvidar que se trata de una área de residencia y un punto de concentración de actividad laboral. 
Asimismo, discurre por esta intersección un tramo del Camí de Cavalls y, por tanto, confluyen con los factores 
de riesgo citados los caminantes que deben lidiar con una cadena de obstáculos. 

Los impulsores de la campaña especifican que aunque la seguridad «debe ser lo más importante para los 
ciudadanos», solicitan una solución que «respete y conserve el entorno, así como la tipología de carretera 
que tanto caracteriza a la Isla». Por ello descartan proyectos faraónicos para este enclave. 

La campaña de recogida de firmas comenzó después de las fiestas de Sant Joan y hasta el momento han 
logrado recabar el apoyo de 1.532 personas, en su mayoría usuarios del vial. A estas firmas hay que sumar 
el respaldo, notificado mediante carta, de las asociaciones de vecinos de la zona. 

Los impulsores entregaron el lunes las rúbricas y además mantuvieron un encuentro con el conseller de 
Movilidad y Proyectos, Luis Alejandre. Salieron confiados con que el Consell tomará cartas en el asunto.” 

 

2 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es la definición de las características del trazado y las obras necesarias para la ejecución 

de la rotonda en la intersección de la carretera Me‐9, en el Pk 2+125 que comunica con la entrada a la urbanización 

de Coves noves, situada al Oeste , y la entrada a la urbanización de Addiaa, que queda situada al este de la carretera. 

 

3 AMBITO DE ACTUACIÓN 

Las actuaciones proyectadas  se  inician en el punto kilométrico 1+980 de  la  carretera Me‐9,  y  finaliza en el punto 

kilométrico 2+240 de la misma carretera.  

El ámbito de actuación se reduce básicamente a las dimensiones requeridas para crear una rotonda en la zona de la 

intersección, incluyendo la reforma de los viales de las urbanizaciones de entrada a Coves Noves y Addaia. 

 

4 ESTADO ACTUAL 

En el tramo de proyecto, la Carretera Me‐9 existente entre los PK 1+980 y 2+240 presenta sección transversal con dos 

carriles de 3,50 m de ancho, con pequeños arcenes de escasos 25 cm, y  con bermas de ancho medio de  0 ,50m. 

El estado actual, es una intersección que se ha creado a partir de la plataforma de la carretera actual, teniendo el vial 

de acceso a Coves noves, situado al oeste, con una cuesta considerable, rondando el 10 %. Y con el vial de acceso a 

Addaia, situado al este, con una rampa con un valor que ronda el ‐10 %.  Esto es debido a que la carretera está en una 

ladera. Respecto el longitudinal de la carretera, tiene un valor medio del 2%, con bombeo trasversal del 2% . 

Las anchuras de las calzadas de entrada a las dos urbanizaciones son similares, de una anchura aglomerada de 7 metros 

con arcenes despreciables, o escasos 25 cm de ancho. En el caso de acceso a Addaia, se ha construido recientemente 

un tramo de carril bici en el lateral norte de la carretera. 

La intersección presenta condiciones de visibilidad aceptables, pero  no se encuentra canalizada con carril central de 

giro a la izquierda para ninguno de las entradas a las urbanizaciones, por lo que es necesario su acondicionamiento y 

mejora mediante la implantación de una rotonda. 
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5 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 

Para la realización de este documento se ha utilizado la cartografía del Consell Insular de Menorca a escala 1/5.000,  y 

la realización de un levantamiento topográfico  realizado durante los meses de febrero de 2015, por el que suscribe. 

En los planos de estado actual, se anexiona toda la documentación del levantamiento topográfico. 

 

6 ELECCIÓN DE LA PLANTA 

El objetivo es crear un plano donde se suscribe la rotonda del proyecto definitivo, teniendo en este caso una rotonda 

de diámetro  interior de 30 metros, equivalente a un radio interior de 15 metros. El diámetro exterior es de 50 m. La 

anchura del vial del anillo es de 10 metros en total, con carriles de 4.25, arcén interior de 50cm y exterior de 100cm.  

La rotonda se diseña en un único plano y corresponde a una superficie donde uno de sus ejes corresponde al eje de la 

Crta Me‐9 siendo su longitudinal el mismo que el tronco de la carretera Me‐9. El eje trasversal o casi perpendicular al 

de la carretera se le dotará de una pendiente del 2 % garantizado de esta forma que las curvaturas del lado sur, no 

superen un valor de contra curva en el anillo de la rotonda. Una vez fuera del anillo de la rotonda, el que accede a 

Addaia, tendrán una pendiente media del 9.6%  y el de Coves Noves del 10.9% 

En la siguiente imagen se plasma la propuesta en planta y sus ejes. 

 

 

7 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La necesidad de proyectar la rotonda está justificada en base a la mejora de la seguridad y la movilidad en la carretera 

Me‐9 en el tramo de proyecto, dando solución a las deficiencias actuales como son:  

 Mejor  maniobrabilidad de trazado, y evitar paradas en el ronco de la carretera Me‐9. 

 La mejora de  la conectividad de  la red viaria existente, definiendo una nueva rotonda de conexión a  los 4 

tramos de carretera que casi forman una cruz. 

 Incluir una futura zona para vial no motorizado y aceras. Dar continuidad a los carriles bici. 

 El acondicionamiento de la carretera Me‐9, en su tramo entre los PK 1+900 y 2+240, donde es necesaria la 

mejora de la estructura del firme existente mediante su reforzamiento con el tendido de una nueva capa de 

mezcla bituminosa. 

Una vez elegido el plano de la planta de la rotonda, el cual queda definido en el plano nº 4, se decide el trazado de la 

rotonda que corresponde a una circunferencia interior de radio 15 metros con un anillo doble de circulación de vial de 

4.25 metros de ancho cada uno, con arcén interior de 0.50 metros y arcén exterior de 1.0 metro, consiguiendo un 

anillo total de anchura de 10 metros.  (0.50+4.25+4.25+1.00) Posteriormente  incorporamos en  la parte  interior del 

anillo un espacio semi útil de 1 metro de  berma adoquinada como espacio adicional para el caso de vehículos de gran 
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tamaño. 

Con estas medidas prácticamente se satisfacen las necesidades para todo tipo de vehículos, incluso los articulados, 

ya que se cumple la Orden Fom /273/2016 publicada en el BOE num. 55 el 4 de marzo de 2016. 

En referencia  a  los entronques de acceso al anillo principal, se diseñan  tangencias de entrada de radio mínimo 50 

metros. Y con una anchura inicial de 3.5 metros que al llegar a la rotonda tienen un valor de 7.5 metros de ancho, 

formado de esta forma las embocaduras al anillo de la rotonda. 

Las anchuras de las entradas de los carriles se procura realizarlas lo más ancho posible ya que son adecuados para 

vehículos pesados, pero sin aumentar la plataforma, exceptuando la entrada a la rotonda desde Na Macaret ( me‐9 

dirección norte) , que sin sobre anchos de plataforma no se podría realizar la entrada. 

En salidas, que son de un solo carril,    se diseñan una anchura de 6 m junto a  las  isletas deflectoras, para permitir 

rebasar a un vehículo averiado. Para que  la salida resulte  fácil  se  recomienda que el  radio mínimo  interior no sea 

inferior a 50 m, aspecto que  se cumple en las dos salidas de la Me‐9 y que para el caso de salida a Coves Noves queda 

reducida a 25 metros, cumpliendo el valor mínimo absoluto 20 m.  

La marca vial de borde de calzada se prolonga hasta tangenciar con la línea de borde de la calzada actual.  

 

 

 

 

 

8 ENTRONQUE DE LONGITUDINALES 

Respecto al perfil longitudinal del tramo del tronco de la Me‐9, no se altera, y se respecta tal como esta. Tan solo se 

corrige el efecto bombeo trasversal en la zona, dejando el carril derecho (dirección norte) con el misma pendiente y 

para el caso izquierdo, (dirección sur)  se cambia el sentido del ‐2% al +2%, para ayudar al desnivel  pronuciado de la 

entrada a Coves Noves 

Respecto a  los  longitudinales de  los viales de acceso a Coves Noves y de Acceso a Addaia, estos sí que se retocan 

considerablemente, con la intención de que todo el anillo de la rotonda este en un mismo plano con una pendiente 

trasversal del 2 %. 

Esto nos implica que para el caso de acceso a Coves Noves, el vial se ha de rebajar considerablemente. En concreto, 

cuando el vial actual coincide con el anillo exterior de diseño, este punto se tienen que rebajar prácticamente 1.1 

metros, implicando que en sentido a Coves noves se tienen que rectificar el vial un tramo de 30 metros, para rectificar 

la pendiente, resultando un valor final del 10.90 % 

Para el caso de acceso a Addaia, sucede algo parecido pero a la  inversa, aproximadamente el punto del vial actual 

coincidente con el anillo exterior de la rotonda en este punto se tienen que subir unos 60 cm, rectificándose 15 metros 

más en sentido Addaia para corregir la pendiente y que resulte del 9.68 % 

Esta documentación queda grafiada en los perfiles longitudinales que se adjunta a este documento. 

 

9 ELECCIÓN DE LA SECCION TIPO 

La elección de la propuesta se resume en dos secciones tipo, que varían en función si nos encontramos en la rotonda 

o en los viales de acceso. 

Para el caso de la rotonda se realizan secciones tipo de vial de doble carril de 4.25 metros, que suman los 8.50 metros 

con arcén interior de 0.5 metros y arcén exterior 1.0 metro de ancho, hasta entroncar con el trazado actual, donde se 

pierde el arcén. En los tramos del tronco principal, que se ven afectados por las obras, se realiza una ampliación de la 

berma actuales que no sufren variaciones hasta llegar a un ancho mínimo de 1 metros. 

Para el caso de los viales de acceso, se respecta el ancho de las carreteras actuales, que consiste en dos carril de 3.5 

metros de ancho por sentido y prácticamente con arcenes inexistentes que al acercarse a la intersección llegan a tan  

solo 50 cm de arcén. 

 

10 PAQUETE DE FIRME 

El proyecto contempla dos paquetes de firme, bien diferenciados. 

Por un lado se respeta el firme del tronco de la carretera Me‐9, y tan solo se realiza pequeñas cuñas de transición para 

regularizar el firme, ya que se prevé que durante la ejecución del proyecto se realice la correspondiente regularización 

necesaria. Como se ha explicado anteriormente, parte del vial  izquierdo se cambia su bombeo, y esta actuación se 
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solucionara a través de una cuña de aglomerado, desde su eje con grosor de tan solo 1 cm hasta el lateral de Coves 

noves, con un grosor de 14 cm. Posteriormete se realizará una capa de rodadura en toda la actuación con un grosor 

de 5 cm, que dará uniformidad al pavimento. 

Para los viales de acceso a Coves Noves y Addaia que sufren rectificaciones se diseña un paquete de firme nuevo, el 

cual se justifica con la instrucción 6.1 I.C sección de firme. 

 

10.1 Dimensionado del paquete de firme 
 

Se  considera que el  tráfico de  la  carretera Me‐9 es de 3.658 vehículos, medidos poco antes de  la  intersección de 

proyecto, y que a su vez, dicha intensidad de tráfico se tiene que dividir en 4 grandes núcleos de población, que son, 

Coves Noves, Arenal den Castell, Na Macaret y Addaia, lo que nos permite realizar la hipótesis que tanto para Coves 

Noves , como para el vial de Addaia, una intensidad de estudio correcta puede considerarse de un valor de 900‐1000 

Vhi/dia, que considerando que son zonas turísticas, el porcentaje de pesados no tiene que superar el 5%, lo que nos 

resulta un valor de pesados del 50 Veh/dia. Lo que nos conduce a una T41. 

   
 
 

a) Vial a Coves Noves: 

Para el caso del vial  Coves Noves se desmonta la calzada actual, que visto las inmediaciones corresponde a 

roca de dureza considerable, lo que nos permite suponer que tendremos una capacidad portante equivalente 

a una explanada E3. Por encima de esta explanada se realiza un paquete de firme consistente en 20 cm de 

revuelto de cantera y posteriormente una capa de 10 cm de aglomerado. Resultando una sección de firme de 

T4131. 

b)  Vial a Addaia: 

Para el caso del vial de Addaia, nos encontraremos que recrecemos respecto el vial actual, y nuestra hipótesis 

será que el firme actual tienen una categoría de carga equivalente a una E2, lo que nos conduce directamente 

a una sección de firme tipo T4121, consistente en 30 cm de revuelto de cantera colocados encima de la calzada 

actual  y posteriormente una capa de 10 cm de aglomerado. 

La capa de aglomerado a  colocar de 10 cm será del  tipo AC16 BIN 60/70 de árido calcáreo. Antigua S‐12. 

 

 
 
Para  el  caso  del  vial  de  la  carretera Me‐9,  nos  encontraremos  que  recrecemos  respecto  el  vial  actual,  y  nuestra 

hipótesis  será  la  de  un  recrecido  de  firme  con    una  capa  de  4  cm  de  aglomerado,  a  modo  de  regularización  y 

uniformidad de todo el sector de la rotonda. 

La capa de aglomerado a  colocar de 4 cm será del  tipo AC16 BIN 60/70 de árido calcáreo. Antigua S‐12. 

 
11 DRENAJE 

El drenaje de los viales de acceso se considera que es suficiente una simple cuneta de recogida de aguas superficiales  

para  esta  actuación.  En  los  tramos  con  desmonte  se  realizará  cuneta  revestida  de  hormigón.  En  el  resto  se  dará 

continuidad a la cuneta de tierras 

Respecto  al  drenaje  del  plano  donde  se  inscribe  la  rotonda,  al  tener  una  pendiente  del  2 %  se  considera  que  la 

escorrentía superficial drenará libremente, pero para no interferir en parte del anillo de circulación, se realizaran unos 

imbornales para minimizar la escorrentía superficial, y ser canalizados a la zona de terraplén del cuadrante Sur‐Este. 
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12 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

El proyecto definitivo contempla actuaciones complementarias como son los bordillos, isletas, aceras, etc que  quedan 

reflejados en este anteproyecto el presupuesto. Así como los servicios afectados que se tendrán   quye proteger o 

modificar. 

 
13   SEÑALIZACIÓN DE NUEVA CREACIÓN 

 
La actuación a realizar requiere de una nueva señalización tanto vertical como horizontal, la cual queda documentada 

en planos, anejo y en presupuesto. 

 

14 ALUMBRADO DE NUEVA CREACIÓN 

 
La actuación a realizar contempla la instalación de cuatro puntos de luz en el sector de la rotonda, y se añadirán dos 

puntos de luz en el margen derecho de cada uno de los accesos a la rotonda. Los 10 puntos de luz serán conectados a 

la red de alumbrado de Coves Noves, que se encuentra a unos 250 metros de la rotonda. 

Las luminarias, tipo led, se colocarán sobre báculos, con una altura de 9 metros y luminarias de 40 W 

Se contempla la canalización enterrada de dos tubos de 63 mm que conecta los 10 puntos de luz con el alumbrado de 

coves noves con un cable de 4x10 mm2 inicialmente y los ramales de  4x6 mm2 , incluyendo su toma de tierra. 

 

15 CONEXIONADOS DE CARRIL BICI 

 
La actuación de la rotonda se complementa con el conexionado de carriles bicis entre urbanizaciones. 

El vial que conduce a Addaia ya dispone de un carril bici construido, y que llega prácticamente a la intersección. 

El vial de accesos a Coves Noves tiene un espacio reservado en el lateral norte para carril bici. 

Junto a la carretera Me‐9, desde la intersección que nos ocupa, hasta la siguiente rotonda, que sirve para ordenar los 

cuatro accesos a Cala Moli, Na Macaret, a Coves Noves I y a las urbanizaciones de Arenal de’n Castell y Punta Grossa, 

existe un paseo utilizado de forma peatonal, que en un futuro podrá convertirse en carril bici, pero que no queda 

incluido en el presente proyecto. 

 

15.1 PAQUETE DE FIRME DEL CARRIL BICI 
 

El proyecto deseña que la rasante del carril bici sea al mismo nivel que los dos viales de acceso a la urbanización y al 

mismo nivel que la rotonda o carretera Me‐9. 

Para el caso del vial de acceso a Addaia, el carril bici ya se encuentra ejecutado y solo se contempla el tramo de vial 

que se modifica su rasante, realizándose el relleno necesario en las zonas a terraplenar con material de la propia obra 

o de aportación.  

Para el caso del vial de acceso a Coves Noves, que también hay que nivelar con la misma rasante, se prevee menor 

excavación que en el vial, ya que la sección trasversal esta con desnivel en el sector del carril bici. 

Para el caso del material de la propia obra, y como se justifica en el análisis geotécnico, el material es óptimo.  

Para el caso de rellenos de aportación, estos tendrán que ser apropiados y que cumplan el PG‐3. 

La capa de explanada, se contempla con la colocación de una capa de sub‐base de 10 cm  más una capa base de 10 cm 

debidamente compactada, y colocada sobre un relleno de tierras con una capacidad portante tipo E‐2, lo cual requiere 

un grosor medio de 20 cm. 

Encima de la base de zahorras  se realizará un riego de imprimación con emulsión bituminosa tipo ECL‐2 

Finalmente se colocaran 4 cm de aglomerado en caliente tipo AC16 BIN 60/70 de árido calcáreo y coloreado tipo rojo 

terracota, con una dotación de 40‐45 Kg de tiente por tonelada. El pavimento del carril bici quedará nivelado 15 cm 

por encima del tramo de nuevo vial de acceso a la rotonda.  

El carril bici estará encintado con dos bordillos, el que linda con el vial y el que linda con la zona de tierras. 

Para el caso del carril bici que cruza la carretera Me‐9, el cual se construye sobre aglomerado existente (Cruce) lo que 

se realizará es una capa de aglomerado coloreado de 4 cm., y al mismo nivel que la capa de regularización y rodadura 

del sector de la rotonda con encuentros con el trazado de la carretera Me‐9. 

 

16 GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

 

El emplazamiento de la obra objeto del presente proyecto es el indicado en el plano de situación y emplazamiento 

concretándose en el Término Municipal de Mercadal. 

El estudio geotécnico se debe encargar antes de ejecutar las obras e incluirlo en el proyecto.  El presente proyecto 

contempla una partida presupuestaria dentro del proyecto. 

La ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Ley 9/2017, en su artículo 233, que describe el contenido del 

proyecto, especifica en su punto 3 que se deberá incluir estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a 

ejecutar.  En el presente proyecto no queda incluido, a la espera que la administración proceda a encargarlo. 

A modo de resumen se  caracterizar el terreno considerando lo siguiente: 

 Se ha   consultado  tres estudios geotécnicos en las  inmediaciones, ejecutados sobre el mismo material del 

mapa geológico. Que corresponde a materail Jurásico inferior, Dolomías y calizas. 
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 Los estudios consultados corresponden a: 

1) Estudio geotécnico de la reciente construcción de un depósito de agua en Coves noves  

2) Estudio geotécnico de las obras de la depuradora de Addaia, recientemente terminada, en concreto lo 

referente al pozo de bombeo de Addia. 

3) Estudio geotécnico de las obras de la EBAR de impulsión de Arenal d’en Castell y de Punta Grossa I. 

 También se han consultado los materiales extraidos en las recientes obras de canalización de aguas residuales 

que cruzan literalmente la zona donde construir la rotonda. 

 

Como se ha comentado antes, para cumplir el artículo 233 de  Ley 9/2017, se debe encargar antes de ejecutar las obras 

e incluirlo en el periodo de redacción del proyecto, el correspondiente estudio geotécnico. 

 

Para la redacción del proyecto y después de la consulta y de la similitud de los terrenos se deduce lo siguiente: 

La hipótesis geológica de los terrenos que nos encontramos tiene la siguiente característica: 

a) Los materiales que afloran en la zona de la obra corresponden a Dolomías del Mesozoico. 

b) Substrato de apoyo de la cimentación en unidad D Carga admisible media de 4 Kg/ cm2. 

c) Tensión admisible de trabajo, mínima de 0,4 MPa. 

d) Asientos medios estimados para la tensión y cimentación anteriores de 0,09 cm. 

e) Los materiales precisan de martillo neumático para ser excavados. 

f) Se recomienda contención de la unidad D para taludes superiores a 1,5 m. 

g) No se halla nivel freático en el estudio realizado. 

h) No se han detectado indicios de existencia de cavidades cársticas durante las zanjas recientemente 

ejecutadas. 

i) Es habitual en la zona la aparición de lentejones de arenas semiconsolidadas. En caso de aparecer se 

proponer ser saneados. 

j) Dada la composición carbonatada de los materiales no se consideran agresivos. 

k) Se propone que  una vez realizada la excavación, y en caso de no aparecer la roca prevista, aspecto 

improbable, se porceda en este caso a la ejecución del estudio geotécnico. 

 

Se puede concluir que una vez retirada los 20 cm de tierra vegetal de ampliación de la calzada, la nueva plataforma se 

apoyara en  roca tipo Dolomía fracturada y ligeramente karstificada y que cumplen perfectamente con una tensión 

admisible de 0.4 MPa. Pudiéndose estimar un mínimo de suelo tipo E‐2. 

 

Todas estas consideraciones quedan pendientes de su verificación durante toda la excavación en la ejecución de la 

obra y cualquier desviación de lo previsto exigirá un replanteamiento de los criterios según dicten el Director de la 

Obra. 

Para el cálculo de dimensionado de las obras y su firme se ha tomado el aspecto más desfavorable, para que de esta 

forma no existan contradicciones de dimensionado de firme. De forma paralela, las hipótesis se han ratificado con los 

estudios geotécnicos de  las  inmediaciones,  realizadas en  las obras de urbanización de Coves Noves,  terrenos que 

podemos considerar de las mismas características que los terrenos de la futura rotonda. 

 

17 TITULARIDAD DE LOS TERRENOS 

Consultado la propiedad de los terrenos, encontramos los siguientes propietarios: 

Zona de la carretera Me‐9 de titularidad del Consell Insular de Menorca, según el departamento de carreteras. 

Zona del vial de acceso a Coves Noves, de titularidad de la junta de compensación de Coves Noves II. 

Zona del vial de acceso a Addaia. También identificada como Me‐11 de titularidad del Consell Insular de Menorca 

Zonas laterales Oestes, FINCAS Nº 1 Y Nº 2 de titularidad de la junta de compensación de Coves Noves II. 

Zonas laterales Estes, fincas nº 3 y nº 4, de titularidad de la junta de compensación de Coves Noves II. 

 
 

18 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo estimado para esta actuación es de 3 meses 

 

19 SERVICIOS AFECTADOS 

Los servicios afectados que encontramos son: 

 

a) Media tensión: No se provee servicios afectados, ya que la línea de Media tensión tiene altura suficiente. Y las 

torres de sustento no se ven afectadas. 

b) Telefónica: la línea de telefónica del sector  se ve afectada, quedando los postes en el borde de la plataforma. 

Se provee el desplazamiento del  poste pero sin cambio de la red, ya que el trazado actual pretermite cierta 

holgura para desplazar el poste unos 3 metros dirección al exterior de la plataforma.  
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c)  Red de agua potable:  la canalización de agua potable que conecta Coves Noves con Addaia se encuentra en 

el lateral sur de los dos ramales de acceso a la carreteras y se verá afectada en dichos los ramales. Respecto al 

cruce de la carretera Me‐9, que cruza el tronco principal, ya está colocada a profundidad suficiente para que 

no se vea afectada. 

d) Red  de  residuales:  se  ha  colocado  recientemente  una  nueva  red  de  bombeo  de  aguas  residuales,  que 

provienen de Addaia y se dirige a la depuradora. Se ha colocado  a suficiente profundidad y cerca del tronco 

principal para que no se vea afectada., ya que en el replanteo de su ejecución se ha considerado la planta de 

este proyecto. 

 

20 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y  SALUD 

De  acuerdo con el "Real Decreto 1627/1997", se ha redactado el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y se ha incluido su presupuesto de ejecución material como una partida del Presupuesto General de la Obra. 

En este Estudio de Seguridad se desarrolla: 

• la normativa en materia de Seguridad a aplicar durante los trabajos de construcción de las obras proyectadas. 

• la Metodología en materia de Seguridad y Salud por el correcto cumplimiento de las normas de seguridad. 

El presupuesto de Ejecución de Material del Estudio de Seguridad y Salud es de 3.710,19 €, el cual queda integrado 

como partida alzada dentro del presupuesto general. El estudio de Seguridad y Salud se encuentra detallado en el 

anexo correspondiente. 

 

21 GESTIÓN DE RESIDUOS 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, se incluye en el presente proyecto el correspondiente 

Estudio de Gestión de Residuos, el cual figura como Anexo a la Memoria. 

En este estudio se estudia el volumen de residuos generados durante la ejecución de las obras, así como las medidas 

de segregación, reutilización y habilitación de punto limpio. 

En el presupuesto del proyecto se incluye el coste de la gestión de residuos generados que asciende al valor 336.91 € 

de gestión. 

La previsión de material de residuos se resume en una única partida de restos de aglomerado, correspondiente a las 

excavaciones manuales de la subida a cota de los arquetas o sumideros y las diferentes arquetas que encuentran en 

el pavimento, así como las partidas de fresado del aglomerado existente para juntas de aglomerados. 

Por todo ello, se adjunta un programa de control de residuos, quedando valorado el coste de estos residuos en cada 

partida de forma independiente. 

En el anexo correspondiente se adjunta la ficha de residuos. 

 

22 MEDIDAS DE CORRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Este proyecto está sujeto a evaluación de Impacto Ambiental simplificada, pero no a Evaluación de Impacto Ambiental 

ordinaria: 

 

No sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria: 

Conforme  al  Decreto  legislativo  1/2020,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de 

evaluación ambiental  de  las  Islas Baleares  (BOIB núm. 150, de 29‐08‐2020).,  no es necesaria  la  redacción de este 

documento en este proyecto.  

Quedando justificado en los siguientes puntos: 

De  acuerdo con el artículo 13, punto 1, del Decreto legislativo 1/2020, de 28 de agosto, ámbito de 

aplicación  de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  ordinaria,  serán  objeto  de  E.I.A  ordinaria,  los 

proyectos incluidos, en el anexo I.  

Entendemos que el proyecto  no queda incluido en ningún grupo del anexo I, y en ninguna de las 

letras del punto 1 del articulo 13. Justificado en: 

1) Podría quedar incluido en el caso grupo 7, proyectos de infraestructuras. 

En  el  proyecto  que  nos  ocupa,  se modifica  parte  del  trazado  de  la  carretera Me‐9,  y  sus  ramales,  al 

implementar una rotonda, pero sus modificaciones juntando todos los tramos son inferiores a 1 Km de 

recorrido. Por tanto, de ahí que no hay E.I.A ordinaria. 

2) Podría  quedar  incluido  en  el  caso  grupo  10,  proyectos  en  espacios  naturales  protegidos,  punto  2, 

trasformaciones de uso del suelo, en más de 1 ha. 

En el proyecto que nos ocupa, afecta a un tramo de espacio natural protegido, pero no estamos dentro de 

los proyectos definidos en este grupo, ya que las trasformaciones de uso del suelo son de 4.607 m2 y no 

superan el valor de  1 Ha . Por tanto, de ahí que no hay E.I.A ordinaria. 

 

 

Si sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental simplificada: 

De acuerdo con el artículo 13, punto 2, del Decreto legislativo 1/2020, de 28 de agosto, ámbito de 

aplicación de la evaluación de impacto ambiental simplificada, serán objeto de E.I.A. simplificada. los 

proyectos incluidos, en el anexo II.   

En el  proyecto que nos ocupa, podría suponerse que queda englobado dentro del anexo II, en su 

grupo 4, en su punto 1: Proyectos de urbanización en general y los proyectos de dotación de 
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servicios en polígonos industriales.  

Pero no se incluye en este apartado por las siguientes consideraciones: 

a) No se trata de un proyecto de urbanización 

b) El proyecto tampoco da servicios a polígonos industriales 

 

Por tanto, y según el grupo 4, no es preciso E.I.A simplificada, pero. 

 

De  acuerdo con el punto 2 del artículo 13, del Decreto legislativo 1/2020, de 28 de agosto, ámbito de 

aplicación de la evaluación de impacto ambiental simplificada, los proyectos no incluidos ni en el anexo 

I,  ni  en  el  anexo  II,  pero  que  puedan  afectar  de manera  apreciable,  directa  o  indirectamente,  a  espacios 

protegidos Red Natura 2000.  

En el proyecto que nos ocupa, la zona del sector este  del proyecto,  está incluida en espacios de la Red Natura 

2000. 

Por tanto, se requiere de EIA 

 

Para poder cumplir con el  Decreto legislativo 1/2020, de 28 de agosto, ámbito de aplicación de la evaluación 

de impacto ambiental,  se adjunta la memoria ambiental. 

 

Este proyecto incorpora una memoria Ambiental en su anexo nº 9,  donde se puede concluir que: 

La construcción de la nueva rotonda situada en el Pk 2 + 150 de la Me‐9 en la intersección con el acceso de Coves 

Noves, Arenal d'en Castell, Na Macaret y Addaia, se encuentra situada en el límite de una zona catalogada como ANEI 

(Área Natural de Especial Interés), la cual incluye una zona LIC y ZEPA. 

Esto hace que nos encontramos en una zona con un valor ecológico elevado, y resultará muy importante realizar un 

estudio  ambiental  que  determine  qué  impactos  sobre  el  medio  ambiente  se  pueden  ocasionar  y  qué  medidas 

preventivas y correctoras deberían aplicarse para minimizar o eliminarlos. 

 

 

A  continuación  se  muestra  un  resumen  de  los  principales  impactos  y  sus  medidas  preventivas  y  correctoras 

correspondientes: 

1. El proceso de excavación provocará un movimiento de tierras que se deberá gestionar correctamente. 

Para ello se utilizará todo el material posible que se haya extraído de la excavación para utilizar en la obra, y el resto 

de materiales extraídos se gestionarán adecuadamente siempre y cuando no se puedan aprovechar en otras zonas y 

obras locales. 

 

2. El proceso de construcción reciente de los colectores de la estación de bombeo de la nueva depuradora de Addaia 

ha produciendo muchos desperfectos ambientales. 

Se documentarán todos aquellos impactos producidos para comprobar el estado real antes de comenzar las obras de 

la nueva rotonda y encontrar la solución más adecuada para restaurar las zonas afectadas.  

 

3. Los diversos tramos de carril bici afectarán una superficie aproximada de 450 m2 de manera permanente y esto 

conllevará la eliminación de toda la capa vegetal existente. 

Por  este  motivo  durante  la  construcción  se  intentarán  aprovechar  las  zonas  que  actualmente  están  libres  de 

vegetación  para  hacer  pasar  el  carril  bici,  de  tal manera  que  se  elimine  la menor  cantidad  de  especies  vegetales 

presentes. 

4. La maquinaria y las instalaciones complementarias pueden afectar la capa edáfica de las zonas adyacentes a la obra. 

Siempre que sea posible se trabajará desde encima del firme, y en el caso de las zonas afectadas durante la obra de la 

rotonda,  o  en  caso  de  ser  necesario  la  re‐construcción  de  los  colectores  de  la  estación  de  bombeo  de  la  nueva 

depuradora de Addaia, se llevará a cabo una restauración vegetal con plantas autóctonas y típicas de la zona. 

 

5. El uso de maquinaria pesada durante la ejecución de la obra puede producir un aumento de sólidos en suspensión 

y un mayor impacto acústico. 

La maquinaria tendrá la ITV pasada y se revisará periódicamente para evitar malas combustiones y fugas de posibles 

contaminantes. 

Si se considera oportuno se realizarán riegos periódicos para evitar un exceso de polvo en el ambiente. 

 

6. La instalación de nueva iluminación podría provocar un impacto lumínico elevado. 

Se utilizarán luminarias con un flujo lumínico que esté orientado siempre hacia el hemisferio inferior y que no invada 

zonas naturales que deberían mantenerse a oscuras. Estas serán LED de bajo consumo y se exigirá la posibilidad de 

poner  luminarias con sensores o programación que varíen su  intensidad cuando no haya circulación de vehículos. 

Planteando hasta 4 franjas horarias de intensidad lumínica. 

Las luminarias han de cumplir con el Reglamento de protección del medio nocturno en Menorca (BOIB núm. 100 de 

27‐07‐2021). 

 

7. Se deberá eliminar parte de la vegetación de la zona para poder construir la nueva rotonda. Además, dos de los tres 

tramos  de  carril  bici  proyectados  pasan  por  una  zona  LIC  y  ZEPA  donde  nos  podemos  encontrar  varias  especies 

endémicas de la isla de Menorca e incluso alguna especie amenazada como la Daphne rodriguezii. 

 

Durante el proceso de ejecución de las obras, y para asegurarnos de que no se afecta ningún ejemplar faunístico de 

elevado valor ecológico, un ambientólogo u otro técnico competente revisarán  la zona para comprobar que no se 
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afecta ninguna especie de elevada importancia para conservar. 

Todas aquellas especies que puedan ser trasplantadas se recolocarán en los alrededores de la obra realizada. 

 

8. Los carriles bici proyectados pasan por en medio de zonas boscosas con una elevada densidad de árboles como 

encinas, pinos o acebuches. 

Será de elevada importancia definir los diferentes trazados del carriles bici para evitar talar cualquier ejemplar de árbol 

con un diámetro superior a 15 cm. El plantear el carril por la zona que actualmente esta libre de zona boscosa es la 

mejor opción. 

 

9.  Los  impactos  respecto  la  fauna  se  consideran  compatibles  siempre  que  se  respeten  las  medidas  preventivas 

propuestas ya que nos encontramos en una zona catalogada como ZEPA y LIC. 

Para evitar posibles afectaciones a las aves de la zona, las obras se realizarán respetando los periodos de nidificación. 

 

10. Además también podemos encontrar en la zona la presencia de la tortuga mediterránea o la Hyla meridionalis, y 

otros anfibios y reptiles a tener en cuenta durante el proceso de ejecución, aunque no se prevé su afectación. 

Con el fin de no afectar especies terrestres, no se dejarán acequias, surcos o zanjas a cielo abierto, y se revisarán a la 

hora de empezar. 

En cada uno de los viales se colocará un paso de fauna subterráneo para que los pequeños animales como reptiles, 

anfibios y pequeños mamíferos puedan cruzar sin peligro de ser atropellados. Estos pasos se pueden plantear en las 

zonas donde se rectifican los niveles de los viales de acceso a las urbanizaciones. 

 

11. La construcción de la rotonda supondrá una mejor conexión entre las tres zonas urbanas existente y una mejora 

en la seguridad, tanto del camí de cavalls como de la circulación viaria. Además, la renovación de la señalización de la 

zona, convertirá los impactos socioeconómicos y de patrimonio en positivos. 

La  construcción de  los  nuevos  tramos de  carril  bici  hará  disminuir  las  emisiones  contaminantes  y  sonoras  ya  que 

indirectamente se reducirá la cantidad de vehículos motorizados que circulan por la carretera. Además se aumentará 

la movilidad sostenible en la isla de Menorca y la seguridad de aquellos que iban por la calzada a pie. 

Además  la construcción de  la rotonda supondrá  la reducción de  la accidentalidad de  la zona y  la resolución de un 

problema vecinal que se ha pedido desde hace tiempo con la recogida de más de 1500 firmas. 

 

12. El nuevo acceso a la depuradora el que se sitúa a unos 400 metros antes de llegar a la rotonda tiene prohibido el 

giro a la izquierda. Esto significa que con la construcción de la nueva rotonda, todos aquellos vehículos pesados que 

quieran entrar en la depuradora, se ahorrarán casi 1 kilómetro de ida y vuelta hasta la rotonda de Cala Molí, lo que 

ahorrará emisiones de CO2, el tráfico rodado de vehículos pesados, y reducirá la peligrosidad a la hora de cometer 

alguna posible infracción. 

Una  vez  realizada  el  estudio  de  evaluación  de  impacto  ambiental  del  proyecto  construcción  de  la  nueva  rotonda 

situada en el Pk 2 + 150 de la Me‐9 en la intersección con el acceso de Coves Noves, Arenal d'en Castell, Na Macaret y 

Addaia y de sus carriles bicis adyacentes, se puede concluir que siempre que se apliquen las medidas preventivas y 

correctoras  propuestas  que minimicen  los  potenciales  efectos  negativos,  el  proyecto  está  excluido  de  afectación 

significativa sobre el medio ambiente y por lo tanto resulta ADMISIBLE a pesar de  encontrarse en el límite de una zona 

ANEI. 

 

23 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS 

Cumpliendo  la  "NOTA  DE  SERVICIO  9/2014  ‐  Recomendaciones  para  LA  REDACCIÓN  DE  LOS  PROYECTOS  DE 

CONSTRUCCIÓN  DE  CARRETERAS"  se  ha  realizado  la  correspondiente  valoración  económica  en  un  capítulo 

diferenciado para las actuaciones necesarias para las soluciones propuestas para el tráfico durante la ejecución de las 

obras. 

Se  analiza  la  posibilidad  y  necesidad  de  efectuar  desvíos  por  itinerarios  alternativos  a  los  que  actualmente 

encontramos con puede ser circular por otros accesos a  las urbanizaciones, con el objetivo de minimizar el tráfico 

existente durante  la ejecución de  las obras.    La urbanización de Coves noves  tienen otros  accesos que puede  ser 

utilizados. No es el caso de Addaia, donde selo existe el acceso afectado por la rotonda, y que habrá que mantener 

siempre abierto, por lo menos un carril operativo con paso alternativo en caso necesario. 

El estudio de la señalización, balizamiento y defensas provisionales a instalar durante la duración de los desvíos, queda 

reflejada en el capítulo de desvíos provisionales. 

• La normativa de aplicación es: 

• "Instrucción 8.3‐IC" Señalización de obra " 

• Manual de Ejemplos de señalización de obras fijas (1997) 

• Señalización móvil de obras (1997) 

• O.C. 15/03 Sobre señalización de los tramos Afectados por la Puesta en Servicio de las obras. Remates de obras 

• O.C. 301 / 89T Sobre señalización de obras 

 

Las actuaciones se han previsto siempre dando servicio a los usuarios de la carretera, pero realizando paradas y desvíos 

provisionales en los sectores que lo permita la situación. Mediante regulación de tráfico con "señaleros". 

Durante los trabajos previos o colocación de bordillos en la rotonda, se permitirá el tráfico, ya que la maquinaria de 

obra podrá estar señalizada y controlada por operarios de campo. 

Durante los trabajos de fresado, reparaciónes y recrecidos de cuñas de aglomerado, también se podrá mantener el 

tráfico, con la correspondiente señalización de obras, cumpliendo en todo momento la normativa, y las medidas de 

seguridad. 

El aspecto más importante de organización durante las obras con los trabajos de pavimentación consiste en permitir 
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pavimentar todo el ancho del carril o sentido, llegándose a anchos de casi 5 metros. Este procedimiento requiere el 

cierre provisional del carril o sentido y tráfico alternativo para el otro carril o sentido. 

En el presupuesto figuran una serie de partidas alzada de abono integro para poder organizar el tráfico y los desvíos 

oportunos. 

Se identifican tres puntos problemáticos, de cara a la circulación, que se centran en la ejecución de la creación de la 

rotonda, la ejecución de cuñas de recrecido y finalmente la realización de la capa de rodadura, donde en la intersección 

se dispondrá de la señalización necesaria para el corte y desvío de la carretera. 

En el presupuesto de Ejecución de Material del proyecto se contempla un capítulo de ordenación del tráfico con un 

importe de 3.710,19 €, el cual queda integrado dentro del presupuesto general. 

 

23.1 PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
Para  poder  llevar  a  cabo  las  actuaciones  de  rehabilitación  de  firme  incluidas  en  el  presente  Proyecto  se  vuelve 

imprescindible  la  regulación  del  tráfico  durante  las  obras  que  permita  su  ejecución  por  fases.  Para  ello  se  han 

elaborado una serie de soluciones en función de la tipología de la operación que se esté llevando a cabo. En cualquier 

caso,  éstas  deberán  ser  recogidas  a  su  vez  y  en  su  caso,  adaptadas  al  Plan  de  Seguridad  y  Salud  que  elabore  el 

contratista antes del inicio de las obras. 

A  la  hora  de  definir  las  diferentes  soluciones  se  deberá  tener  siempre  en  consideración  la  difícil  misión  de 

compatibilizar la menor afección posible al tráfico, lo que no siempre es posible. En el caso que nos ocupa, el tramo 

de  actuación  se  localiza  en  una  zona  interurbana  con  una  intensidad  de  tráfico  media  baja,  lo  que  supone  una 

interferencia tanto al tráfico como los vecinos, pero se ha tomado la decisión de realizar las obras en horario diurno 

dado que la interferencia de las obras sería menor para los vecinos. 

Durante los trabajos a desarrollar se verá afectado el tráfico de la carretera, bien por retenciones, cortes intermitentes, 

reducción de velocidad, pasos alternativos, cierres de carril o desvíos de tráfico sin poder proponer  rutas alternativas. 

Para  ello  se  dispondrá  de  un  equipo  de  señalización  de  las  obras  formado  por  los medios  humanos  y materiales 

necesarios  (Señales  verticales,  carros móviles  de  señalización,  balizamiento,  iluminación,  vehículos)  que  permitan 

garantizar la seguridad tanto de los usuarios de la carretera como los propios trabajadores y la adecuada regulación 

del tráfico. 

La señalización de obra se realizará de acuerdo con la Instrucción de Carreteras 8.3‐I.C. 

Señalización de obras y las Recomendaciones establecidas en el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas de 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Con carácter general se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones respecto a la señalización de obra: 

• La señalización vertical que no concuerde o contrarias a la provisional de obra se anula • lar o tapará mientras duren 

los trabajos. 

• Durante los trabajos se delimitará la zona mediante el uso de vallas, cintas o conos reflectantes a fin de evitar el 

tráfico de personas y vehículos ajenos a la obra. En el caso de afectar un itinerario peatonal, tendrá que habilitar una 

solución alternativa fuera del ámbito de la obra a dicho tráfico de forma segura. 

• Debe estar justificada y ser creíble sin resultar demasiado restrictiva. 

• Se deberá prever la vigilancia de la permanencia de las medidas de señalización adoptadas durante toda la ejecución 

de las obras. 

Debido a la tipología de las obras proyectadas y su ámbito de actuación, la señalización de las obras y regulación de la 

circulación se llevará a cabo según los esquemas que se adjuntan a continuación. 
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24 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS FRENTE A USUARIOS DE LA CARRETERA 

Dentro del pliego de este documento se contempla un coste a cargo del contratista de hasta 1% del PEM. Para tomar 

medidas de regularización y señalización de las obras frente a personal ajeno a la obra. 

 

25 CESIONES DE TERRENO  NECESARIAS 

Este  proyecto  contempla  varias  superficies  a  expropiar,  situadas  en  los  4  cuadrantes  de  la  rotonda.  Algunos  de 

titularidad municipal y otros de titularidad privada. 

La gran parte de las actuaciones se incluyen dentro del área de dominio público de la carretera, completándose con 

las zonas de ampliación necesaria  de varias sectores de parcelas, existiendo la necesidad de incorporar cuatro sectores 

de terrenos que computa la superficie de 4.607m2. 

En el plano de expropiaciones queda correctamente definido las cuatro superficies de cesión de los terrenos. 

 

26 PLAZO DE GARANTIA DE  LAS OBRAS 

Se propone incorporar como criterio de adjudicación en la licitación, la mejora del plazo de garantía hasta los 24 meses, 

a contar desde la finalización y recepción de las obras. 

Como plazo mínimo y de acuerdo con el artículo 243.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público,  el  plazo de  garantía  se  establecerá  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  atendiendo  a  la 

naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. 

Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO, a contar desde la firma del acta de recepción. 

El contratista procederá a la conservación de la obra durante el plazo de garantía con arreglo a lo previsto en el pliego 

de prescripciones técnicas y según las instrucciones que reciba de la Dirección, siempre de forma que tales trabajos 

no obstaculicen el uso público o el servicio correspondiente de la obra. 

El contratista responderá de los datos o deterioros que puedan producirse en la obra durante el plazo de garantía, a 

no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de aquélla hubieran hecho los usuarios o 

la Entidad encargada de la explotación y no al incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra; en 

dicho supuesto, tendrá derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que deban realizarse para restablecer 

en la obra las condiciones debidas, pero no quedará exonerado de la obligación de llevar a cabo los citados trabajos 

. 

 

27 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

Según el artículo 77 de  la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por  la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23UE 

y 2014/24UE de 26 de febrero de 2014, prevé que los contratos de obras de valor estimado inferior a 500.000 

euros no sea requisito indispensable la exigencia de clasificación empresarial. 

Si bien, no es necesario clasificación,  se propone, de conformidad con el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 

Públicas, modificado por RD 773/2015, la siguiente clasificación: 

 

Dado que el plazo de ejecución de las obras es de 90 días, se recomienda una clasificación mínima de: 

 

GRUPO           SUBGRUPO         CATEGORÍA 

A. Movimiento de tierras y perforaciones   1. Desmontes y vaciados       1 

G. Viales y pistas         4. (firmes de mezclas bituminosas)    3 

 

Categoría 1 (inferior a 150.000 €) 

Categoría 2 (cuantía del contrato superior a 150.000 € e inferior o igual a 360.000 €) 

Categoría 3 (cuantía del contrato superior a 360.000 € e inferior o igual a 840.000 €) 

Considerando que dentro de la categoría 3, se ejecuta 115.033 € en 3 meses, lo que se traduce a  equivalente 

a 460.132€ en un año. 

 

Y los siguientes Códigos CPV: 

  45233252‐0 Trabajos de Pavimentación de calles 

  44113700 ‐ Materiales para reparación de carreteras 

  44113800 ‐Materiales para el acabado de superficies de carreteras 

 
 

28 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Para el control de calidad de las diferentes unidades de obra se atenderá a lo especificado en el PG‐3/75 y sucesivos o 

actualizaciones, donde se establece para cada unidad de obra, el tipo de ensayo, la cadencia de muestreo, las normas 

de ensayo a aplicar y los valores de aceptación o rechazo. 

De acuerdo con el Art. 6 del Decreto 80/1987, de 8 de mayo, sobre control de calidad de la construcción, el coste de 

los  ensayos  y  análisis  necesarios  para  el  cumplimiento  del  programa  de  control  de  calidad  será  de  cuenta  del 

contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de obra, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 38 y 

concordantes  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Generales,  aprobado  por  Decreto  3854/1970,  de  31  de 
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diciembre. El coste del control de calidad será asumido por el contratista íntegramente hasta el 1% del PEM. 

Durante el curso de las obras o previamente a la recepción provisional de estas, el contratista realizará cuantas pruebas 

crea adecuadas el director de obra para comprobar el cumplimiento de condiciones y el adecuado comportamiento 

de la obra ejecutada. El coste del control de calidad será asumido por el contratista hasta el 1% del PEM. 

El precio de cada ensayo correspondiente al precio de tarifa del laboratorio más cercano a la obra. 

En el anexo correspondiente adjunta número y controles a realizar. 

 

29 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Se adjunta  anejo de justificación de precios. 

 

30 REVISIÓN DE PRECIOS 

Debido a que el plazo de las obras no supera el año no se considerará revisión de precios. 

En cumplimiento del Artículo 103, Procedencia y límites del Capítulo II Revisión de precios a los contratos de las 

entidades del Sector Público de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, dado que se trata de un contrato de obra en el que el plazo de ejecución no 

excede a veinticuatro (24) meses, no corresponde revisión de precios. 

 

31 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

El presente comprende una obra completa susceptible de entrega al uso general o al servicio   correspondiente de acuerdo 

con el art.125 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RD 1098/2001, sin perjuicio de las 

ulteriores  ampliaciones  de  que  puede  ser  objeto  posteriormente  y  comprende  todos  y  cada  uno  de  los  elementos 

necesarios que sean precisos para la utilización de la obra. 

Con todo lo anteriormente expuesto y con los documentos que integran el presente proyecto, a juicio del técnico que 

suscribe, las obras descritas están lo suficientemente definidas por lo que se espera sea aprobado y alcance los fines por 

el que ha sido concebido.. 

 

32 PROMOTOR Y REDACTOR 

El promotor de la primera versión de este proyecto correspondió a la junta de compensación de Coves Noves II, que 

cedió el proyecto al Ayuntamiento de Mercadal para que fuera candidato a los presupuestos participativos. 

Una vez elegido por los vecinos, como obra a realizar lo antes posible, el Ayuntamiento entregó el proyecto redactado 

en el año 2015 y lo entregó al Consell Insular de Menorca para que liderase la promoción, entre otros motivos por ser 

la carretera titularidad del Consell. 

Finalmente el promotor es el Consell Insular de Menorca 

Los terrenos necesarios requerirán de la expropiación a la JUNTA DE COMPENSACIÓN DE COVES NOVES II . 

La redacción del presente proyecto es a cargo del Ingeniero de Obras Publicas: Manel De Febrer De Olives. 

 
33 DIVISIÓN POR LOTES 

 
De conformidad con el art. 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  sector Público, quien suscribe 

considera no justificada la división en lotes del proyecto, atendiendo al apartado b) del referido artículo. 

 
 
34 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Presentamos un resumen del presupuesto de la obra: 

396.839,73
51.589,16

23.810,38

472.239,27
99.170,25

571.409,52

Proyecto: ROTONDA EN ME-9 PK 2+150 

S uma
21% I.V.A.

P resupuesto de ejecución por contrata

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

P resupuesto de ejecución material
13% de gastos generales

6% de beneficio industrial

 

 

35 PRESUPUESTO  PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Considerando el Presupuesto de Ejecución por Contrata, la estimación de las valoraciones de las expropiaciones, así 

como un 1.5% sobre el PEM en concepto de Acción Cultural, resulta: 

 

396.839,73 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 571.409,52 €
EXPROPIACIONES: 28.216,00 €
ACCIÓN CULTURAL (1,5% sobre PEM): 5.952,60 €

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN: 605.578,12 €

Proyecto: ROTONDA EN ME‐9 PK 2+150 
Presupuesto de ejecución material
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36 DIVISIÓN POR LOTES 

 
De conformidad con el art. 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  sector Público, quien suscribe 

considera no justificada la división en lotes del proyecto, atendiendo al apartado b) del referido artículo. 

 

37 PRESUPUESTO PARA CONICIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Considerando  el  Presupuesto  de  Ejecución  por  Contrata,    y  considerando  que  no  se  requiere    estimación  de  las 

valoraciones por expropiaciones, por ser cesiones de terreno,  así como un 1% sobre el PEM en concepto de Acción 

Cultural, resulta :: 

 

38 CONCLUSIÓN  DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del artículo 127 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y del artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se manifiesta que el proyecto 

comprende una obra completa en el sentido exigido en el artículo. 

 

39 FECHA Y FIRMA DEL DOCUMENTO 

El presente Proyecto contiene todos los documentos necesarios para constituirse en Proyecto de Construcción y se ha 

redactado de acuerdo con las Recomendaciones y Normas Técnicas vigentes en la actualidad. 

Menorca, juny 2022. 

 Manel de Febrer de Olives. 

 Ingeniero de Obras Públicas. col: 13.303 
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40 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

El presente proyecto contiene los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO N º. 1. ‐ MEMORIA Y ANEXOS 
 
MEMORIA 
ANEJOS 
Anejo nº1: Plan de obra  
Anejo nº2: Justificación de precios 
Anejo nº3: Estudio de Seguridad y Salud 
Anejo nº4: Anejo de residuos 
Anejo nº5: Evaluación geotécnica 
Anejo nº6: Tráfico con los datos IMD actuales 
Anejo nº7: Dimensionado del firme 
Anejo nº8: Trazado y replanteo. Volumen movimiento de tierras 
Anejo nº 9: Estudio de impacto ambiental 
Anejo nº 10: Estudio de Alumbrado 
Anejo nº 11: Reportaje fotográfico 
Anejo nº12: Fincas aportadas y Expropiaciones 
Anejo nº13: Climatología, hidrología y drenaje 
Anejo nº14: Control de calidad 
Anejo nº15: Señalización, balizamiento y defensas 
Anejo nº16: Servicios afectados y reposición 
Anejo nº 17: Resumen del presupuesto para el conocimiento de la administración. 
 
DOCUMENTO N º. 2. – PLANOS 
 
Plano n. 1. – Índice y situación 
Plano n. 2.1. – Plano topográfico ámbito sin foto aérea  
Plano n. 2.2. – Plano topográfico ámbito con foto aérea. 
Plano n. 3.1 – Planta propuesta (2 hojas), escala 1/1.000 
Plano n. 3.2 – Planta propuesta con topografía y ejes, escala 1/1.000 
Plano n. 4.1 – planta servicios afectados. 
Plano n. 4.2 – planta servicios afectados con superposición propuesta 
Plano n. 5.1 – Planta  propuesta pluviales 
Plano n. 6.1 – Planta superposiciones 
Plano n. 6.2 – Planta ejes alineaciones y acotaciones. 
Plano n. 6.3 – Perfil longitudinal actual y propuesta carretera Me‐9. 
Plano n. 6.4 – Perfil longitudinal actual y propuesta vial de coves Noves a Addaia. 
Plano n. 7. – Planta perfiles trasversales 
Plano n. 8.x – perfiles trasversales eje Coves Noves a Addaia, (9 hojas), escala 1/500 
Plano n. 9.x – perfiles trasversales eje Carretera Me‐9, (7 hojas), escala 1/500 
Plano n. 10. – Planta Señalización, (10 hojas), escala 1/500 
Plano n. 11. – Planta señalización sector rotonda 

Plano n. 12. – Detalles señalización marcas viales 
Plano n. 13. – Detalles señalización marcas viales 
Plano n. 14. – Detalles señalización marcas viales 
Plano n. 15. – Detalles señalización marcas viales 
Plano n. 16. – Detalles señalización vertical cartelería 
Plano n. 17. – Detalles señalización vertical cartelería 
Plano n. 18. – Detalles secciones de firme 
Plano n. 19.1 – Planta alumbrado general 
Plano n. 19.2 – Planta alumbrado sector rotonda 
Plano n. 19.3 – Esquema  alumbrado  
Plano n. 20 – Planta pluviales general 
Plano n. 21 – Planta de riego zonas ajardinadas 
Plano n. 22 – Planta expropiación de terrrenos 
 
 
 
DOCUMENTO N º. 3. ‐ PLIEGO DE CONDICIONES 
 
DOCUMENTO N º. 4. ‐ PRESUPUESTO 
 
Mediciones 
Cuadro de precios n. 1 
Cuadro de precios n. 2 
Presupuestos Parciales 
Presupuesto General. 

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/25105bd6a1552699166f642e583ff79b3815e3e81ea20a811679a64c3d2c5ad0

CSV: 25105bd6a1552699166f642e583ff79b3815e3e81ea20a811679a64c3d2c5ad0 Pàgina 17/120



       PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA ROTONDA A LA CARRETERA ME‐9, PK 2 + 150. INTERSECCIÓ AL CREUAMENT D'ACCÉS A COVES NOVES, ARENAL D'EN CASTELL, NA MACARET I ADDAIA 

ANEJOS. 
 
 

          
       

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJOS 

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/25105bd6a1552699166f642e583ff79b3815e3e81ea20a811679a64c3d2c5ad0

CSV: 25105bd6a1552699166f642e583ff79b3815e3e81ea20a811679a64c3d2c5ad0 Pàgina 18/120



       PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA ROTONDA A LA CARRETERA ME‐9, PK 2 + 150. INTERSECCIÓ AL CREUAMENT D'ACCÉS A COVES NOVES, ARENAL D'EN CASTELL, NA MACARET I ADDAIA 

ANEJOS. 
 
 

          
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 1: PLAN DE OBRA  

 

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/25105bd6a1552699166f642e583ff79b3815e3e81ea20a811679a64c3d2c5ad0

CSV: 25105bd6a1552699166f642e583ff79b3815e3e81ea20a811679a64c3d2c5ad0 Pàgina 19/120



PLANING DE OBRA

DESBROCES Y PREPARATIVOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS, 

INSTALACIONES

PAVIMENTACIONES Y SEÑALIZACIÓN

SEGURETAT I SALUT

MES 3
5º QUINCENA 6º QUINCENA

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA Me-9      PK-
2+125, EN EL CRUCE DE COVES NOVES Y ADDAIA, AL T.M. DE MERCADAL

1º QUINCENA 2º QUINCENA 3º QUINCENA 4º QUINCENA
MES 1 MES 2
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1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.1 G22D3011 m2 Desbroce del terreno, con medios mecánicos y/o manuales, posterior carga mecánica

sobre camión de material desbrozado ( incluido materiales no naturales) y transporte
de material a vertedero autorizado. Incluido cánon de vertido

0,007 UD 46,93 0,33PALA FRONTAL ARTICULADA CAT-920
0,010 H 41,58 0,42CAMION 12 TM
0,003 H 14,30 0,04PEON ESPECIALIZADO
0,010 Pa 14,50 0,15canon de vertido

Precio total por m2  .................................................. 0,94

1.2 G2141301 m3 Derribo de estructuras de piedra "pared seca" o similar, con medios mecánicos, carga
manual y/o mecánica de escombros sobre camión o contenedor, con transporte de
material a vertedero autorizado. Incluido cánon de vertido

0,399 H 17,41 6,95PEON SUELTO
0,318 H 14,30 4,55PEON ESPECIALIZADO
0,031 H 41,58 1,29CAMION 12 TM
0,112 H 48,73 5,46PALA CARGADORA NEUMATICA
0,160 H 18,72 3,00COMPRESOR CON DOS MARTILLOS
0,100 Pa 14,50 1,45canon de vertido

Precio total por m3  .................................................. 22,70

1.3 G2263211 m3 Suministro, extendido y compactación de suelo seleccionado de la propia obra o de
aportación si es necesario, en tongadas de 50 cm de grueso como máximo, con
compactación del 95 % PN, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo

0,050 m3 1,09 0,05Agua
0,040 H 48,73 1,95PALA CARGADORA NEUMATICA
0,030 H 57,90 1,74RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO
0,010 H 45,27 0,45CAMIÓN CISTERNA 12 M3
0,007 H 58,85 0,41MOTONIVELADORA MEDIA
1,000 m3 4,60 4,60MATERIAL SELECCIONADO

Precio total por m3  .................................................. 9,20

1.4 G2221P21 m3 Excavación de zanja de 0 a 4 metros de profundidad y hasta 2 m de ancho, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, con medios mecánicos y carga mecánica del
material excavado sobre camión  con transporte de material sobrante a vertedero
autorizado incluido cánon de vertido, o reutilización del material en obra.

0,050 H 17,41 0,87PEON SUELTO
0,031 H 41,58 1,29CAMION 12 TM
0,300 H 48,98 14,69RETROEXCAVADORA MEDIA
0,100 Pa 14,50 1,45canon de vertido

Precio total por m3  .................................................. 18,30

1.5 G226AROJ m3 Suministro y extendido de arena de segunda para lecho, recubrimiento y protección
de tuberías en canalizaciones de saneamiento, pluviales o otros servicios de
infraestructuras, incluido transporte y colocación en zanja. Incluido compactado en
caso necesario.

1,000 m3 6,73 6,73Arena
0,079 H 17,41 1,38PEON SUELTO
0,125 H 41,58 5,20CAMION 12 TM
0,030 H 48,73 1,46PALA CARGADORA NEUMATICA

Precio total por m3  .................................................. 14,77

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

ROTONDA EN ME-9 PK 2+150 NOV2019 Página 1

1.6 01001 ML Recorte con disco de pavimento existente y ejecución de escarificado de 1 metro de
ancho.

0,001 H 22,80 0,02Capataz
0,002 H 19,30 0,04Oficial de 1ª
0,002 H 17,41 0,03Peón
0,004 H 46,48 0,19Motoniveladora de cuchilla
0,030 H 18,10 0,54Máquina esp.para corte de pavim
0,020 H 31,90 0,64Camión dumper de 8 m3
0,010 H 28,22 0,28Retroexcavadora neumáticos

Precio total por ML  .................................................. 1,74

1.7 DMOVT.0005 M2 Escarificación del firme, regularización rasante y compactación de la superficie,
cargar y transporte a vertedero (canon de vertido incluido)

0,005 H 22,80 0,11Capataz
0,003 H 19,30 0,06Oficial de 1ª
0,002 H 17,41 0,03Peón
0,009 H 46,48 0,42Motoniveladora de cuchilla
0,009 H 31,90 0,29Camión dumper de 8 m3
0,009 H 28,22 0,25Retroexcavadora neumáticos
0,009 H 38,61 0,35RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO

Precio total por M2  .................................................. 1,51

1.11 01.01 ud Retirada de señal vertical, incuido cimentación y poste, con carga y transporte de los
elementos afectados a almacén municipal, así como descarga de la misma a lugar de
acopio o posterior utilización.

0,100 h 22,80 2,28Capataz
1,000 h 19,30 19,30Oficial 1ª
0,155 h 17,00 2,64Ayudante
0,016 h 17,41 0,28Peón
0,039 h 14,40 0,56Compresor móvil con motor diesel de pistones a 700

kpa de presió
0,008 h 8,99 0,07Martillo neumatico manual perforador 28 kg
0,004 h 29,27 0,12Retrocargadora sobre ruedas de 72 kw
0,008 h 39,43 0,32Camión con caja basculante 6x4 180 kw

Precio total por ud  .................................................. 25,57

1.12 01.04 UD Retirada de carteleria y otras señales de tráfico, previo desmontaje, incluido acópio
y-o transporte a almacenaje del Consell Insular o Ayuntamiento, acondicionada para 
disposición de la Propiedad.

1,000 44,40 44,40
0,100 h 22,80 2,28Capataz
1,000 h 19,30 19,30Oficial 1ª
0,155 h 17,00 2,64Ayudante
0,016 h 17,41 0,28Peón
0,039 h 14,40 0,56Compresor móvil con motor diesel de pistones a 700

kpa de presió
0,008 h 8,99 0,07Martillo neumatico manual perforador 28 kg
0,008 h 39,43 0,32Camión con caja basculante 6x4 180 kw

Precio total por UD  .................................................. 69,85

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

ROTONDA EN ME-9 PK 2+150 NOV2019 Página 2

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/25105bd6a1552699166f642e583ff79b3815e3e81ea20a811679a64c3d2c5ad0

CSV: 25105bd6a1552699166f642e583ff79b3815e3e81ea20a811679a64c3d2c5ad0 Pàgina 22/120



1.13 01.05 UD Talado de árbol, troceado del mismo, extracción de tocón, carga y transporte a planta
autorizada, incluso tasas de entrada, de ramas, tocón y resto de productos
resultantes, incluso relleno y compactado del hueco resultante, en caso necesario,
con tierras propias, medida la unidad ejecutada en obra.

1,000 44,40 44,40
0,100 h 22,80 2,28Capataz
1,000 h 19,30 19,30Oficial 1ª
0,155 h 17,00 2,64Ayudante
0,016 h 17,41 0,28Peón
0,039 h 14,40 0,56Compresor móvil con motor diesel de pistones a 700

kpa de presió
0,008 h 8,99 0,07Martillo neumatico manual perforador 28 kg
0,008 h 39,43 0,32Camión con caja basculante 6x4 180 kw

Precio total por UD  .................................................. 69,85

1.15 01.08 UD Levantamiento de pozo de registro para red de aguas residuales y pluviales con
profundidad variable compuesto de anillos prefabricados de hormigón, dejandolo a la
cota del futuro aglomerado.

0,104 H 22,80 2,37Capataz
1,120 H 17,11 19,16OFICIAL DE 1ª
1,100 H 17,41 19,15PEON SUELTO
0,214 h 52,99 11,34Camión Grua
0,921 M3 86,37 79,55HORMIGON H-150 C.PLAST.,40MM
0,916 ud 109,31 100,13Marco+Tapa P/Pozo reg.,fund.gris

Precio total por UD  .................................................. 231,70

1.16 C2001 m3 Excavación para desmonte, para cajeado de calle, plaza, carretera o solares, en
cualquier clase de terreno, sea de trànsito o roca, utilizando escarificadora,
retroexcavadoras con martillo picador de más de 500 Kg, o pala de orugas de
cualquier tamaño, con carga sobre camión y transporte de material sobrante a
vertedero autorizado incluido cánon de vertido o reutilización del material en obra.

0,009 H 17,41 0,16PEON SUELTO
0,025 H 57,97 1,45PALA CARGADORA DE HORUGAS
0,025 H 48,98 1,22RETROEXCAVADORA MEDIA
0,020 H 41,58 0,83CAMION 12 TM
0,010 Pa 14,50 0,15canon de vertido

Precio total por m3  .................................................. 3,81

1.17 C2003 m3 Aporte, colocación y extendido, compactación y humedecido de suelo seleccionado
de la propia obra, en tongadas de 50 cm de grueso como máximo, con compactación
del 95 % PN, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

0,030 m3 1,09 0,03Agua
0,020 H 48,73 0,97PALA CARGADORA NEUMATICA
0,015 H 57,90 0,87RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO
0,003 H 45,27 0,14CAMIÓN CISTERNA 12 M3
0,010 H 58,85 0,59MOTONIVELADORA MEDIA

Precio total por m3  .................................................. 2,60

1.18 C2006 m3 Suministro, relleno y compactación de todo tipo de zanjas, con material seleccionado
de aportación o de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm,
utilizando rodillo vibratorio de tamaño variable para compactar, con compactación del
95 % PM.

0,060 H 48,98 2,94RETROEXCAVADORA MEDIA
0,050 H 38,61 1,93RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO
0,031 H 41,58 1,29CAMION 12 TM
0,050 H 17,41 0,87PEON SUELTO
1,000 m3 4,60 4,60MATERIAL SELECCIONADO

Precio total por m3  .................................................. 11,63

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.19 C2004 m3 Suministro, manipulación y trasportes necesarios de suelo seleccionado de
aportación de cantera o excavaciones, tipo Z-1, para posterior terraplenado en obra
(partida que complementa al terraplenado con material de la propia obra).
.
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la
propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos,
accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta
en obra y ayudas de albañilería necesarias para la correcta ejecución, eliminación de
restos y limpieza. Además del desempeño de las consiguientes medidas de seguridad
y salud para la ejecución de los trabajos.
Queda incluido en el coste de la partida la señalización provisional y movil que se
requiera para el cumplimiento de medidas de seguridad y salud y el cumplimiento de
la Norma de Carreteras 8.3-IC, "Señalización de Obras"
Instrucción 8.3-IC. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas fuera de poblado (Orden de 31 de agosto de 1987) Señalización de los
tramos afectados por la puesta en servicio de las obras (OC 15/2003) Intensificación y
ubicación de carteles de obras (OC 16/2003) Hitos empleados en las inauguraciones
de obras (NS 5/2001) Manual de ejemplos de señalización de obras fijasSeñalización
móvil de obras

0,030 m3 1,09 0,03Agua
0,020 H 48,73 0,97PALA CARGADORA NEUMATICA
0,030 H 57,90 1,74RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO
0,003 H 45,27 0,14CAMIÓN CISTERNA 12 M3
0,010 H 58,85 0,59MOTONIVELADORA MEDIA
1,000 M3 16,26 16,26MATERIAL DE APORTACIÓN DE CANTERA

Precio total por m3  .................................................. 19,73

1.20 G219U200TRA m2 FRESADO TRANSVERSAL  EN REBAJE PARA CRUCE CARRIL BICI: Fresado de
pavimento de mezclas bituminosas, para marcar transiciones de diferentese
aglomerados (nuevo con viejo), de forma TRANSVERSAL al eje de la calle y de
espesor variable, de 3 a 4 cm cm de espesor, y anchura  de 240 cm. Incluido carga
mecánica o manual del material fresado, transporte a planta de gestor autorizado para
tratamiento de residuos, con camión de 12 ty tiempo de espera para la carga a
máquina o manual, con un recorrido de hasta 20 Km, incluido canon de tratamiento de
residuos por gestor autorizado.
.
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la
propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos,
accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta
en obra y ayudas de albañilería necesarias para la correcta ejecución, eliminación de
restos y limpieza. Además del desempeño de las consiguientes medidas de seguridad
y salud para la ejecución de los trabajos.
Queda incluido en el coste de la partida la señalización provisional y movil que se
requiera para el cumplimiento de medidas de seguridad y salud y el cumplimiento de
la Norma de Carreteras 8.3-IC, "Señalización de Obras"
Instrucción 8.3-IC. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas fuera o dentro de poblado (Orden de 31 de agosto de 1987) Señalización de
los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras (OC 15/2003)
Intensificación y ubicación de carteles de obras (OC 16/2003) Hitos empleados en las
inauguraciones de obras (NS 5/2001) Manual de ejemplos de señalización de obras
fijasSeñalización móvil de obras
.
La partida incluye siempre la presencia de un señalero en los alrededores de la
máquina para coordinar posibles interferencias, limpiezas, ordenación de tráfico, etc.

0,020 h 17,41 0,35Manobre especialista
0,020 h 19,30 0,39Oficial 1a
0,001 h 22,80 0,02Cap de colla
0,005 h 35,13 0,18Barredora autopropulsada
0,005 h 39,44 0,20Pala carregadora de 110 hp
0,020 h 77,71 1,55Fresadora de paviment
0,010 H 1,50 0,02BUFADOR
0,025 h 28,90 0,72Cam.transp. 12 t
0,040 m3 14,40 0,58cànon gestor autoritzat enderroc contaminat
6,000 % 4,01 0,24

Precio total por m2  .................................................. 4,25
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1.21 C2008 m2 Rasanteo, saneo y refino del talud existente, incluyendo el recorte y nivelado del
terreno del talud existente junto a la acera y una vez rellenado el ensanche de la
plataforma del carril bici. Ejecución previa a la extensión de la subbase. Incluido la
compactación al 98%PM de toda la superficie de coronación de terraplenos o
desmonte, a realizarse para cajeado de ensanches de plataforma, humectación y
compactación. A realizar previo el extendido de la base del caril bici.

0,005 H 31,36 0,16CAMION 20 TM
0,005 H 54,62 0,27MOTONIVELADORA CAT-12
0,002 H 40,46 0,08RODILLO VIBRADOR RV-80
3,000 % 0,51 0,02

Precio total por m2  .................................................. 0,53

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 PAVIMENTACIÓN
2.1 G9211122 m3 Suministro, extendido y compactación de subbase artificial tipo zahorra, colocada

con motoniveladora y compactado del material al 97 % del PM  a modo de
regularización y nivelación de la plataforma. Cumpliendo prescripciones del PG-3.
Incluido parte proporcional de medidas de control de calidad.

0,020 H 38,61 0,77RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO
0,005 H 45,27 0,23CAMIÓN CISTERNA 12 M3
0,020 H 58,85 1,18MOTONIVELADORA MEDIA
0,040 H 17,41 0,70PEON SUELTO
0,050 m3 1,09 0,05Agua
0,150 H 41,58 6,24CAMION 12 TM
1,000 m3 9,99 9,99Zahorras para subbases

Precio total por m3  .................................................. 19,16

2.2 G9311112 m3 Suministro, extendido y compactación de Base de zahorra artificial colocada con
motoniveladora y compactado del material al 100 % del PM. Cumpliendo
prescripciones del PG-3. Incluido parte proporcional de medidas de control de
calidad.

0,044 H 17,41 0,77PEON SUELTO
0,005 H 45,27 0,23CAMIÓN CISTERNA 12 M3
0,025 H 38,61 0,97RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO
0,025 H 58,85 1,47MOTONIVELADORA MEDIA
0,050 m3 1,09 0,05Agua
0,200 H 41,58 8,32CAMION 12 TM
1,000 m3 12,54 12,54Zahorras artificial base

Precio total por m3  .................................................. 24,35

2.3 G9J12K00 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa aniónica EAL-2. Dotación media de 1
Kg/m2

0,002 H 17,41 0,03PEON SUELTO
1,200 kg 0,95 1,14Emulsión bituminosa aniónica EAL
0,002 H 16,21 0,03OFICIAL DE 1ª
0,002 H 32,27 0,06CAMION CISTERNA RIEGO ASFALTICO

Precio total por m2  .................................................. 1,26

2.4 G9J11H00 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica EAR-2. Dotación media de 0.5
a 1 Kg/m2

0,002 H 16,21 0,03OFICIAL DE 1ª
0,001 h 35,13 0,04Barredora autopropulsada
0,002 H 32,27 0,06CAMION CISTERNA RIEGO ASFALTICO
0,002 H 17,41 0,03PEON SUELTO
0,600 kg 0,95 0,57Emulsión bituminosa aniónica EAR

Precio total por m2  .................................................. 0,73

2.5 G9H17214 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa  tipo S-12 o
D-12 con árido calcáreo y betún asfáltico de penetración (B 60/70) con una dotación
entre 4.3 a 4.7 % de betúm, extendida y compactada al 98 % del ensayo marshall en
capas de pavimento de viales de ancho variable.

0,500 H 17,41 8,71PEON SUELTO
1,000 t 72,00 72,00Mezcla bitum.caliente S-12,árido
0,005 H 38,61 0,19RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO
0,016 H 16,21 0,26OFICIAL DE 1ª
0,008 H 47,62 0,38EXTENDEDORA DE AGLOMERADO
0,005 H 44,11 0,22RODILLO NEUMATICO
0,048 TM 344,11 16,52LIGANTE DE BETUN ASFALTICO
0,005 H 45,27 0,23CAMIÓN CISTERNA 12 M3
0,050 H 41,58 2,08CAMION 12 TM

Precio total por t  .................................................. 100,59
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2.7 G9655671 m Suministro y colocación de bordillo recto con piezas de hormigón prefabricado, de
50x15x25 cm, colocado sobre prisam (20x20cm) de hormigón HM-20 extendido sobre
explanada compactada, y rejuntado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con
hormigonera 165 l

0,001 m3 167,73 0,17Mortero cem.portland+cal+arena
1,050 m 4,24 4,45Pieza recta horm.p/bordillo 15x2
0,200 H 16,21 3,24OFICIAL DE 1ª
0,050 m3 112,92 5,65Elav.1m3 hormigón HA20-P-40-II-a
0,200 H 17,41 3,48PEON SUELTO

Precio total por m  .................................................. 16,99

2.9 ADOQUIN M2 Pavimento de adoquines de hormigón prefabricado de grosor de 8 cm y de caras
iregulares, para montaje machiembrado, colocados sobre cama de arena de 2 cm.
Incluido solera de hormigón tipo HA-20 de 10 cm de grosor.

0,005 H 22,80 0,11Capataz
0,310 H 16,21 5,03OFICIAL DE 1ª
0,310 H 14,30 4,43PEON ESPECIALIZADO
0,010 m3 9,57 0,10Arena para hormigón
0,100 m3 112,92 11,29Elav.1m3 hormigón HA20-P-40-II-a
1,000 M2 18,92 18,92ADOQUIN MACHIEMBRADO

Precio total por M2  .................................................. 39,88

2.10 RIGOLA ML Formación in situ de rigola de hormigón, con hormigón tipo HA-20 suministrado
desde planta, encofrado a una cara. De dimensiones media de 30 cm en planta y 20
cm de grosor

0,005 H 22,80 0,11Capataz
0,100 H 16,21 1,62OFICIAL DE 1ª
0,100 H 14,30 1,43PEON ESPECIALIZADO
0,060 m3 112,92 6,78Elav.1m3 hormigón HA20-P-40-II-a
0,200 m2 13,20 2,64MADERA PARA ENCOFRAR

Precio total por ML  .................................................. 12,58

2.11 DOACC.0029 M2 Encachado de piedra natural de 0.20 m de espesor sobre solera de hormigón tipo
H-125.

0,071 H 22,80 1,62Capataz
0,090 H 19,30 1,74Oficial de 1ª
0,090 H 17,41 1,57Peón
0,200 M3 6,47 1,29Piedra natural
0,150 M3 101,31 15,20Elaboración de hormigón HM-12,5-IIa-20

Precio total por M2  .................................................. 21,42

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 RED DE DRENAJE
3.1 GDD1U060 m Formación de pared para pozo de registro de forma circular de D 100cm con

suministro y colocación de anillos prefabricados de hormigón , de 100 cm de
diámetro interior y de 50 cm de altura , con junta machiembrada, colocados sobre
otros anillos o sobre solera de hormigón, refuerzo perimetral exterior de  15 cm de
hormigón tipo HM-20,  incluso sellado de juntas y recibido de pates con mortero mixto
1:2:10, elaborado en la obra con hormigonera de 165 L. incluido excavación y relleno
compactado de trasdós, completamente terminado.

0,166 H 52,99 8,80CAMIÓN GRUA TRANSPORTE
0,499 H 16,21 8,09OFICIAL DE 1ª
0,499 H 17,41 8,69PEON SUELTO
3,000 ud 2,18 6,54Parte P/pozo reg acero galv.300x
0,007 m3 167,73 1,17Mortero cem.portland+cal+arena
0,314 m3 112,92 35,46Elav.1m3 hormigón HA20-P-40-II-a
2,000 ud 23,00 46,00Anillo hor.pref.100X50 CM,MH,P/P

Precio total por m  .................................................. 114,75

3.2 GDD1U080 ud Suministro y colocación de brocal para pozo formado por un cono asimétrico de
hormigón prefabricado de dimensiones 100x60x60 cm , con junta machiembrada,
colocada sobre anillo de pozo de registro, refuerzo perimetral exterior de  15 cm de
hormigón tipo HM-20, incluso sellado de juntas con y recibido de partes con mortero
mixto 1:2:10 , elaborado en la obra con hormigonera de 165L,

0,550 H 16,21 8,92OFICIAL DE 1ª
0,549 H 17,41 9,56PEON SUELTO
0,005 m3 167,73 0,84Mortero cem.portland+cal+arena
2,000 ud 2,18 4,36Parte P/pozo reg acero galv.300x
1,000 ud 29,55 29,55Cono hor.pref.100X60X60 CM,MHP/P
0,314 m3 112,92 35,46Elav.1m3 hormigón HA20-P-40-II-a
0,110 H 52,99 5,83CAMIÓN GRUA TRANSPORTE

Precio total por ud  .................................................. 94,52

3.3 GDDZ3175 ud Suministro y colocación de marco circular y tapa, con junta insonorizacion, tapa
provista de dispositivo antirrobo, diametro interior de 65 cm. y altura total de 10
cm.,de fundición ductil, D400. colocado con mortero mixto 1:2:10 elaborado en obra
con hormigonera de 165 L

0,017 m3 167,73 2,85Mortero cem.portland+cal+arena
1,000 ud 109,31 109,31Marco+Tapa P/Pozo reg.,fund.gris
0,549 H 16,21 8,90OFICIAL DE 1ª
0,548 H 17,41 9,54PEON SUELTO

Precio total por ud  .................................................. 130,60

3.4 GD5J8F0E ud Formación "in situ" de caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 20 cm de
espesor de hormigón HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I.
Incluido molde metálico para formación de caja. Incluido conexión sifónica a red
general pluviales mediante tuberia de PVC de diámetro 200 mm. Totalmente rebocado
y registrable la parte de sifón.

1,000 ud 1,10 1,10Molde metálico p/encof.caj.imbor
0,652 m3 92,29 60,17Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m
1,992 H 17,41 34,68PEON SUELTO
1,992 H 16,21 32,29OFICIAL DE 1ª
0,560 l 1,86 1,04Desencofrante

Precio total por ud  .................................................. 129,28

Anejo de justificación de precios
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3.5 GD5ZJJJ8 ud Suministro y colocación de marco y reja practicable para imbornal, de fundición dúctil
de 800x364x50 mm exteriores y 52 kg de peso, clasificada como tipo 250, colocados
con mortero de cemento 1:4, elaborado en obra con hormigonera de 165 l. Totalmente
acabado y nivelado a cota de aglomerado.

0,550 H 17,41 9,58PEON SUELTO
1,000 ud 56,99 56,99Marco+reja practic.p/imborn.,fun
0,314 H 16,21 5,09OFICIAL DE 1ª
0,020 m3 47,00 0,94Mortero ,cemento pórtl.escor. CE

Precio total por ud  .................................................. 72,60

3.6 GD7FU080 m Suministro y colocación de tuberia para red de saneamiento o pluviales, enterrado
bajo vial, de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un
diámetro nominal de 315 mm. y con unión por junta elástica, fabricada según la norma
UNE-53332 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 10 cm. debidamente
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con arena de segunda; compactando ésta hasta los riñones y posterior
relleno hasta la coronación del pavimento de material seleccionado. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación. (arena no incluida)

0,162 H 16,21 2,63OFICIAL DE 1ª
0,325 H 17,41 5,66PEON SUELTO
1,000 m 25,43 25,43Tubo pvc,DN315mm,junta elástica

Precio total por m  .................................................. 33,72

3.9 cuneta ml Formación de cuneta de hormigón en forma de "V", de 1.2 metros de ancho y 40 cm
de profundidad. de un grosor de 10 cm de hormigón tipo HM-20. Incluido preparación
del terreno, rasanteado y acabado talochado. Con eje longitudinal marcado y juntas
transversales cada 5 metros

0,200 H 16,21 3,24OFICIAL DE 1ª
0,200 H 17,41 3,48PEON SUELTO
0,250 m3 112,92 28,23Elav.1m3 hormigón HA20-P-40-II-a
0,025 H 58,85 1,47MOTONIVELADORA MEDIA
0,020 h. 2,31 0,05Bandeja vibrante de 170 kg.

Precio total por ml  .................................................. 36,47

3.10 DOACC.0006 M3 Hormigón  tipo HA20-P-40-II-a colocado en cruces y protección de servicios.

0,005 H 22,80 0,11Capataz
0,300 H 19,30 5,79Oficial de 1ª
0,600 H 17,41 10,45Peón
0,250 H 0,24 0,06Camión hormigonera de 6 m3
1,050 m3 112,92 118,57Elav.1m3 hormigón HA20-P-40-II-a

Precio total por M3  .................................................. 134,98

3.11 paso ml Paso salvacunetas de 10 metros de largo. Compuesto de una tuberia de hormigón
prefabricada de diametro interior 300 mm, recubierto de hormigón H-200 con un
grosor medio de 10 cm. Incluido formación de aletas y nivelación de fondos (Según
planos)

5,000 H 15,37 76,85OFICIAL DE 1ª
10,000 H 12,38 123,80PEON SUELTO
11,000 ml 21,64 238,04Tuberia de hormigón pref. 300mm

3,800 M3 101,81 386,88HM-20/P/20 CENTRAL
3,000 % 825,57 24,77

Precio total por ml  .................................................. 850,34

Anejo de justificación de precios
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3.12 pvc200 m. Suministro y colocación de tuberia para conexioado de parcelas a red de saneamiento
enterrado bajo acera, parking o vial, de PVC de pared lisa color teja y rigidez 6 kN/m2;
con un diámetro 200 mm, fabricada según la norma UNE-53332 y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 10 cm. debidamente
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con arena de segunda incluida; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares sin la excavación ni el tapado posterior.

0,200 H 15,37 3,07OFICIAL DE 1ª
0,200 H 17,41 3,48PEON ESPECIALIZADO
0,010 h. 40,04 0,40Retrocargadora neumáticos 75 CV
0,010 Kg 7,65 0,08Lubricante tubos PVC j.elástica
0,300 M3 13,86 4,16ARENA 2a 0-6MM CANTERA
1,100 ml 11,35 12,49tuberia de PVC 20
3,000 % 23,68 0,71

Precio total por m.  .................................................. 24,39

3.13 GD56U510 m Formación de cuneta en terreno natural o tierras, de forma triangular asimétrica de
una anchura de 0.6 m y 0,20 m de profundidad, sin revestir, incluido excavación en
terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales
resultantes. Incluido rasaqnteo de pendiente para dar continuidad a la escorentia
superfical.
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la
propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos,
accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta
en obra y ayudas de albañilería necesarias para la correcta ejecución, eliminación de
restos y limpieza. Además del desempeño de las consiguientes medidas de seguridad
y salud para la ejecución de los trabajos.
Queda incluido en el coste de la partida la señalización provisional y movil que se
requiera para el cumplimiento de medidas de seguridad y salud y el cumplimiento de
la Norma de Carreteras 8.3-IC, "Señalización de Obras"
Instrucción 8.3-IC. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas fuera o dentro de poblado (Orden de 31 de agosto de 1987) Señalización de
los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras (OC 15/2003)
Intensificación y ubicación de carteles de obras (OC 16/2003) Hitos empleados en las
inauguraciones de obras (NS 5/2001) Manual de ejemplos de señalización de obras
fijasSeñalización móvil de obras

0,007 H 16,23 0,11CAPATÀS
0,015 H 14,45 0,22PEÓ
0,017 H 41,58 0,71CAMION 12 TM
0,100 h 34,65 3,47Retroexcavadora de 74 hp
0,100 H 58,85 5,89MOTONIVELADORA MEDIA
0,005 h 37,10 0,19Retroexcavadora de 74 hp, martell 200-400 kg
3,000 % 10,59 0,32

Precio total por m  .................................................. 10,91

3.14 G2221P21 m3 Excavación de zanja de 0 a 4 metros de profundidad y hasta 2 m de ancho, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca, con medios mecánicos y carga mecánica del
material excavado sobre camión  con transporte de material sobrante a vertedero
autorizado incluido cánon de vertido, o reutilización del material en obra.

0,050 H 17,41 0,87PEON SUELTO
0,031 H 41,58 1,29CAMION 12 TM
0,300 H 48,98 14,69RETROEXCAVADORA MEDIA
0,100 Pa 14,50 1,45canon de vertido

Precio total por m3  .................................................. 18,30

Anejo de justificación de precios
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3.15 G226AROJ m3 Suministro y extendido de arena de segunda para lecho, recubrimiento y protección
de tuberías en canalizaciones de saneamiento, pluviales o otros servicios de
infraestructuras, incluido transporte y colocación en zanja. Incluido compactado en
caso necesario.

1,000 m3 6,73 6,73Arena
0,079 H 17,41 1,38PEON SUELTO
0,125 H 41,58 5,20CAMION 12 TM
0,030 H 48,73 1,46PALA CARGADORA NEUMATICA

Precio total por m3  .................................................. 14,77

3.16 C2006 m3 Suministro, relleno y compactación de todo tipo de zanjas, con material seleccionado
de aportación o de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm,
utilizando rodillo vibratorio de tamaño variable para compactar, con compactación del
95 % PM.

0,060 H 48,98 2,94RETROEXCAVADORA MEDIA
0,050 H 38,61 1,93RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO
0,031 H 41,58 1,29CAMION 12 TM
0,050 H 17,41 0,87PEON SUELTO
1,000 m3 4,60 4,60MATERIAL SELECCIONADO

Precio total por m3  .................................................. 11,63

Anejo de justificación de precios
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4 SEÑALIZACIÓN
4.1 DSEÑA.0011 UD Suministro y colocación de Señal circular de 0,90 m de diametro con todos los

elementos accesorios y reflentante de alta densidad. Incluido soporte metálico
galvanizado de 80 x 40 mm y cimentación con una dimensión de 30 x30 x30 cm con
hormigón HM15

0,199 H 16,21 3,23OFICIAL DE 1ª
0,997 H 17,41 17,36PEON SUELTO
1,000 UD 110,03 110,03Señal de 0,90 m reflectante con soporte
0,030 m3 102,58 3,08Hormigón HM-150 C.Plasti.,20mm

Precio total por UD  .................................................. 133,70

4.2 GBA19110 ML Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 15 cm 1/2, con pintura
reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. Incluido
premarcaje. Dotación de 480 gramos de esferas por metro cuadrado y 720 gramos de
pintura por metro cuadrado.

0,008 H 16,21 0,13OFICIAL DE 1ª
0,004 H 17,41 0,07PEON SUELTO
0,150 kg 7,67 1,15Pintura reflectante p/señal.
0,100 kg 4,39 0,44Microesferas de vidrio
0,004 H 26,78 0,11MAQUINA AUTOPROP PER PINTAR  VIAL

Precio total por ML  .................................................. 1,90

4.3 DSEÑA.0003 M2 Premarcaje y dos aplicaciónes de pintura y esferitas en marca vial tipo STOP, ceda o
similares. Dotación de 480 gramos de esferas por metro cuadrado y 720 gramos de
pintura por metro cuadrado.

0,080 H 19,30 1,54Oficial de 1ª
0,080 H 17,41 1,39PEON SUELTO
0,040 H 27,56 1,10Marcadora autopropulsada 20cv
0,900 KG 7,67 6,90Pintura en marcas viales
0,480 KG 4,39 2,11Esferitas

Precio total por M2  .................................................. 13,04

4.4 DSEÑA.0012 UD Suministro y colocación de Señal tipo R STOP de 0.90 m con todos los accesorios y
reflentante de alta densidad. Incluido soporte metálico galvanizado de 80 x 40 mm y
cimentación con una dimensión de 30 x30 x30 cm con hormigón HM15

0,200 H 16,21 3,24OFICIAL DE 1ª
0,998 H 17,41 17,38PEON SUELTO
1,000 UD 138,52 138,52Señal R Stop de 0.80m reflectant
0,030 m3 102,58 3,08Hormigón HM-150 C.Plasti.,20mm

Precio total por UD  .................................................. 162,22

4.5 DIRECCION UD Suministro y colocación de Señal direccional de 1.40x0.30 m con todos los elementos
accesorios y reflectante de alta densidad. Incluido soporte metálico galvanizado
circular de diámetro 125 mm y cimentación con una dimensión de 40 x 40 x 40 cm con
hormigón HM15

0,400 H 16,21 6,48OFICIAL DE 1ª
1,000 H 17,41 17,41PEON SUELTO
1,000 UD 214,89 214,89Placa reflexiva 1.3 x 0.35
0,064 m3 102,58 6,57Hormigón HM-150 C.Plasti.,20mm

Precio total por UD  .................................................. 245,35

4.6 DSEÑA.0014 UD Señal R de 0,90 m con todos los elementos accesorios y reflectante de alta densidad.

0,223 H 19,30 4,30Oficial de 1ª
1,200 H 17,41 20,89Peón
1,000 UD 151,58 151,58Señal R 0,90 reflectante

Precio total por UD  .................................................. 176,77

Anejo de justificación de precios
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4.7 DSEÑA.0016 UD Suministro y colocación de Señal triangular de 1.35x1.35 m con todos los elementos
accesorios y reflectante de alta densidad. Incluido soporte metálico galvanizado de 80
x 40 mm y cimentación con una dimensión de 30 x30 x30 cm con hormigón HM15

0,189 H 16,21 3,06OFICIAL DE 1ª
0,997 H 17,41 17,36PEON SUELTO
1,000 UD 153,70 153,70Señal tipo S de 1.35x1.35 reflec
0,030 m3 102,58 3,08Hormigón HM-150 C.Plasti.,20mm

Precio total por UD  .................................................. 177,20

4.8 DSEÑA.0019 UD Placa reflexiva tipo S-800 de 0.50 x 0.16 m. Incluido fijación a los elementos de
sustención.

0,250 H 19,30 4,83Oficial de 1ª
1,000 H 17,41 17,41Peón
1,000 UD 214,89 214,89Placa reflexiva 1.3 x 0.35

Precio total por UD  .................................................. 237,13

4.9 DSEÑA.0023 UD Señal de Orientación tipo S de 0.25 m reflectante y con todos los elementos
accesorios.

0,250 H 19,30 4,83Oficial de 1ª
1,200 H 17,41 20,89Peón
1,000 UD 145,20 145,20Señal ORIENTACION S 0.25m reflec

Precio total por UD  .................................................. 170,92

4.10 DSEÑA.0025 UD Baliza (Paneles Direccionales), incluidos todos los materiales necesarios para la
colocación en obra, de 0.40 x 0.80 m.

0,170 H 19,30 3,28Oficial de 1ª
0,333 H 17,41 5,80Peón
1,000 UD 86,19 86,19Baliza paneles direcc.0.4x0.8

Precio total por UD  .................................................. 95,27

4.11 DSEÑA.0026 UD Captafaro horizontal, ojo de gato, fijado con resina al pavimento.

0,084 H 19,30 1,62Oficial de 1ª
0,084 H 17,41 1,46Peón
1,056 UD 3,98 4,20Captafaro horizontal,ojo de gato
0,084 DM3 3,00 0,25Resina Epoxi

Precio total por UD  .................................................. 7,53

4.12 DSEÑA.0030 ML Poste de aluminio de 115 mm de diámetro con todos los elementos accesorios,
incluso cimentación.

0,200 H 19,30 3,86Oficial de 1ª
0,401 H 17,41 6,98Peón
1,000 ML 25,82 25,82Poste aluminio de 115 mm de diam
0,160 49,59 7,93Excavación y hormigón

Precio total por ML  .................................................. 44,59

4.14 DSEÑA.0033 ML Poste rectangular de 80 x 40 x 2 mm para sustentación de señales galvanizado, con
todos los elementos accesorios, incluso cimentación.

0,137 H 19,30 2,64Oficial de 1ª
0,274 H 17,41 4,77Peón
0,685 UD 17,79 12,19Poste rectangular 80x40x2mm
0,183 49,59 9,07Excavación y hormigón

Precio total por ML  .................................................. 28,67

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

ROTONDA EN ME-9 PK 2+150 NOV2019 Página 13

4.15 DSEÑA.0028 M2 Cartel de aluminio Extrusionado reflectante con todos los elementos necesarios.

0,200 H 19,30 3,86Oficial de 1ª
0,400 H 17,41 6,96Peón
1,000 UD 267,85 267,85Cartel aluminio extrusionadoE.G.

Precio total por M2  .................................................. 278,67

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

ROTONDA EN ME-9 PK 2+150 NOV2019 Página 14

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/25105bd6a1552699166f642e583ff79b3815e3e81ea20a811679a64c3d2c5ad0

CSV: 25105bd6a1552699166f642e583ff79b3815e3e81ea20a811679a64c3d2c5ad0 Pàgina 28/120



5 JARDINERIA Y MOBILIARIO
5.1 GR2G8B31 ud Excavación de hoyo para plantación de dimensiones 1x1x1 m, con minicargadora

sobre neumáticos con accesorio retroexcavador de 40 a 60 cm de anchura de trabajo
y carga de las tierras sobrantes mecánica sobre camión con transporte de material
sobrante a vertedero autorizado.

0,250 h 40,27 10,07Minicargadora sobre neumáticos,a

Precio total por ud  .................................................. 10,07

5.2 GR3P1211 m3 Suministro, aportación y extendido de tierra para jardinería vegetal cribada, a granel,
con medios manuales

1,100 m3 5,70 6,27Tierra vegetal cribada,granel
0,069 H 16,21 1,12OFICIAL DE 1ª

Precio total por m3  .................................................. 7,39

5.3 GR631111 ud Suministro y Plantación de árbol de hoja perenne de 8 a 16 cm de circumferència en
contenedor, especie autoctona a designar por la direcció de obra. trasplantada desde
las imediaciones de los alrededores.

0,250 H 17,41 4,35PEON SUELTO
0,099 H 16,21 1,60OFICIAL DE 1ª
0,151 H 11,37 1,72AYUDANTE FONTANERO
1,000 ud 12,66 12,66Arbol de hoja caduca

Precio total por ud  .................................................. 20,33

5.4 DRERITUB35 ML Suministro y colocación de tubería de polietileno de 32 mm de diametro y 6 at para
red de riego interior en la rotonda y en las zonas verdes. totalmente montada y
enterrada si es necesario a 30 cm de profundidad.

0,199 H 16,21 3,23OFICIAL DE 1ª
0,199 H 17,41 3,46PEON SUELTO
1,000 ML 2,19 2,19Tubería de polietileno de 32mm
0,200 UD 4,93 0,99Parte proporcional piezas montj

Precio total por ML  .................................................. 9,87

5.5 DRERILLAVE UD Suministro y colocación de llave de paso par tuberia de 32 mm, colocada en arqueta
de registro de dimensiones 20 x 20. con paredes de hormigón de 10 cm, construida in
situ y suministro y colocación de marco y tapa de fundicón dúctil.

0,020 H 16,21 0,32OFICIAL DE 1ª
0,020 H 17,41 0,35PEON SUELTO
1,000 UD 13,33 13,33LLAVE DE PASO DE BOLA D= 32 MM
1,000 ud 51,95 51,95Marco y tapa de 30x30
0,350 m3 102,58 35,90Hormigón HM-150 C.Plasti.,20mm

Precio total por UD  .................................................. 101,85

5.6 DJARD.0005 UD Planta de 3 m de altura mínima sin contar la parte de la raiz.

1,000 UD 456,89 456,89Palmera Phoenix
0,064 M3 8,69 0,56Excavacion hoyos plantacion
0,400 H 9,19 3,68Plantación cualquier clase
1,000 T 24,30 24,30Estiercol a pie de obra

Precio total por UD  .................................................. 485,43

5.7 D_RIASPERS UD Aspersor sectorial de bajo alcance de radio r=7ml y superficie aproximada de 25 m2

0,100 H 17,41 1,74Peón
1,000 UD 33,00 33,00Aspersor sectorial r=7 ml

Precio total por UD  .................................................. 34,74

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.8 DJARD.0002 M2 Especies: Agrotis, Stolomifera, Cinodon, Dactilon y Lolium Perenne.

0,020 H 22,80 0,46Capataz
0,100 H 17,41 1,74Peón
0,025 KG 5,95 0,15gravilla naranja
0,040 H 9,19 0,37Plantación cualquier clase
0,050 T 24,30 1,22Estiercol a pie de obra
1,000 M2 0,54 0,54lamina plastico negra
1,000 PA 1,10 1,10Riegos

Precio total por M2  .................................................. 5,58

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6 ALUMBRADO
6.1 OBRA CIVIL

6.1.1 010 m Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, en tierra, de 0.7x0.4m. Consta
de excavación, extracción al borde, tendido de cable de toma de tierra, lecho de arena
de 0.05m, relleno de hormigón de 0.20m de altura, colocación de los tubos, relleno
con material procedente de excavación, de 0.45m de altura con terminación
proyectada o existente, colocación de una malla señalizadora, según Planos, y
transporte de material sobrante a vertedero.

Sin descomposición 15,00

Precio total redondeado por m  .................................................. 15,00

6.1.2 030 m Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, en cruces de calzada, de
1.00x0.50m. Consta de excavación, extracción al borde, tendido de cable de toma de
tierra, lecho de arena de 0.05m, relleno de hormigón de 0.70m de altura, colocación de
los tubos, reposición de aglomerado de 0.05, según Planos, y transporte de material
sobrante a vertedero.

Sin descomposición 26,70

Precio total redondeado por m  .................................................. 26,70

6.1.4 110 ud Arqueta en tierra o acera, de 0.57x0.57x0.70 m completa, con marco y tapa de
0.37x0.37 m, de fundición con cadena, según Planos, incluso excavación y transporte
de material sobrante a vertedero

Sin descomposición 80,50

Precio total redondeado por ud  .................................................. 80,50

6.1.5 120 ud Arqueta para cruce de calzada, de 0.80x0.80x1.00 m completa,prefabricada o de
bloques de hormigón, con marco y tapa de 0.60x0.60m, de fundición con cadena,
según Planos, incluso excavación y transporte de material sobrante a vertedero.

Sin descomposición 129,84

Precio total redondeado por ud  .................................................. 129,84

6.1.6 210 ud zapata para columna de 9 m de altura, de 1.00x0.80x0.80m útiles. Consta de
excavación en tierra o acera , extracción al borde, relleno de hormigón con los
encofrados necesarios y excesos de hormigón hasta alcanzar la cota definitiva, tal
como se indica en Planos, colocación de tubos de entrada y salida de tipo flexible de
0.05 m forroplast o similar, colocación y nivelación de los pernos de anclaje, incluidos
los pernos cadmiados, el tubo, y el transporte de material sobrante a vertedero

Sin descomposición 136,60

Precio total redondeado por ud  .................................................. 136,60

6.1.8 2202 ud Base de cimentación para armario de control y maniobra. Consta de cimentación de
hormigón, paramentos enlucidos con bordes achaflanados y tubos para entrada y
salida de cables según Planos.

Sin descomposición 250,00

Precio total redondeado por ud  .................................................. 250,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6.1.10 IUP050 m Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada
por dos tubos protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro,
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guía.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Embebido en prisma de hormigon HM de dimensiones 20cx30 cm
incluso guía de nylon en su interior, colocado en zanja.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.

2,000 m 1,31 2,62Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color
naranja, de 63 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la compresión
250 N, con grado de protección IP549 según UNE
20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

0,100 Ud 1,51 0,15Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
0,028 h 20,48 0,57Oficial 1ª electricista.
0,022 h 18,88 0,42Ayudante electricista.
0,060 m3 112,92 6,78Elav.1m3 hormigón HA20-P-40-II-a
2,000 % 10,54 0,21

Precio total redondeado por m  .................................................. 10,75

6.2 MONTAJE ELECTRICO
6.2.2 510ss ud Columna con base fabricada en fundición dúctil, acabado en oxirón negro forja, fuste

y brazos fabricados en acero galvanizado y acabados gris RAL9006. 
Marca ... Fundacion Ductil benito
Modelo ... Delta 60 mixta (90)
Altura total ... 9 m 
altura luminaria vial ... 8.5 m
Altura luinaria peatonal ... 4 m
Incluso placa de conexionado con interruptor PIA bipolar de 6A y bornes, con
cableado interior de 2.5 mm², rotulación del Nº de punto, colocado, con tuercas y
arandelas cadmiadas.

Sin descomposición 435,10

Precio total redondeado por ud  .................................................. 435,10

6.2.6 CABLE4X6 m Cable con conductor de cobre (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6 / 1 kV 4x6
según UNE 21123, tipo EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalente,
incluido transporte a obra, extendida en cualquier tipo de canalización, marcaje
indeleble y material auxiliar necesario

Sin descomposición 4,80

Precio total redondeado por m  .................................................. 4,80

6.2.7 610 m Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2 para toma de tierra, colocado en zanja, incluso
parte proporcional de bornes de conexión.

Sin descomposición 1,50

Precio total redondeado por m  .................................................. 1,50

6.2.8 810A ud Suministro y colocación de cuadro eléctrico completo para alumbrado, según planos,
incluido armario homologado de dos puertas para alumbrado público de fibra, reloj
astronómico, cableado interior (derivación 4x10 mm² AFUMEX), módulo de contador
para contador digital (P<54 kW) y sistema de doble nivel de alumbrado. Totalmente
instalado y probado. Incluye suministro y colocación, cable de acometida eléctrica
desde dentro del ET hasta la CGP, transformadores de medida y protecciones, centro
y cuadros de maniobra y de protección del alumbrado y electrodo de tierra. Previsto
para contador standard. Todo según el informe técnico de la Compañía
suministradora. Incluida obra civil necesaria.

Sin descomposición 2.345,60

Precio total redondeado por ud  .................................................. 2.345,60

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6.2.9 410PHILIPD UD Luminaria tipo LUMA R1 PHILIPS BGP623 1xLED90 / 830 DM11, de potencia 79.0 W y
flujo lumínico lámpara de 9000 lm - CIE100 o similar equivalente, con bastidor
metálico · lico, cúpula reflectora y alojamiento para equipo, acoplada al soporte, de
acuerdo con los planos. Incluye regulador electrónico tipo Dynadimmer DDF3 o
similar. Suministro, colocación y puesta en funcionamiento incluidos.
incluidos filtros de color "clear stard" para reducción de temperatura de color por
debajo de 1800 K.

Sin descomposición 585,12

Precio total redondeado por UD  .................................................. 585,12

6.2.10 CABLE4X10 ML Cable con conductor de cobre (clase 2 o clase 5), designación R Z1 0,6 / 1 kV 4x10
según UNE 21123, tipo EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalente,
incluido transporte a obra, extendida en cualquier tipo de canalización, marcaje
indeleble y material auxiliar necesario

Sin descomposición 5,63

Precio total redondeado por ML  .................................................. 5,63

6.2.11 legaliza u Partida de abono íntegro para la legalización y conexión de la instalación de
alumbrado y tramitación necesaria de acuerdo con la compañía suministradora.
Totalmente conectado y acabado Y LEGALIZADO.

Sin descomposición 1.750,00

Precio total redondeado por u  .................................................. 1.750,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7 VARIOS
7.1 IMPREVISTOS PA imprevistos a justificar por la dirección de obra en restitución de servicios afectados

Sin descomposición 6.000,00

Precio total redondeado por PA  .................................................. 6.000,00

7.2 paredseca M3 Demolición total  de pared seca con medios mecánicos, incluso carga y transporte de
escombros a punto de acopio (hasta 5 km) -medición sobre volumen inicial
construidos- Posteriormente carga desde el punto de acopio y transporte a obra para
reconstrucción de pared seca con identicas dimensiones a la original.

0,800 H 22,80 18,24Capataz
1,000 H 19,30 19,30Oficial de 1ª
2,000 H 17,41 34,82PEON SUELTO
0,040 H 33,06 1,32RETROEXC
0,050 H 26,50 1,33PALA FRONTAL ARTICULADA CAT-920
0,200 H 25,11 5,02CAMION 12 TM
3,000 % 80,03 2,40

Precio total redondeado por M3  .................................................. 82,43

7.3 DILUM.0001 UD Desmontaje de punto de luz existente, incluyendo carga, transporte a lugar de acopio
y posterior colocación con todos los elementos auxiliares.

2,150 H 22,80 49,02Capataz
2,150 H 17,00 36,55Ayudante
4,300 H 17,41 74,86PEON SUELTO
2,150 H 0,13 0,28Camión volquete de 4 m3
2,150 h 52,99 113,93Camión Grua

Precio total redondeado por UD  .................................................. 274,64

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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8 ABASTECIMENTO DE AGUA
8.1 0105 m3 Excavación de zanja de hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de ancho, en cualquier

tipo de terreno, incluso roca, con medios mecánicos y carga mecánica del material
excavado sobre camión  con transporte de material sobrante a vertedero autorizado
incluido cánon de vertido, o reutilización del material en obra.

0,062 H 17,41 1,08PEON SUELTO
0,060 H 41,58 2,49CAMION 12 TM
0,150 H 48,98 7,35RETROEXCAVADORA MEDIA
0,025 h. 86,37 2,16Camion basculante 4x4 14 t.
0,025 m3 0,51 0,01Canon de tierras a vertedero
0,006 H 22,80 0,14Capataz

Precio total redondeado por m3  .................................................. 13,23

8.2 0106 m3 Relleno y compactación de todo tipo de zanjas, con material seleccionado de
aportación o de la propia excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando
rodillo vibratorio de tamaño variable para compactar, con compactación del 95 % PM.

0,030 H 48,98 1,47RETROEXCAVADORA MEDIA
0,030 H 38,61 1,16RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO
0,015 h. 34,56 0,52Cisterna agua s/camion 10.000 l.
0,185 H 17,41 3,22PEON SUELTO

Precio total redondeado por m3  .................................................. 6,37

8.3 0107 m3 Suministro y extendido de arena de segunda para lecho, recubrimiento y protección
de tuberías en canalizaciones de saneamiento, pluviales o otros servicios, incluido
transporte y colocación en zanja. Incluido compactado en caso necesario.

1,000 m3 6,73 6,73Arena
0,111 H 17,41 1,93PEON SUELTO
0,140 H 41,58 5,82CAMION 12 TM
0,030 H 48,73 1,46PALA CARGADORA NEUMATICA

Precio total redondeado por m3  .................................................. 15,94

8.4 0501 M3 Hormigón  tipo HA20-P-40-II-a colocado en cruces y protección de servicios.

0,006 H 22,80 0,14Capataz
0,370 H 19,30 7,14Oficial de 1ª
0,740 H 17,41 12,88PEON SUELTO
0,250 H 0,24 0,06Camión hormigonera de 6 m3
1,050 m3 112,92 118,57Elav.1m3 hormigón HA20-P-40-II-a

Precio total redondeado por M3  .................................................. 138,79

8.6 0503 m Suministro y colocación de Tubo de polietileno de alta densidad de 200 mm de
diámetro nominal, según la norma ISO 2531, unión electrosoldada, colocado en el
fondo de la zanja sobre cama de arena roja de mínimo 10 cm y posterior
recubrimiento de arena de 10 cm a modo de protección, totalmete probada e incluido
pruebas de carga.

0,552 H 19,00 10,49OFICIAL FONTANERO
0,369 H 16,21 5,98OFICIAL DE 1ª
0,369 H 17,41 6,42PEON SUELTO
0,552 H 11,37 6,28AYUDANTE FONTANERO
0,300 M3 24,11 7,23ARENA ROJA DE PROTECCION
1,000 m 13,46 13,46Tubo PEAD. D200mm

Precio total redondeado por m  .................................................. 49,86

8.8 0507 ud Suministro y colocación de válvula de compuerta manual con bridas, de diámetro
nomimal 200 mm, de 10 bar de PN, de bronce, tipo 2 y montada en arqueta de
canalización enterrada.

1,000 ud 134,39 134,39Válvula compuerta+bridas d100mm,
1,774 H 19,00 33,71OFICIAL FONTANERO
1,777 H 17,00 30,21Ayudante

Precio total redondeado por ud  .................................................. 198,31

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

ROTONDA EN ME-9 PK 2+150 NOV2019 Página 21

8.12 0326 pa Partida alzada a justificar para la conexión de agua potable sobre red existente en sus
entronques respectivos.

Sin descomposición 1.260,36

Precio total redondeado por pa  .................................................. 1.260,36

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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9 SEGURIDAD Y ORDENACION TRAFICO
9.1 C07001 m valla movil metalica de 2,5 m de largo y 1 m de altura

0,062 H 17,41 1,08PEON SUELTO
0,400 m 23,42 9,37Valla movil metálica L=2,5M,H=1M

Precio total redondeado por m  .................................................. 10,45

9.2 C7002 ud placa reflectante triangular, de 90 cm de lado, para señales de trafico, fijada y con el
desmontaje incluido

1,020 H 17,41 17,76PEON SUELTO
1,000 ud 36,51 36,51Placa triangular,90cm reflectánt

Precio total redondeado por ud  .................................................. 54,27

9.3 C7003 ud cono de plastico reflectante de 50 cm de altura

0,021 H 17,41 0,37PEON SUELTO
1,000 ud 6,44 6,44Cono plástico reflectante H=50CM

Precio total redondeado por ud  .................................................. 6,81

9.4 C7004 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido

1,000 m 0,14 0,14Cinta de balizamiento
0,120 kg 0,64 0,08Acero AEH 400 S(B 400 S),manip.T
0,065 h 13,00 0,85Peón

Precio total redondeado por m  .................................................. 1,07

9.5 C7005 ud luminaria con lampara intermitente de color ambar, con energia de bateria de 12 v y
con el desmontaje incluido

0,151 H 17,41 2,63PEON SUELTO
1,000 ud 32,53 32,53Luminaria lámpara intermitente c

Precio total redondeado por ud  .................................................. 35,16

9.6 C7008 UD Partida para el encargo, colocación y exposición del cartel de obra

0,997 H 17,98 17,93OFICIAL DE 1ª
1,000 ud 230,26 230,26cartel

Precio total redondeado por UD  .................................................. 248,19

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10 SERVICIOS AFECTADOS Y EXPROPIACIÓN
10.1 C601 P Partida alzada de abono integro en trabajos de acondicionamiento de la red de

telefónica, los trabajos incluyen el desplazamiento de los postes afectados en la obra.
estimandose un coste de desplazamiento de 875€ por poste.

Sin descomposición 875,00

Precio total redondeado por P  .................................................. 875,00

10.2 C604 P Partida alzada de abono integro en trabajos de acondicionamiento y
desplazamientode la caseta de cuadro eléctrico de la estación de bombeo de SOREA,
situada en el parterre central de la rotonda de Son Vilar.
La caseta se desplazará de tal forma que permita el trazado del carril bici.
Reconstruyendose una de forma similar y desplazando todos los cableados
existentes. la situación definitiva se consensuará con la compañia SOREA.
La partida incluye el refuerzo del forjado existente en el tramo de trazado del carril
bici, consistente en realizar otro forjado superior a modo de refuerzo en la zona de
actuación.

Sin descomposición 3.120,00

Precio total redondeado por P  .................................................. 3.120,00

10.3 C606 PA imprevistos a justificar por la dirección de obra, para servicios afectados.

Sin descomposición 1.500,00

Precio total redondeado por PA  .................................................. 1.500,00

Anejo de justificación de precios
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11 CARRIL BICI-ACERA PEATONAL
11.1 G22D3011 m2 Desbroce del terreno, con medios mecánicos y/o manuales, posterior carga mecánica

sobre camión de material desbrozado ( incluido materiales no naturales) y transporte
de material a vertedero autorizado. Incluido cánon de vertido

0,007 UD 46,93 0,33PALA FRONTAL ARTICULADA CAT-920
0,010 H 41,58 0,42CAMION 12 TM
0,003 H 14,30 0,04PEON ESPECIALIZADO
0,010 Pa 14,50 0,15canon de vertido

Precio total redondeado por m2  .................................................. 0,94

11.2 G9311112 m3 Suministro, extendido y compactación de Base de zahorra artificial colocada con
motoniveladora y compactado del material al 100 % del PM. Cumpliendo
prescripciones del PG-3. Incluido parte proporcional de medidas de control de
calidad.

0,044 H 17,41 0,77PEON SUELTO
0,005 H 45,27 0,23CAMIÓN CISTERNA 12 M3
0,025 H 38,61 0,97RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO
0,025 H 58,85 1,47MOTONIVELADORA MEDIA
0,050 m3 1,09 0,05Agua
0,200 H 41,58 8,32CAMION 12 TM
1,000 m3 12,54 12,54Zahorras artificial base

Precio total redondeado por m3  .................................................. 24,35

11.3 C3007 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D o S ( antigua D-12) con
árido calcáreo y betún asfáltico de penetración (B 60/70) con una dotación entre 4.7 a
4.9 % de betúm, extendida y compactada al 98 % del ensayo marshall en capas de
rodadura para pavimentos de viales. 
Incluido tintada de color terracota con una totación media de  45 Kg de tinte por
tonelada de aglomerado. Intensidad a determinar por la DO.
Espesor de 4 cm de capa.
.
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la
propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos,
accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta
en obra y ayudas de albañilería necesarias para la correcta ejecución, eliminación de
restos y limpieza. Además del desempeño de las consiguientes medidas de seguridad
y salud para la ejecución de los trabajos.
Queda incluido en el coste de la partida la señalización provisional y movil que se
requiera para el cumplimiento de medidas de seguridad y salud y el cumplimiento de
la Norma de Carreteras 8.3-IC, "Señalización de Obras"
Instrucción 8.3-IC. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas fuera o dentro de poblado (Orden de 31 de agosto de 1987) Señalización de
los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras (OC 15/2003)
Intensificación y ubicación de carteles de obras (OC 16/2003) Hitos empleados en las
inauguraciones de obras (NS 5/2001) Manual de ejemplos de señalización de obras
fijasSeñalización móvil de obras

0,010 H 17,41 0,17PEON SUELTO
1,000 t 72,00 72,00Mezcla bitum.caliente S-12,árido
0,005 H 38,61 0,19RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO
0,148 H 17,11 2,53OFICIAL DE 1ª
0,020 H 47,62 0,95EXTENDEDORA DE AGLOMERADO
0,040 H 44,11 1,76RODILLO NEUMATICO
0,045 TM 344,11 15,48LIGANTE DE BETUN ASFALTICO
0,005 H 45,27 0,23CAMIÓN CISTERNA 12 M3
0,040 H 41,58 1,66CAMION 12 TM

45,000 kg 0,66 29,70TIENTE PARA AGLOMERADO COLOR TERRACOTA

Precio total redondeado por t  .................................................. 124,67

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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11.4 G9655671 m Suministro y colocación de bordillo recto con piezas de hormigón prefabricado, de
50x15x25 cm, colocado sobre prisam (20x20cm) de hormigón HM-20 extendido sobre
explanada compactada, y rejuntado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con
hormigonera 165 l

0,001 m3 167,73 0,17Mortero cem.portland+cal+arena
1,050 m 4,24 4,45Pieza recta horm.p/bordillo 15x2
0,200 H 16,21 3,24OFICIAL DE 1ª
0,050 m3 112,92 5,65Elav.1m3 hormigón HA20-P-40-II-a
0,200 H 17,41 3,48PEON SUELTO

Precio total redondeado por m  .................................................. 16,99

11.5 GBA19110 ML Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 15 cm 1/2, con pintura
reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. Incluido
premarcaje. Dotación de 480 gramos de esferas por metro cuadrado y 720 gramos de
pintura por metro cuadrado.

0,008 H 16,21 0,13OFICIAL DE 1ª
0,004 H 17,41 0,07PEON SUELTO
0,150 kg 7,67 1,15Pintura reflectante p/señal.
0,100 kg 4,39 0,44Microesferas de vidrio
0,004 H 26,78 0,11MAQUINA AUTOPROP PER PINTAR  VIAL

Precio total redondeado por ML  .................................................. 1,90

11.6 DSEÑA.0014 UD Señal R de 0,90 m con todos los elementos accesorios y reflectante de alta densidad.

0,223 H 19,30 4,30Oficial de 1ª
1,200 H 17,41 20,89Peón
1,000 UD 151,58 151,58Señal R 0,90 reflectante

Precio total redondeado por UD  .................................................. 176,77

11.7 DSEÑA.0016 UD Suministro y colocación de Señal triangular de 1.35x1.35 m con todos los elementos
accesorios y reflectante de alta densidad. Incluido soporte metálico galvanizado de 80
x 40 mm y cimentación con una dimensión de 30 x30 x30 cm con hormigón HM15

0,189 H 16,21 3,06OFICIAL DE 1ª
0,997 H 17,41 17,36PEON SUELTO
1,000 UD 153,70 153,70Señal tipo S de 1.35x1.35 reflec
0,030 m3 102,58 3,08Hormigón HM-150 C.Plasti.,20mm

Precio total redondeado por UD  .................................................. 177,20

11.8 DSEÑA.0033 ML Poste rectangular de 80 x 40 x 2 mm para sustentación de señales galvanizado, con
todos los elementos accesorios, incluso cimentación.

0,137 H 19,30 2,64Oficial de 1ª
0,274 H 17,41 4,77Peón
0,685 UD 17,79 12,19Poste rectangular 80x40x2mm
0,183 49,59 9,07Excavación y hormigón

Precio total redondeado por ML  .................................................. 28,67

Anejo de justificación de precios
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ROTONDA EN ME-9 PK 2+150 NOV2019 Página 26

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/25105bd6a1552699166f642e583ff79b3815e3e81ea20a811679a64c3d2c5ad0

CSV: 25105bd6a1552699166f642e583ff79b3815e3e81ea20a811679a64c3d2c5ad0 Pàgina 34/120



12 SEGURIDAD Y SALUD
12.1 XPA0000C pa Partida alzada a justificar para imprevistos en el transcurso de la obra

Sin descomposición 3.710,19

Precio total redondeado por pa  .................................................. 3.710,19
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1 MEMORIA. 

1.1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto  establecer medidas de seguridad y 
salud durante el proyecto y  la ejecución de las obras del “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 
ROTONDA EN LA CARRETERA ME‐9, PK 2 + 150. INTERSECCIÓN AL CRUCE DE ACCESO A COVES NOVES, 
Y  ADDAIA,” incluyendo las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales contenidas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, de 
acuerdo con los sistemas organizativos y procedimientos de trabajo propios de la constructora.  
La aplicación del Estudio de Seguridad en orden a una eficaz prevención de los riesgos 
profesionales se efectuará bajo el control del Coordinador de seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra y con el visto bueno de la Dirección Facultativa de obra, en cumplimiento del 
R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 
 

1.1.1 Objetivo 
 
El objetivo del presente proyecto de seguridad y salud es detectar los posibles riesgos laborales y 
evitarlos, utilizando los medios necesarios para evitarlos y marcas las medidas preventivas para los 
riesgos inesperados, reduciendo la accidentabilidad y cumpliendo con el RD 1627/1997 del 24 de 
octubre. 
 

1.1.2 Descripción de las obras. 
 

1.1.2.1 Derribos. 
 Se propone el derribo de parte de los viales de acceso . 

1.1.2.2 Movimiento de tierras. 
 

 Se realizará la ejecución de las excavaciones en zanja de los Servicios afectados 
 Las nuevas infraestrucvturas de aguas pluviales y agua potable como de las excavaciones de 

los diferentes servicios afectados  
 Los moviminetos de tierras de modificación de trazxa, su posterior perfilado, nivelado y 

compactado por medios mecánicos. Incluyendo el transporte al vertedero autorizado de los 
productos sobrantes 

1.1.2.3 Pavimentación. 
 
 Aportación de base granular en la zona de zanjas y rectificado de viales. 
 Se dotará con dos capas asfálticas la zona de rectificado de  viales y rotonda afectada 
 Se pavimentara con aglomerado coloreado la zona de carril bici 

1.1.2.4  Infraestructuras 
 Se ejecutaran las infraestructuras de red de pluvial, red de agua potable  como Servicio 

afectado y otras canalizaciones 
 

1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
El presente estudio tiene vigencia a partir del momento en que se produzca su aprobación por el 
Coordinador de seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Su cumplimiento afecta tanto al 
personal contratado por  la dirección facultativa., como a las empresas subcontratistas . 
 

1.3 VARIACIONES  DEL ESTUDIO. 
 
El presente Estudio podrá actualizarse en el momento que las diversas fases de obra lo vayan requiriendo 
como consecuencia de variaciones o incidencias que puedan producirse y sean de difícil previsión. 
 
Todas las variaciones y/o ampliaciones del presente Estudio, una vez definido el riesgo generado y 
efectuada su cuantificación económica se someterá a la aprobación de Coordinador de seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra con el conocimiento de la Dirección de Obra, incorporándose a 
continuación al Estudio de Seguridad como anexo. Además se hará constar en la portada la anotación 
modificado. 
 

1.4 DATOS DE LA OBRA. 
 

1.4.1 Descripción de la obra 
 
Nos remitimos a la memoria del proyecto 

1.4.2 Dades de l’obra 
 
Promotor: JUNTA DE COMPENSACIÓ DE COVES NOVES II, cediendo el proyecto al   
AJUNTAMENT DES MERCADAL, para que finalment el Consell Insular de Menorca asuma y lidera la 
promoción de la obra. 
 
-Tipo de obra 

rehabilitación y reforma de la intersección 
 
 -Situación 

 
Calle y Nº       :Carretera Me-9, Pk 2125 
Distrito Postal  :  07740    
Municipio        : Es Mercadal 
Provincia        :  Baleares 
 

 -Comunicaciones 
 

Carretera        : Me-9  
Línea Autobús    :   
Otros medios     :  VEHICULO RODADO  
 
 

 
 -Terreno y características meteorológicas 
  
 Clima mediterraneo y soleado y al aire libre. 
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 -Servicios afectados 
 
Red de abastecimiento de agua potable, publica y privada, red de pluviales, red de telefonica, red de 
suministro de baja tensión, en la zona de ampliacion de la acera norte. 
 
 

1.4.3 Presupuesto de la obra. 
 
El presupuesto de la obra asciende a la cantidad de: 
 

396.839,73  € PEM 
 

1.4.4 Plazo de ejecución. 
 

El plazo de ejecución previsto para la realización de la obra es de  meses. 
 

12 SEMANAS 
 

1.4.5 Mano de obra a emplear. 
 

Para la realización de las obras, se considera un máximo de trabajadores. 
 

24 
 

1.4.6 Presupuesto del Estudio de Seguridad y salud. 
 

El presupuesto del Estudio de Seguridad y salud es de: 
 

3.710,19 €    
 

 
Se considera que los gastos correspondientes a los medios de protección no presupuestados en el 
Estudio de seguridad y salud se corresponden con medios mínimos exigibles en la actividad de la obra, 
(elementos auxiliares de señalización, señales de prohibición, señales de obligación, cartelería de las 
instalaciones de obra y accesos...), gastos correspondientes a obligaciones empresariales básicas 
como serían la formación en materia de prevención de los trabajadores de la obra, los reconocimientos 
médicos así como la existencia de un botiquín por primeros auxilios, y cualquier otra que se establezca 
por el técnico designado por el contratista en materia de prevención, correrán a cargo de los gastos 
generales de la obra. 
 

1.4.7 Autor del Estudi de Seguretat i Salut. 
 
El autor del Estudio de Seguridad y Salud es Manel de Febrer, CITOP, colegiado nº 13.303 
 
El autor del Proyecto es Manel de Febrer, CITOP, colegiado nº 13.303 
 
El coordinador en fase de redacción del Proyecto es Manel de Febrer, CITOP, colegiado nº 13.303 
 
 

 

1.4.8 Instalaciones de salubridad y confort 
 
EL adjudicatario como Contratista Principal de las empresas subcontratadas vinculadas contractualmente 
con ella, asume en primera instancia la dotación y mantenimiento de la imestudiotación para albergar, en 
condiciones de salubridad y confort equivalentes, a la totalidad del personal que participe en esta obra.  
  
El cargo de amortización, alquileres y limpieza, derivados de la dotación y equipamiento de estas 
instalaciones provisionales del personal en obra, se prorrateará por parte de LA CONSTRUCTORA en 
función de las necesidades de utilización tanto del personal propio como del subcontratado en condiciones 
de una utilización no discriminatoria, funcional y digna.  
  
El cálculo estimativo y condiciones de utilización de este tipo de imestudiotación provisional de obra será 
necesario si la obra tiene a mas  de 10 trabajadores en la obra o tomen su comida en la obra en caso 
contrario NO será necesario su dotación. 
  
Refectorio para comidas: a partir de 10 trabajadores será necesario 
 
  
Superficie aconsejable : 1,20 m por persona.  
Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno.  
  
Limpieza diaria realizada por persona fija.  
  
Bancos corridos y mesas de superficie fácil de limpiar (hule, tablero fenólico o laminado).  
Dimensiones previstas : 0,65 m lineal por persona.  
Dotación de agua : Un grifo y fregadera por cada 10 usuarios del refectorio y un botijo por cada 5 
productores.  
  
Estudiocha, hornillo o parrilla a gas, electricidad o de combustión de madera para calentar la comida, a 
razón de un punto de calor para cada 12 operarios.  
  
Recipiente hermético de 60 l de capacidad y escoba con recogedor para facilitar el acopio y retirada de los 
desperdicios, por cada 20 productores.  
  
Retretes:  
Situados en lugar aislado de los comedores y vestuarios.  
  
Limpieza diaria realizada por persona fija.  
  
Ventilación continua.  
                                                                      
Una placa turca cada 25 hombres o fracción.  
  
Una placa turca cada 15 mujeres o fracción.  
  
Espacio mínimo por cabina de evacuación : 1,5 m x 2,3 m con puertas de ventilación inferior y superior.  
  
Equipamiento mínimo por cabina : papel higiénico, descarga automática de agua y conexión a la red de 
saneamiento o fosa séptica. Disponer de productos para garantizar la higiene y limpieza.  
  
Vestuarios:  
Superficie aconsejable: 1,25 m2 por persona.  
  
Limpieza diaria realizada por persona fija.  
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Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno.  
  
Utiles de limpieza : Serrín, escobas, recogedor, cubo de basura con tapa hermética, fregona y 
ambientador.  
  
Suelo liso y aislado térmicamente.  
  
Una taquilla guardarropa dotada de cierre individual mediante clave o llave y doble compartimiento 
(separación del vestuario de trabajo y el de calle) y dos perchas por cada trabajador contratado o 
subcontratado directamente por LA CONSTRUCTORA.  
  
Bancos corridos o sillas.  
  
Una ducha por cada 10 trabajadores o fracción.  
  
Pileta corrida para el aseo personal: Un grifo por cada 10 usuarios.  
  
Jaboneras, portarrollos, toalleros, según el número de duchas y grifos.  
  
Un espejo de 40 x 50 cms mínimo, por cada 25 trabajadores o fracción.  
  
Rollos de papel-toalla o secadores automáticos.  
  
Instalaciones de agua caliente y fría.  
 
Totas las instalaciones de salubridad y confort no serán necesarias, si el colectivo de trabajadores, 
considera que por ser un número inferior a 5 trabajadores en obra de forma simultanea y el estar la obra 
ubicada en una zona urbana, se puede suplementar o sustituira estos servicios con los locales públicos 
colindantes a la obra. Ya que se supone que sus medios materiales y humanos son de mejor calidad, 
están mejor preparados y cumplen con las normativas de seguridad, salud e higiene que necesitan los 
trabajadores. 
El coste del contrato para suplementar las instalaciones de solubridad y confort mediante locales públicos, 
como pueden ser restaurantes, bares, ayuntamientos, asociaciones varias, etc siembre será a cargo del 
contratista principal, previo prerateo con los subcontatistas y después de acordar con el colectivo de 
trabajadores, el acuerdo de suplementardichas o sustituir dechas instalaciones..  

1.4.9 Botiquín de Primeros Auxilios 
 
Es obligatorio en obras de más de 50 trabajadores, o que ocupen a 25 personas en actividades de 
especial peligrosidad, como es el caso de las obras de edificación.  
  
Equipamiento mínimo del armario-botiquín:  
Agua oxigenada  
Alcohol de 96º  
Tintura de yodo  
Mercurocromo  
Amoníaco de pomada contra picaduras de insectos  
Apósitos de gasa estéril  
Paquete de algodón hidrófilo estéril  
Vendas de diferentes tamaños  
Caja de apósitos autoadhesivos  
Torniquete  
Bolsa para agua o hielo  
Pomada antiséptica  
Linimento  

Venda elástica  
Analgesics  
Bicarbonato  
Pomada para las quemaduras  
Termómetro clínico  
Antiespasmódicos  
Tónicos cardíacos de urgencia  
Tijeras  
Pinzas  
  
LA CONSTRUCTORA a uno de sus operarios como Socorrista, el cual habrá recibido la formación 
adecuada que le habilite para atender las pequeñas curas que se requieran a pie de obra y asegurar la 
reposición y mantenimiento del contenido del armario-botiquín.  
En el armario del botiquín a de encontrarse un manual de primeros auxilios 
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1.5 PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROFESIONALES. 
 

1.5.1 Protecciones individuales. 
 
Las protecciones serán las siguientes: 
 
 -casco de seguridad homologado clase E-AT, para todo el personal de la obra, incluso los 
visitantes. 
 -gafas antipolvo. 
 -  gafas antiproyecciones. 
-  pantalla de seguridad para soldador de sustentación manual. 
 -  gafas de seguridad para oxicorte. 
 -  protector auditivo. 
 -  mascarilla antipartículas con filtro recambiable. 
 -  filtro para mascarilla antipolvo. 
 -  cinturón de seguridad. 
 -  cinturón de seguridad amortiguador de caída. 
 -  cinturón antivibratorio. 
 -  mono o buzo de trabajo. 
 -  trajes impermeable. 
- mandil de cuero para soldador. 
- manguitos para soldador. 
-  polainas para soldador. 
 -  guantes para soldador. 
-  guantes dieléctricos. 
-  guantes de goma finos. 
 -  guantes de cuero. 
 -  botas impermeables al agua y a la humedad. 
- botas de seguridad homologadas clase III, para todo el personal de la obra, incluido subcontratas. 
 
  

1.5.2 Protecciones colectivas. 
  
En su conjunto son los más importantes y se emplean acordes a las  distintas unidades  o  trabajos 
a  ejecutar. 
 
También  en ellos  podemos  distinguir:  unos de aplicación  general,  es decir,  que tienen  o deben  
tener presencia durante toda  la obra, citemos señalización, instalación eléctrica, extintores, etc., y  
otros que se  emplean sólo en  determinados trabajos: andamios, barandillas,  vallas, etc. Pasamos 
a  comentar los primeros, en orden cronológico a su utilización. 
 
 
 .A. Señalización. 
  
 Tiene una utilización general en toda la obra. 
 
 - Señales de prohibición. 
 - Señales de obligación. 
 - Señales de advertencia. 
 

La correcta utilización de estas  señales y el cumplimiento de sus indicaciones  evitará las  
situaciones   peligrosas  y  numerosos accidentes. 

 
La señalización cumplirá con el R.D. 485/1997 del 14 de Abril 

 
 
 
 B. Instalación eléctrica. 
 

La instalación eléctrica , cumplirá lo establecido en los Reglamentos de Alta y  Baja Tensión 
y resoluciones complementarias del Ministerio de Industria, así como la norma de la 
Ordenanza General de  Seguridad y salud en el Trabajo, y en  especial su  capítulo 6, 
Artículos  51,52,59 y  60.  

 
Los  cuadros de  distribución estarán formados por armarios metálicos normalizados, con 
placa de montaje al fondo, fácilmente accesible desde el exterior. Dispondrán de puerta con 
una cerradura de resbalón con llave de triángulo, y con posibilidad de poner un candado, y 
además contarán con: 

 
 - Seccionador de corte automático. 
 - Toma de tierra. 
 - Interruptor diferencial. 
 
 El  interruptor diferencial será de media sensibilidad, es decir, de 300  mA., en caso de que 

todas las máquinas y  aparatos estén puestos a tierra, y los  valores de la resistencia de 
estas no sobrepase los 20 Ohmios. 

 
Para la protección contra sobrecargas y cortacircuitos dispondrán de fusibles o interruptores 
automáticos del tipo magneto-térmico. 

 
De  este cuadro de distribución que consideramos general se efectuarán las tomas de 
corriente para los circuitos secundarios, que igualmente dispondrán de armarios con 
entrada de corriente estanco, con llegada de fuerza siempre sobre base de enchufe 
hembra.  Estos  cuadros dispondrán de borna general de toma de tierra, de  un interruptor 
de corte omnipolar, tipo normal, cortacircuitos calibrados para  cada una de las tomas, tres 
como máximo, y diferencial  de alta sensibilidad (30 mA). 

 
En caso de utilización de máquinas portátiles en zonas de gran humedad, se contará con 
transformadores de intensidad a 24 V. y se trabajará con esta tensión de seguridad. 

 Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas: 
  

Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones  deben 
observarse  las  siguientes:  

 
Los  bornes,  tanto  de  cuadros como  de  máquinas, estarán protegidos con material 
aislante. 

 
Los cables de alimentación  a máquinas y herramientas tendrán cubiertas protectoras, 
serán del tipo antihumedad y no deberán estar en  contacto o sobre el  suelo en zonas de 
tránsito.   

 
Esta totalmente prohibido la utilización de las puntas desnudas de los  cables, como clavijas 
de enchufe macho. En los almacenes de obra se dispondrá de recambios. 

 
Todas las líneas eléctricas quedarán sin tensión al dar por finalizado el trabajo, mediante 
corte del seccionador general.  
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La revisión periódica de todas las instalaciones es condición imprescindible.  Se realizará 
con la mayor escrupulosidad por personal especializado.    

 
Se señalará mediante carteles, el peligro de riesgo eléctrico así como  el momento en que 
se están efectuando trabajos de conservación. 

 
 

C. Medidas de seguridad contra el fuego. 
  

 Designación de un equipo especialmente adiestrado en el manejo de estos medios de 
extinción cuando el nivel de riesgo y la posible carga de fuego así lo exija. 

 
Se cortará la corriente desde el cuadro general, en evitación de cortacircuitos, una vez 
finalizada la jornada  laboral. 

 
Se prohibirá fumar  en las zonas de trabajo donde exista un peligro evidente de incendio, 
debido a los materiales que se manejan. 

 
Se prohibirá el paso a personas ajenas a la Empresa. 

 
 

D. Iluminación. 
 
Los trabajos se realizarán con buena iluminación. En caso de tener que realizar trabajos en 
horas nocturnas, se utilizará iluminación artificial con valores de intensidad, en los lugares 
de trabajo, de 50 a 100 lux. 
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1.6 ANÁLISIS DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS. 
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1.6.1 TRABAJOS DE REPLANTEO 
 
 

A. Riesgos. 
 
-  Atropellos por maquinaria y vehículos. 
-  Caídas a igual o distinto nivel. 
-  Golpes y proyecciones. 
-  Electrocución. 
-  Polvo. 
-  Ruido. 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud. 
 
-  En el caso de trabajos en proximidad de zonas de tráfico de vehículos se realizará, con la 
suficiente antelación, la señalización oportuna para cortes, desvíos, etc... 
- En los trabajos junto a líneas eléctricas aéreas, se tendrán en cuenta las distancias de seguridad 
marcadas en el apartado de trabajos junto a instalaciones ajenas a la obra. 
- En los trabajos de altura, se tendrá en cuenta que deberán realizarse desde lugares dotados de  
barandillas, protegidos mediante redes, o en último caso mediante cinturón de seguridad anclado a 
lugar rígido. Las plataformas de acceso serán seguras. 
-  Se utilizará ropa de trabajo con elementos reflectantes. 
-  El calzado de seguridad será de la clase III y con tobillera reforzada.      
-  No se utilizarán elementos metálicos (miras, cintas, ..) en proximidad de instalaciones eléctricas. 
 
 
C. Protecciones individuales.     
 
-  Mono o buzo de trabajo. 
-  Gafas contra-impactos. 
-  Mascarilla anti-polvo. 
-  Guantes. 
-  Bota de protección de puntera. 
-  Protector auditivo. 
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1.6.2 DESBROCE 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  Golpes y atrapamientos por árboles. 
-  Atropellos por máquinas o vehículos. 
-  Vuelcos de vehículos. 
-  Contactos con líneas eléctricas. 
-  Caída al mismo y distinto nivel. 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad  y salud. 
 
-  Antes del inicio de los  trabajos se realizará una inspección con el  fin de detectar  posibles 
anomalías geológicas  en el terreno  que pueda  dar lugar  a movimientos  del terreno,  o existencia   
de  socavones.  
-  Asimismo   se efectuará   una inspección de los frentes  y paramentos verticales que puedan 
existir  en la  traza  de  la obra  con  el  fin de  detectar posibles desprendimientos de  materiales  
provocados por  la propia excavación de la obra. 
-  En el derribo de árboles, cualquiera que sea el procedimiento utilizado para ello, ya sea  por 
medios manuales o mecánicos, o bien por empuje con maquinaria pesada, se deberá estudioificar 
el trabajo al objeto de que los  trabajadores no ocupen en ningún momento la zona o lugar del 
derribo de los árboles. 
-  Deberá prohibirse la circulación, de  personas por la zona de trabajo en la  que se encuentre la  
maquinaria realizando los trabajos de desbroce. 
-  Se balizará la zona de obra en la que exista riesgo de vuelco de máquinas por taludes o 
desniveles pronunciados. 
-  Se balizarán  todas las zonas  por donde tengan que circular obreros y exista riesgo de caída de 
altura. 
-  Antes  del  inicio de  los trabajos se deberá hacer un saneamiento  de los  taludes,  con la  
finalidad de eliminar todas aquellas piedras, árboles, etc.,  que  puedan  caer durante las 
operaciones de desbroce. 
-  En caso de  interferencias  con   servicios   aéreos  o subterráneos, se  cumplirán las 
disposiciones que  tengan las respectivas compañías. 
 
 
C. Protecciones individuales. 
 
-  Casco. 
-  Guantes, 
-  Cinturón de seguridad. 
-  Botas de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.3 DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  Caídas a igual y distinto nivel 
-  Caída de materiales y objetos. 
-  Golpes y proyecciones. 
-  Caída de materiales sobre el operario de las máquinas. 
-  Atropello por maquinaria y vehículos.  
-  Sobreesfuerzo. 
-  Caída al agua. 
-  Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro. 
-  Lesiones por rotura de las mangueras neumáticas. 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad  y salud. 
 
-  Se  efectuará un  reconocimiento  previo de  los elementos  a demoler,  así  como  de  su  
entorno. 
-  A continuación se establecerá  un estudio coordinado, acotándose las  áreas de  trabajo en  
evitación   de daños  a personas  o vehículos. 
-  Habilitar  accesos   obligados  a   las  zonas   de  trabajo, debidamente protegidos. 
-  Se efectuará  la correspondiente señalización tanto  de áreas de trabajo como de zonas de paso. 
-  Se acotarán  las  conducciones  que puedan presentar interferencias, dejándolas sin servicio, en 
caso necesario, de acuerdo con las compañías suministradoras. 
-  Para la utilización de la maquinaria, se tendrán en cuenta las normas especificadas en el 
apartado de maquinaria. 
-  En la demolición  con martillo manual será obligatorio el uso de cinturón antivibratorio, calzado de 
seguridad y protectores oculares. 
 
 
C. Protecciones individuales.  
 
-  Mono o buzo de trabajo. 
-  Gafas contra-impactos. 
-  Mascarilla anti-polvo. 
-  Guantes. 
-  Bota de protección de puntera. 
-  Protector auditivo. 
-  Cinturón antivibratorio. 
-  Chaleco salvavidas. 
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1.6.4 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  Atropellos y colisiones, debidos a maquinaria. 
-  Desplome de talud por filtraciones, sobrecargas, vibraciones, etc... 
-  Desprendimiento de tierras por insuficiente saneo 
-  Caídas en alturas de personas. 
-  Caídas de materiales o herramientas. 
-  Contusiones con herramientas. 
-  Riesgos de electrocución y/o quemaduras  por interferencias con servicios eléctricos. 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud. 
 
- A nivel de suelo se acotarán las áreas de trabajo. 
-  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Previo a la iniciación de los trabajos se estudiarán las repercusiones del vaciado en las áreas 
colindantes y se resolverán las interferencias con las canalizaciones de servicios existentes. 
- El procedimiento de trabajo seguro en la realización de zanjas, así como para trabajos posteriores 
en ella, contemplará ataluzamientos, bermas, o entibaciones semicuajadas o cuajadas, siempre 
que las características del terreno, amén de influencias exteriores (maquinaria en proximidades, 
etc..), lo exijan. 
- Se tomarán las medidas de agotamiento del terreno necesarias para permitir que la base de los 
taludes mantengan la resistencia y cohesión necesarias. 
- Se tenderá, siempre que las características del terreno y del entorno lo permitan, a la realización 
de taludes autoestables. 
- Cuando en función de la profundidad de la zanja y de las características del entorno no se 
puedan realizar taludes autoestables, se estudiará la realización de bermas autoestables. 
- Cuando no sea posible realizar bermas, ataluzamientos, amén de los agotamientos necesarios y 
el terreno no presente adecuada resistencia ni cohesión, se establecerá el sistema de entibación 
más adecuado que sea compatible con el sistema productivo. 
-  Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, extremando 
estas  precauciones después de interrupciones de trabajo de más de un día, lluvia o heladas. 
- Los materiales necesarios para refuerzo y entibado se acopiarán en obra con la antelación 
suficiente, para que el avance de la excavación sea seguido con la inmediata colocación de los 
mismos. 
-  No golpear la entibacion durante la excavación. Los codales no se utilizaran para el ascenso y 
descenso de cargas ni para acceder a la zanja. 
-  La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe ser 
inferior a 1 m. 
- Los productos de excavación que no se lleven a vertedero, se colocarán a una distancia del 
borde, igual o superior a la mitad de la profundidad de ésta. 
- El responsable del tajo reconocerá el estado del terreno antes de iniciarse el trabajo diario, y 
especialmente después de lluvias. 
-  Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren. 
- El acceso del personal a las zanjas se efectuará mediante escaleras que estarán debidamente 
ancladas. La escalera sobrepasará 1 metro, como mínimo, el borde de la zanja. 
-  Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgo de caída de altura, 
se acotarán debidamente con barandilla de  0,90 m. de altura siempre que se prevea la circulación 
de personas o vehículos en las inmediaciones. 
-  No deben retirarse las medidas de protección de una zanja mientras hayan operarios trabajando 
en profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. 

-  En zanjas de profundidad mayor de 1,3 m., siempre que hayan operarios trabajando en su 
interior se mantendrá uno de retén en el exterior que podra actuar como ayudante en el trabajo y 
dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
-  Se acotaran las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas 
que empleen. 
- El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un estudio preestablecido, 
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
- Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento, lo anunciará con una señal acústica. 
- Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y transporte, con especial 
atención al estado de mecanismo de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas 
e iluminación. 
-  Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se 
dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 m. con puntos de luz portátil y grado de 
protección no menor de IP.44. 
-  En el caso de duda sobre las medidas de seguridad a adoptar se consultará con la Dirección 
Facultativa de la obra y/o con el servicio de seguridad de F.C.C 
 
 
C. Protecciones individuales 
 
-  Casco de seguridad. 
-  Calzado de seguridad. 
-  Protector auditivo. 
-  Gafas antipolvo. 
-  Cinturón antivibratorio. 
-  Buzo de trabajo. 
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1.6.5 DESMONTES Y TERRAPLENES 
 
 
A. Riesgos. 
 
-   Deslizamientos y desprendimientos de terrenos. 
-   Atropello por maquinaria y vehículos. 
-   Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
-   Colisiones y vuelcos. 
-   Interferencia con lineas eléctricas aéreas o subterráneas. 
-   Interferencia con conducciones de otro tipo. 
-   Polvo. 
-   Ruido. 
    -  Vuelcos  
    -  Choques 
    -  Caídas de personas al mismo nivel 
    -  Golpes 
    -  Electrocuciones 

            -  Proyecciones de partículas 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud. 
 
-  Antes de empezar los trabajos se consultará la existencia de servicios afectados tomandose, en 
su caso, las medidas necesarias para la eliminación de riesgos. 
-  La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 
eléctricas. 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas. 
-  Se regarán con la frecuencia precisa, las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 
-  Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de los vehículos. 
- Cuando sea obligado el tráfico por zonas de trabajo de personal, estas se  delimitarán 
convenientemente, indicandose los distintos peligros con las correspondientes  señales de 
limitación de velocidad, maquinaria pesada en movimiento, desprendimientos, caidas a distinto 
nivel, etc. 
-  Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, ya se haga por 
procedimientos manuales o mecánicos, se acotará  el área que pueda ser afectada por la caida de 
estos. 
-  Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso, por personal auxiliar 
que ayudará a conductores y maquinistas, en la correcta ejecución de maniobras, e impedirá la 
proximidad de personas ajenas a los trabajos. 
-  Todo vehículo o maquinaria de movimiento de tierras, deberá disponer de un mecanismo que 
automáticamente haga sonar la bocina, al iniciar la marcha atrás. 
-  No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir 
su vuelco. 
-  No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación de 
taludes. 
-  En las  laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente  una revisión, 
quitando las piezas sueltas que puedan rodar con facilidad. 
-  No se trabajará simultaneamente en la parte inferior de otro tajo. 
 
 
 
 
 
C. Protecciones individuales. 

 
-  Casco de seguridad 
-  Calzado de seguridad. 
-  Protector auditivo. 
-  Gafas antipolvo. 
-  Mascarilla antipolvo. 
-  Cinturón antivibratorio. 
-  Buzo de trabajo. 
 
Protecciones colectivas. 
 

Señales normalizadas indicativas de riesgo, orden y limpieza. 
Cordón reflectante de balizamiento para delimitación de áreas afectadas. 
Cinta de balizamiento para delimitación de áreas afectadas. 
Conos de señalización. 
Baliza luminosa para señalización nocturna. 
Red tupida sobre carga de camión contra desprendimiento de polvo. 

Señales normalizadas de tráfico de prohibición, obligación o advertencia, incluso soporte 
correspondiente. 

Señalista con paletas de tráfico. 
Barrera de seguridad tipo bionda. 
Valla metálica autónoma para contención de peatones. 

Valla metálica normalizada para contención de peatones. 
Barandillas capaces de soportar 150 kg./ml. 

Riego mediante camión de aquellas zonas en las que los trabajos puedan producir polvo. 
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1.6.6 COLOCACIÓN DE TUBOS 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  Caídas de personas. 
-  Heridas en extremidades. 
-  Desplome de cortes y/o de taludes. 
-  Golpes por objetos. 
-  Pisadas sobre materiales. 
-  Trabajos en ambientes húmedos y/o encharcados. 
-  Sobreesfuerzos. 
-  Quemaduras y electrocución. 
-  Asfixia. 
-  Arrastres por agua. 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
-  El procedimiento de trabajo seguro en la realización de zanjas así como para trabajos posteriores 
en ella comtemplará ataluzamientos, bermas o entibaciones semicuajadas o cuajadas, siempre 
que las caracteristicas del terreno, amén de influencias exteriores (maquinaria en proximidades, 
etc..), lo exijan. 
-  El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el borde 
superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie solida de reparto de cargas. La escalera 
sobrepasará 1 m. el borde de la zanja. 
-  Los pozos de registro se protegerán con su tapa definitiva en el momento de la ejecución y si 
esto no fuera así, se utilizarán tapas provisionales de resistencia probada. 
-  Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible, sobre 
durmientes en un receptáculo delimitado por varios pies que impidan que por cualquier causa los 
conductos se deslicen o rueden. 
-  Se observarán para el izado de los tubos, las normas de seguridad sobre grúas automotrices. 
-  Para los trabajos de soldadura se consultará lo especificado en el apartado de maquinaria. 
-  Las maniobras de ajuste y aproximación de tubos, se realizarán con herramientas adecuadas. 
- En las conexiones con redes existentes, se controlará la presencia de oxígeno, así como la 
inexistencia de gases tóxicos y/ o explosivos. Igualmente, en este caso, se deberá abandonar el 
trabajo en caso de previsión de lluvias. 
 
C. Protecciones individuales. 
 
- Casco de Seguridad. 
- El personal que transporte y coloque los tubos, usará  guantes  y botas con puntera reforzada. 
- Cuando las condiciones del trabajo lo requieran,  se utilizarán: 
 
 -  Gafas antipartículas. 
 -  Mascarilla antipolvo. 
 -  Cinturones antivibratorios. 
 -  Tapones auditivos, etc. 
 -  Chaleco salvavidas. 
 
 
 

1.6.7 EJECUCIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA. ENCOFRADO-DESENCOFRADO 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  Caídas de altura de personas y/o material. 
-  Golpes en las manos al clavar puntas. 
-  Peligro de incendio. 
-  Vuelco de los medios de  elevación de encofrados por enganche  defectuoso de los mismos. 
-  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
-  Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
-  Golpes en la cabeza. 
-  Contactos con el cemento. 
-  Contacto eléctrico. 
-  Ahogo por caída al agua. 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
-  Se prohibe expresamente que permanezca ningún operario, en la zona de  batido de cargas, 
durante la operación de izado de  madera  o  piezas  de   encofrado  con  grúa; igualmente  se 
procederá durante la elevación de nervios armaduras. 
- Todos los trabajos realizados en la inmediación de la linea ferrea (y con ello, de la catenaria), 
deberán mantener las distancias de seguridad contra riesgos de contacto directo y trabajos con 
maquinaria cerca de lineas eléctricas. 
-  El acceso del personal a los encofrados, se realizará de forma cómoda y fácil. 
-  El acopio de madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio  posible, estando 
debidamente clasificada y no  estorbando las zonas de paso. 
- Los puntales metálicos deformados, se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para su 
reutilización. 
-  Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán sus correspondientes protecciones a 
tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables. 
-  Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos  estancos de intemperie. 
-  Utilización por parte del personal las prendas de protección personal necesarias de las que se 
incluyen en la siguiente relación. 
-  Antes de  quitar las piezas de amarre a los muros o losas, una vez fraguado el  hormigón, se 
eslingarán a la grúa. 
- Para los trabajos  a más de dos metros de altura con peligro eventual de caida, se utilizarán 
barandillas o cinturón de seguridad anclado a punto sólido. 
 
C. Protecciones individuales. 
 
-  Botas de agua. 
-  Botas de seguridad. 
-  Casco de seguridad. 
-  Gafas contraimpactos. 
-  Guantes para manipulacion de objetos. 
-  Buzo de trabajo. 
-  Traje impermeable. 
-  Chaleco salvavidas. 
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1.6.8 EJECUCIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA. TRABAJOS DE HORMIGONADO 
 
A. Riesgos. 
 
-  Caída de objetos. 
-  Caída de personas al mismo y / ó distinto nivel. 
-  Hundimientos. 
-  Pinchazos y golpes contra obstáculos. 
-  Pisadas sobre objetos punzantes. 
-  Trabajos sobre pisos húmedos o mojados. 
-  Contactos con el hormigón. 
-  Desplome de paredes. 
-  Atrapamientos. 
-  Vibraciones por manejo de aguja vibrante. 
-  Ruido puntual y ambiental. 
-  Contacto eléctrico. 
-  Ahogos por caídas al agua. 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud  
 
- Mientras se realiza el vertido de hormigón se vigilará atentamente el comportamiento de los 
encofrados, deteniendo los trabajos en caso de fallo, en evitación de atrapamientos. 
-  El vertido de hormigón en los encofrados se realizará uniformemente a lo largo de los mismos, no 
vertiendo únicamente en un solo punto. 
- El acceso a las plataformas de coronación se efectuará desde el terreno, mediante pasarelas 
dotadas de las barandillas reglamentarias. 
-  Cuando se hormigonen muros con bomba, se observarán las normas específicas de  
hormigonado con bombas. Idéntico proceder se recomiendo en el vertido mediante canaletas. 
- Para los trabajos  a más de dos metros de altura con peligro eventual de caida, se utilizarán 
barandillas o cinturón de seguridad anclado a punto sólido. En todo caso se dispondrán pasarelas 
reglamentarias de circulación sobre  la coronación de  muros a fin de facilitar las operaciones de 
vertido, así como el paso y la permanencia de los operarios. 
- No se permite circular ni estacionarse bajo las cargas suspendidas o transportadas, mediante la 
grúa.  Se acotará la zona batida por cargas en evitación de accidentes. 
-  Si existiese peligro de caida de objetos o materiales, a otro nivel inferior, se acotara la zona para 
impedir el paso. 
- Se asegurara la estabilidad de los elementos provisionales, mediante cuerdas, puntales o 
dispositivos  necesarios, para hacerlos seguros (encofrados, sopandas, plataformas, etc). 
-  Todos los trabajos realizados en la inmediación de la linea ferrea (y con ello, de la catenaria), 
deberán mantener las distancias de seguridad contra riesgos de contacto directo y trabajos con 
maquinaria cerca de lineas eléctricas. 
-  Las zonas de trabajo dispondran de accesos faciles y seguros,  y se  mantendran en  todo 
momento limpias y  ordenadas, tomandose  las medidas  necesarias para evitar que el piso este o 
resulte resbaladizo. 
-  Los huecos permaneceran constantemente protegidos mediante redes o barandilla solidas 
clavados a la losa. 
-  Los  bordes de  las  losas cuando presenten caidas de dos o más metros de altura, quedarán  
siempre protegidos  sea mediante red  de seguridad o barandillas  reglamentarias.  Si ello  no fuera  
así, el  personal trabajará  con cinturón  de seguridad anclado a lugar rígido. 
-  El  almacenamiento  de  los  materiales sobre  las  losas  se realizarálo mas alejados posibles de 
los bordes y huecos. 
-  Durante el  hormigonado se evitará la  acumulacion puntual de hormigon que pueda  poner en 
peligro la  estabilidad del losa  en  construccion, el  vertido siempre  se hara  uniformemente 
repartido. 
-  En esta fase de la obra seran extremadas las medidas de orden y limpieza. 

 
 
C. Protecciones individuales. 
 
-  Casco de seguridad. 
-  Guantes para manipulación de objetos. 
-  Guantes de gomas. 
-  Calzado impermeable al agua y la humedad. 
-  Cinturón de seguridad. 
-  Buzo de trabajo. 
-  Chaleco salvavidas. 
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1.6.9 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN. VERTIDO DIRECTO 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  Caída de objetos. 
-  Caída de personas al mismo y / ó distinto nivel. 
-  Pinchazos y golpes contra obstáculos. 
-  Pisadas sobre objetos punzantes. 
-  Trabajos sobre pisos húmedos o mojados. 
-  Contactos con el hormigón. 
-  Atrapamientos. 
-  Vibraciones por manejo de aguja vibrante. 
-  Ruido puntual y ambiental. 
-  Contacto eléctrico. 
-  Ahogo por caída al agua. 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
- Previamente al inicio del vertido del hormigón directamente con el camión hormigonera, se 
instalarán fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión, siendo conveniente 
no estacionarlo en rampas con pendientes fuertes. 
-  Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás, que por 
otra parte siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo.Tampoco se situarán en el lugar 
de hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté situado en posición de vertido. 
-  Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros (como  
norma general) del borde de la excavación. 
 
 
C. Protecciones individuales. 
 
-  Casco de seguridad. 
-  Guantes para manipulación de objetos. 
-  Guantes de gomas. 
-  Calzado impermeable al agua y la humedad. 
-  Buzo de trabajo. 
-  Chaleco salvavidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.10 COLOCACIÓN DE PREFABRICADOS 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  Caída de personas y/o material. 
-  Vuelco de los medios de elevación. 
-  Aplastamientos en operaciones de carga y descarga. 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
-  Antes de iniciar las maniobras de enganche de los elementos prefabricados a viga o  aparejos de 
izado se asegurará de que los gatos estabilizadores de la grúa estén correctamente situados y las 
ruedas inmovilizadas. 
-  Todos los trabajos realizados en la inmediación de la linea ferrea (y con ello, de la catenaria), 
deberán mantener las distancias de seguridad contra riesgos de contacto directo y trabajos con 
maquinaria cerca de lineas eléctricas. 
-  Las maniobras serán dirigidas por persona especialista. 
-  Los ganchos de la grúa estarán dotados de pestillo de seguridad. 
-  Se prohibe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante. 
-  Las eslingas utilizadas para el izado de los prefabricados, ningún momento deberán trabajar con 
ángulos superiores a noventa grados.   
-  La carga deberá sujetarse bien y estar centrada. 
-  En todo momento el gruista deberá tener a la vista la carga suspendida. 
-  No se realizarán en ningún momento, tirones sesgados de las cargas en suspensión. 
-  La grúa móvil se situará siempre en terrenos seguros y estables. 
-  Antes de iniciar el izado de la carga deberá cerciorarse que la pluma o brazo de la grúa tiene la 
longitud adecuada. 
-  Se suspenderá la colocación de prefabricados cuando el viento reinante pueda poner en peligro 
a los trabajadores. 
-  En el supuesto de que existan líneas eléctricas en las inmediaciones y que interfieran los trabajos 
o que accidentalmente pueda entrar en contacto algún elemento móvil de la obra durante las 
operaciones de montaje, se estará a lo dispuesto en el apartado . 
 
 
C. Protecciones individuales.  
 
-  Casco de seguridad. 
-  Guantes para manipulación de objetos. 
-  Calzado de seguridad. 
-  Cinturón de seguridad. 
-  Buzo de trabajo. 
-  Chaleco salvavidas. 
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1.6.11 COLOCACIÓN DE TUBOS CORRUGADOS 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  Caidas de personas al mismo y distinto nivel. 
-  Cortes y heridas. 
-  Desprendimiento de tierras. 
-  Golpes por objetos. 
-  Pisadas sobre materiales. 
-  Trabajos en ambientes húmedos y/o encharcados. 
-  Sobreesfuerzos. 
-  Quemaduras y electrocución. 
-  Arrastres por agua. 
-  Ruidos. 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
-  Se realizará revisión previa del estado del terreno (taludes, bermas o entibaciones), antes de 
proceder a realizar cualquier tarea. 
-  Para el izado de las chapas se tendrá en cuenta, las normas de seguridad sobre grúas 
automotrices. 
-  En los trabajos de atornillado de los distintos tramos, se utilizarán cascos o tapones auditívos. 
-  Se adoptarán medidas para evitar las posibles caidas de altura del personal que trabaja en la 
parte alta de los tubos, debiendo colocar plataforma contra caidas en los lugares de trabajo que 
estén a dos o más metros de altura. 
-  Todos los con aparatos electricos que se utilicen, tendrán una tensión máxima de 220 V. y 
estarán protegidos mediante doble aislamiento o mediante  toma de tierra e interruptor diferencial 
de 30 mA. 
-  En caso  de lluvia o  previsión de ella de alta intensidad, se suspenderán los trabajos. 
 -  Se prohibirá el paso de las máquinas por encima de los tubos, hasta que el nivel de tierras sea 
el adecuado para conseguir la resistencia mínima del tubo. 
 
 
C. Protecciones individuales. 
 
-  Casco,  
-  Botas  
-  Gafas antipartículas. 
-  Mascarilla antipolvo. 
-  Cinturones antivibratorios. 
-  Cascos o tapones auditivos, etc. 
-  Guantes contra cortes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.12 RELLENO Y COMPACTACIÓN 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  Atropellos de personas por maquinaria. 
-  Atrapamiento de personas por material de relleno. 
-  Vuelco de maquinaria. 
-  Caídas al mismo nivel. 
-  Ruidos. 
-  Vibraciones. 
-  Polvo ambiental. 
-  Ahogo por caída al agua. 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
- Se delimitarán las zonas de trabajo para evitar la presencia de personal a la extrictamente 
necesaria. 
-  Antes de comenzar al relleno de zanjas, se comprobará que no existe personal alguno en el 
fondo. 
-  Se mantendrán las protecciones, pasarelas y señalización hasta que la zanja se haya rellenado 
en totalidad y por tanto quede suprimido el riesgo. 
-  No se permitirá la presencia de personas bajo el radio de acción de las máquinas. 
-  Se regará con la frecuencia necesaria para evitar la formación de polvo. 
 
 
C. Protecciones individuales. 
 
-  Casco de polietileno. 
-  Calzado de seguridad. 
-  Guantes. 
-  Mascarilla. 
-  Ropa de trabajo. 
-  Cinturon elástico antivibratorio. 
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1.6.13 FIRME Y PAVIMENTACIÓN 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  Atropello por maquinaria y vehículos. 
-  Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
-  Colisiones y vuelcos. 
-  Interferencia con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 
-  Interferencia con conducciones de otro tipo. 
-  Por utilización de productos bituminosos. 
-  Salpicaduras. 
-  Polvo. 
-  Ruido. 
-  Ahogo por caída al agua 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
- Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el 
desarrollo de esta se llevarán a cabo revisiones periódicas a fin de garantizar su buen estado de 
funcionamiento y seguridad. 
-  No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 
-  Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de 
ambiente pulvígeno. 
- En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de  aplicación las 
directrices establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y  
excavaciones. 
-  Se  mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvio de caminos y 
carreteras. 
-  Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones 
precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 
-  No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto o  de hormigón en marcha, a otra 
persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 
-  Las  maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos o de hormigones en la tolva 
estará dirigida por un especialista, en previsión de riesgos por impericia. 
-  Para el extendido de aglomerado o de homigón con extendedora, el  personal auxiliar de estas 
maniobras utilizará  única y exclusivamente, las plataformas que dicha máquina dispone, y se 
mantendrán en perfecto estado las barandillas y  protecciones que impiden el contacto con el 
tornillo sin fin de reparto de aglomerado o de hormigón. 
-  El resto de personal quedará situado en la cuneta o acera de las calles en construcción por 
delante de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de 
atrapamiento y atropello. 
-  Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados 
con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternatívamente. 
- Se prohibe expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido de aglomerado o de hormigón. 
 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico se adherirán 
las siguientes señales: 

 
 

PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES 
NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA 

 
 
-  Se vigilará permanentemente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la 
máquina, así como el estado de estos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 
-  Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto 
estado de limpieza. 
-  El corte de piezas deberá hacerse por vía humeda, en evitación  de afecciones respiratorias. 
-  En  caso de  utilizarse  sierra  de disco  para  el corte  de piezas, se aplicará las normas 
establecidas para su uso. 
- Para minimizar riesgos de accidentes por sobreesfuerzos, se utilizará para el movimiento de 
bordillos, los útiles existentes a tal menester. 
-  Todas las arquetas, pozos, registros, etc. existentes, se han de  mantener con su tapa puesta y, 
en su defecto, con tapas provisionales, barandillas o cuando menos delimitadas las zonas de 
riesgo con cordón de balizamiento. 
 
 
C. Protecciones individuales. 
 
-  Casco de seguridad. 
-  Botas de seguridad impermeables. 
-  Buzo de trabajo. 
-  Guantes impermeables. 
-  Mandil impermeable. 
-  Gafas de seguridad. 
-  Chalecos salvavidas 

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/25105bd6a1552699166f642e583ff79b3815e3e81ea20a811679a64c3d2c5ad0

CSV: 25105bd6a1552699166f642e583ff79b3815e3e81ea20a811679a64c3d2c5ad0 Pàgina 53/120



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA ROTONDA A LA CARRETERA ME‐9, PK 2 + 150. INTERSECCIÓ AL CREUAMENT D'ACCÉS A COVES NOVES, ARENAL D'EN CASTELL, NA MACARET I ADDAIA 

Pàg.  18 

1.6.14 ACABADOS 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  Caídas a igual o distinto nivel. 
-  Cortes o golpes por manejo de herramientas manuales. 
-  Sobreesfuerzos. 
-  Contactos eléctricos directos e indirectos. 
-  Cuerpos extraños en los ojos. 
-  Dermatitis por contacto con el cemento. 
-  Intoxicación por disolventes, pegamentos etc... 
-  Quemaduras. 
-  Polvo. 
-  Ruido. 
-  Caídas al agua. 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
- Se utilizarán  andamios metálicos tubulares,  con estabilidad  garantizada  y  de  resistencia  
adecuada a  los trabajos  a realizar.  
-  Para el montaje de los andamios se tendrán en cuenta las normas especificadas en el apartado 
de medios auxiliares. 
-  El izado de  material se  realizará con medios mecánicos siempre que sea posible. 
-  Las   cargas  no   se  balancearán   para  alcanzar   lugares inaccesibles. 
-  Cuando se trabaje en lugares que no estén bien protegidos, se emplearán  cinturones de  
seguridad  debidamente amarrados  a puntos sólidos de la estructura. 
-  Todas  las zonas  de  trabajo deberán  tener una  iluminación suficiente para poder realizar el 
trabajo encomendado. 
-  Toda la maquinaria  eléctrica que se utilice  estará protegida  por disyuntor  diferencial, y  
poseerá toma  de tierra en combinación con el mismo. 
-  Los operarios  no cargarán a  mano o a hombro  piezas cuyo peso sea superior a 50 Kg. 
- Mientras los elementos metálicos no estén  debidamente recibidos en su emplazamiento  
definitivo, se asegurará su estabilidad  mediante  cuerdas,   cables,  puntales o dispositivos 
similares. 
-  Se prohibe expresamente el conexionado de cables eléctricos a  cuadros  de  alimentación  sin  
la  utilización  de  clavijas macho-hembra. 
-  Los  materiales  inflamables  se  almacenarán  en  lugares  y condiciones adecuadas. 
-  Existirán extintores, para una primera operación de extinción de incendios. 
-  Los  locales  donde  se realicen  los trabajos,  de pintura, estarán convenientemente ventilados. 
-  Todos los  recipientes que contengan pinturas o disolventes, estarán  debidamente cerrados y  
alejados  del  calor y  del fuego. 
-  Las  bombonas de  butano o  de propano  para los  mecheros de sellado se almacenarán aparte, 
de pie y a la sombra. 
- Se vigilará  en todo momento  la dirección e identidad  de la llama de los sopletes. 
 
C. Protecciones individuales 
 
-  Casco de seguridad. 
-  Guantes para manipulación de objetos. 
-  Guantes de gomas. 
-  Calzado impermeable al agua y la humedad. 
-  Cinturón de seguridad. 
-  Buzo de trabajo. 

-  Chaleco salvavidas 
-  Protectores auditivos. 
-  Mascarilla respiratoria. 
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1.6.15 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL-VERTICAL 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  Atropellos por máquinas o vehículos. 
-  Caida al mismo nivel. 
-  Polvo. 
-  Ruidos. 
-  Golpes y proyecciones. 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
-  Se señalizará con la suficiente antelación, la zona de pintado sobre la calzada así como la zona 
de obra para la colocación de los postes de señalización vertical, ateniendose a la norma 8.3.IC. 
en los casos de calzadas con circulación. 
-  No se trabajará sobre lugares en los que existan riesgos de caidas de altura, si estos no están 
debidamente protegidos (puente, etc.). 
-  Para los casos de señalización de tipo eléctrico, se estará a lo especificado en el apartado de 
iluminación. 
-  Para la manipulación de materiales pesados mediante grúas, se atenderá a las normas 
especificadas para gruas en el apartado de maquinaria y para eslingas en el apartado de medios 
auxiliares. 
-  En la utilización de pinturas y disolventes, atendiendo a su naturaleza de tipo químico, se estará 
a lo especificado por el fabricante en cuanto a uso y almacenamiento, utilizando en todo caso 
como protecciones personales, guantes de goma, mascarilla respiratoria y  gafas de seguridad. 
 
 
C. Protecciones individuales. 
 
-  Casco. 
-  Guantes, 
-  Cinturón de seguridad. 
-  Botas de seguridad. 
-  Mascarilla respiratoria. 
-  Gafas de protección. 

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/25105bd6a1552699166f642e583ff79b3815e3e81ea20a811679a64c3d2c5ad0

CSV: 25105bd6a1552699166f642e583ff79b3815e3e81ea20a811679a64c3d2c5ad0 Pàgina 55/120



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA ROTONDA A LA CARRETERA ME‐9, PK 2 + 150. INTERSECCIÓ AL CREUAMENT D'ACCÉS A COVES NOVES, ARENAL D'EN CASTELL, NA MACARET I ADDAIA 

Pàg.  20 

 

1.7  INSTALACIONES AJENAS A OBRA. 
 
 

1.7.1 Riesgos. 
 
Riesgos de atropello y choques, tanto de personas como vehículos y trenes, producidos por la 
proximidad a vías de circulación terrestres y del ferrocarril, y riesgos fundamentalmente de 
electrocución, quemaduras, arrastres por agua y asfixia, debidos a las interferencias con:  
  
- Líneas eléctricas aéreas. 
- Líneas eléctricas subterráneas. 
- Línea del ferrocarril con suministro eléctrico mediante catenaria. 
- Rieras naturales y conducciones de saneamiento. 
- Nivel freático susceptible de cambios por la proximidad  del mar. 
- Instalaciones de gas y oleoductos. 
- Instalaciones de agua y saneamiento 
- Instalaciones de teléfono. 
 
 

1.7.2 Medidas Preventivas. 
  
Si se preveen interferencias con instalaciones ajenas a obra, antes del comienzo de ésta se pedirá 
información tomando, en su caso, las medidas que establezcan las compañias propietarias de los 
servicios. 
 
Toda la normativa de seguridad que se detalla a continuación, estará supeditada a las 
instrucciones generales y especificas que suministre por escrito la compañia propietaria de los 
servicios interferidos y unicamente en el caso de que en algún apartado, sus exigencias de 
seguridad fueran inferiores a las aquí indicadas, se harían prevalecer estas. 
  
A. Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas aéreas. 
 
A.1. Campo de aplicacion.  
  
- Líneas de ferrocarril eléctrificadas. 
- Compañias de suministro eléctrico. 
 
A.2.Actuaciones previas. 
 
- Indentificación de la compañia, así como caracteristicas de la línea en la zona de trabajo: 
- Tensión. 
- Altura de apoyos. 
- Distancia mínima entre conductores y el suelo. 
 
 
 
 
- En el caso que las distancias entre la línea eléctrica y la zona de trabajo o maquinaria y vehículos 
que pasen  por debajo de ellas, sean inferiores a las correspondientes de las indicadas en el 
esquema gráfico correspondiente, se realizarán las gestiones oportunas  para conseguir el 
correspondiente descargo o desvío de la línea. 

- En caso de que no sea posible el descargo o desvío de la línea, o existan dudas razonables 
sobre el corte de  tensión efectuado por la compañia (indefinición de comienzo  y  fin del descargo, 
ausencia de justificación documental sobre la forma de realización del descargo,  etc.), se 
considerará a todos los efectos que la línea sigue en tensión, por lo que, en caso de que 
ineludiblemente se deba trabajar en el área afectada  por la línea, se deberán considerar los 
siguientes procedimientos: 
  
  
A.3. Procedimientos de operación: 
  
 - Aislar los conductores desnudos; el aislamiento sólo es posible para tensiones hasta 1.000 
voltios. La  colocación y  el  quitado del aislamiento deben  hacerse por el propietario de la línea. 
-  Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación de las máquinas de elevación o  
movimiento de tierras por dispositivos de parada  mecánicos. 
 - Limitar la zona de trabajo, de las máquinas de  elevación o movimiento de tierras, por barreras de  
protección.  
 - Si, en casos particulares, ninguna de las medidas citadas es aplicable, proveer a las ingenios de 
canastas de protección aislada. La forma y rigidez dieléctrica de los aisladores de apoyo debe,  en 
cualquier caso, discutirse con el propietario de  la línea. 
  
A.4. Barreras de protección. 
 
- Las barreras de protección son construcciones formadas generalmente por perchas colocadas 
verticalmente y cuyo  pie está solidamente afincado en el suelo, y contraventadas, unidas por 
largueros o tablas. 
-  El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe de sobrepasar de 1 metro. 
-  En el lugar y colocación de largueros o de tablas, se pueden utilizar cables de retención provistos 
de cartones de señalización. Los cables deben de estar bien tensos. El espacio vertical entre los 
cables de retención no debe de ser superior a 50 ctms. 
-  Entre los largueros, tablas o cables, se colocarán redes cuya abertura de las mallas no 
sobrepase los 6 ctms. para evitar que elementos metálicos de andamios, máquinas, etc.. puedan 
penetrar en la zona peligrosa. 
-  Las barreras de protección, aros de protección, cables de retención y redes metálicas deben ser 
puestas a tierra conforme a las prescripciones. 
-  Si las barreras de protección son para el paso de máquinas o vehículos, la parte superior podrá 
estar compuesta mediante un sólo cable colocado a la altura y distancia adecuada de forma que 
evite la posibilidad de contacto o arco eléctrico.   
-  La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a las pértigas. 
Las entradas  del paso deben de señalarse en los dos lados. 
 
 

 
 
A.5. Recomendaciones a observar en caso de accidente. 
   
a. Caida de línea. 
  
 - Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 
compruebe que está sin tensión. Solo en  el caso de que haya un  accidentado y estar seguro de 
que se trata de una  línea de baja tensión, se intentará separarlo de la  línea mediante elementos 
no conductores, sin tocarlo directamente. 
  
 b. Contacto a la línea con máquinas. 
  
-   Si cualquier máquina, o su carga, entra en contacto con una línea  eléctrica, deben de adoptarse 
las  siguientes medidas: 
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-  Conservar la calma y permanecer en su puesto de mando intentando retirar la máquina de la  
línea, situandola fuera de la zona. El conductor deberá advertir, al personal próximo a la zona que 
se aleje de ella. 
-  En el caso de no ser posible separar la máquina  de la línea eléctrica y que esta empiece a arder, 
etc., el conductor deberá abandonarla  saltando con los dos pies juntos a una  distancia lo más 
alejada posible de ella . 
  
  
B. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas subterráneas. 
  
B.1. Actuaciones previas. 
  
-  Informarse de la posible existencia de cables enterrados, preferentemente en la compañia 
eléctrica  que suministre energía a la zona. 
-  Efectuar las gestiones oportunas para conseguir el  correspondiente descargo de la línea. 
-  En caso de que no sea posible el descargo, o existan  dudas razonables sobre el corte de 
tensión efectuado  por la compañia (indefinición de comienzo y fin del  descargo, ausencia de 
justificación documental sobre  la forma de realización del descargo, etc.), se considerará a todos 
los efectos que la línea sigue en  tensión, por lo que, en caso de que ineludiblemente se  deba 
trabajar en el área afectada por la línea, se deberán considerar dos procedimientos: 
  
B2. Procedimientos de actuación 
  
1º.- Conocida perfectamente la línea (tensión, profundidad, trazado y sistema de protección). 
  
 -  Se podrá excavar mecanicamente hasta una distancia (proyecciones vertical y horizontal) de 0,5 
m., debiendose continuar la aproximación manualmente hasta acceder a la protección (fábrica de 
ladrillo,  tubo, etc.) o a la cubierta aislante en caso de cubrición con arenas o tierras. 
 - El procedimiento de trabajo desde que se inicie la excavación, pasando por los apeos 
correspondientes, cambio de emplazamiento (si procede) y posterior protección se efectuará de 
conformidad con la compañia suministradora de fluido eléctrico. 
 - Estos trabajos de principio a fin deberán estar  supervisados "in situ" por un responsable de los  
mismos. 
-  Las protecciones personales obligatorias,  especificas del riesgo, consistirán en guantes 
dieléctricos adecuados a la tensión de la línea,  protegidos con guantes de trabajo de cuero.  
Igualmente será obligatorio el casco con barbuquejo,  protección ocular y calzado de seguridad 
clase III  (aislante). 
-   El responsable de los trabajos, no permitirá el  inicio de estos mientras no compruebe que el  
procedimiento de trabajo tiene el Visto Bueno de la compañia eléctrica y que el personal utilice las  
protecciones personales obligatorias. 
-   En cualquier caso es preceptiva la realización de calicatas por lo menos en dos puntos del 
trazado,  para confirmar la exactitud del trazado, antes del  inicio de los trabajos. 
  
2º.- Conocida la existencia de la línea; pero no su trazado, profundidad y sistema de protección 
mecánica. 
  
 -  Solicitar a la compañia que mediante un detector de campo nos defina las coordenadas del 
trazado de la  línea en la zona a operar. 
 -  Si nos ofrecen garantias sobre la exactitud de las  mediciones operar de acuerdo con el 
apartado 1º;  pero solicitando la supervisión por persona cualificada perteneciente a la compañia 
eléctrica. 
 -   Si no ofrece garantía la medición, o no la realiza  la compañía eléctrica, efectuar el 
correspondiente escrito a la propiedad de la obra poniéndola en antecedentes del caso, así como 
el no inicio del trabajo en la posible zona afectada, dado su extrema peligrosidad, al objeto de que 
efectue las diligencioas necesarias para el correspondiente descargo, o en su caso, la realización 

de los  trabajos por la compañia eléctrica o por otra, con la correspondiente especialización en 
trabajos en  tensión. 
 
El Jefe de Obra considerará este procedimiento de seguridad aplicable con la misma rigurosidad 
tanto a personal propio como de subcontratistas. 
  
 
C. Trabajos en proximidades de instalaciones de agua y redes de saneamiento. 
  
Para la realización de los trabajos en pozos, colectores, etc.,  se tendrá en cuenta  las mismas 
precauciones que en las conducciones eléctricas subterráneas, y aunque en este caso no puede 
producirse riesgo de electrocución o incendio, si puede producirse una posible intoxicación por 
emanaciones diversas. Otros puntos concretos a tener en cuenta son: 
  
 -  Que la  ventilación sea  la suficiente,  de  modo  que el porcentaje de oxigeno  en el aire, no baje  
del 18%, asi como la existencia de  gases como el ácido sulfhidrico y el monoxido de carbono, esté 
por debajo de los límites  permitidos y que no exista gas inflamable u explosivo (p.e. metano) en la 
proporción suficiente para iniciar un incendio u explosión.  
-  En caso  de lluvia o  previsión de ella,  se  suspenderán los trabajos. 
- Siempre habrá  una persona  en el exterior  pendiente de los  trabajos,  para  actuar    
rapidamente  en  caso  de emergencia. 
-  Si se utilizan puntos de luz, estos han de ser estancos y  con tensión de seguridad. 
  
 
 
 

 
  
 

1.8  POSIBLES DAÑOS A TERCEROS 
 
 

1.8.1 Riesgos. 
 
Riesgos de atropellos, choques de máquinas y vehículos, quemaduras y golpes por explosiones y/ 
o voladuras, etc.,  producidos por: 
  
- Diferentes enlaces e intersecciones con vías de ferrocarril, carreteras y caminos que en la 
actualidad  cruzan lo que será la obra.  
- Riesgos de caídas al mismo nivel, a distinto nivel y  atrapamientos en zanjas. 
 
 

1.8.2 Medidas Preventivas. 
  
Se señalizarán los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso a toda persona ajena, 
colocando los cerramientos o señalización necesaria..                 
       
La señalización será mediante:     
  
- Avisos al público colocados perfectamente verticales y en consonancia con su mensaje. 
- Banda de acotamiento destinada al acotamiento  y limitaciones de zanjas, así como a la 
limitación e indicación de pasos peatonales y   de vehículos. 
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- Postes soporte para banda de acotamiento, perfil cilíndrico y hueco de plástico rígido, color 
butano de 100 cm de longitud, con una hendidura en la parte superior del poste para recibir la 
banda de acotamiento. 
- Adhesivos reflectantes destinados para señalizaciones de vallas de acotamiento, paneles de 
balizamiento, maquinaria pesada,  etc... 
- Valla plástica tipo masnet de color naranja, para el   acotamiento y limitación de pasos 
peatonales y de vehículos, zanjas, y como valla de cerramiento en  lugares poco conflictivos. 
- Valla metálica simple torsión de 2 m. de altura, como valla de cerramiento en lugares 
conflictivos.  
  
Todos los desvíos, itinerarios alternativos, estrechamientos de calzada, etc... que se puedan 
producir durante el transcurso de la obra, se señalizarán según la Norma de Carreteras 8.3-IC del 
Ministerio de Obras Publicas y  Urbanismo de 31 de agosto de 1987. 
  
Las señales utilizadas podrán ser de alguno de los tipos  siguientes: 
  
 - TP, señales de peligro. 
 - TR, señales de reglamentación y prioridad. 
 - TS, señales de indicación. 
 - TM, señales manuales. 
 - TB, elementos de balizamiento reflectantes. 
 - TL, elementos luminosos. 
 - TD, elementos de defensa. 
  
Además se deberá tener en cuenta: 
 
A. Vertidos. 
  
-  A ríos y a sus rieras confluentes, se prohibe terminantemente el vertido de sólidos y fluidos.Entre 
ellos, productos de excavaciones y demoliciones, rocas, tierras,  lodos, restos de fábrica, 
hormigón, madera, perfiles  metálicos, chatarra, despuntes de armaduras, caucho y materiales 
plásticos, áridos productos naturales o  sintéticos y prefabricados y vídrios.  
-  Restos y lavados de estudiotas o vehículos de transporte de hormigones y asfaltos,ó productos 
bituminosos y sus posibles aditivos.  
-  Detergentes y otros productos químicos usados en construcción. 
-  Pinturas, disolventes y aceites. 
-  Basuras. 
 
Para la retirada de estos deshechos de la obra se clasificarán de acuerdo con la normativa al 
efecto de la  Junta de Resíduos del gover de les illes balears, que extenderá el correspondiente 
justificante de retirada para su archivo en obra. 
  
B. Acopios. 
 
No se puede permitir el acopio de materiales, áridos, tierras, etc., así como el estacionamiento de 
máquinas y vehículos, en  los cauces naturales de rieras. 
  
C. Polvo. 
  
Está previsto el riego sistemático de los caminos de servicio para reducir la producción de polvo. 
Los silos contenedores de cemento disponen de filtros que admiten  su conservación. 
 
D. Humos. 
  
Se prohibirá quemar materiales en la obra, por lo cual solo puede producirse humo, por escapes de 
máquinas y vehículos. Hoy sabe todo el mundo, que es antieconómico retrasar el cambio de filtro y 

puesta a punto de un  vehículo, por su pérdida de potencia y aumento del consumo de 
combustible, circunstancias que aumentan la  producción de humos. 
 
E. Ruidos 
 
Se cuidará que las máquinas de la obra productoras de ruido, como pueden ser compresores, 
grupos electrógenos, tractores, etc.., mantengan sus carcasas atenuadoras en su posición, y se 
evitará en todo lo posible su trabajo nocturno. 
 
F. Deslumbramiento. 
 
Aunque no se considera un agente contaminante, la luz intensa y mal orientada puede afectar al 
usuario de las vías públicas y provocar accidentes de tráfico.Los focos de alumbrado intenso de 
obra deben situarse a una altura y posición adecuadas y su mejor emplazamiento es sobre las 
torres de elevación hidráulica tipo "Jirafa" con panel movible de 6 lámparas de 1.5 Kw. que permite 
iluminar un tajo de movimiento de tierras desde una altura de unos 8 metros a 12 m.  
  
  
G. Basuras. 
  
La experiencia indica que no es suficiente disponer un contenedor (tipo bidón con tapa), junto al 
comedor de obra. Para mantener limpia la obra será necesario colocar algunos más para aquellos 
tajos de larga duración como obras de fábrica, y tuneles,donde es frecuente encontrar algún 
personal que prefiere comer al aire libre. 
  
H. Barro. 
  
En toda obra de movimiento de tierras, es fácil encontrar barro tras un día de lluvia. Teniendo en 
cuenta el riesgo de perdida de control de un vehículo al pasar sobre barro es muy importante su 
eliminación, y sobre todo, contemestudiodo la posibilidad de que vehículos de la obra, trasladen en 
sus neumáticos el barro a los viales públicos. Se adoptarán las medidas oportunas para eliminar 
este riesgo. 
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1.9  ANÁLISIS DE LA MAQUINARIA DE OBRA. 
 
 
 

Toda la maquinaria móbil, previo a su entrada en obra, dispondrá de certificado de su 
correcto estado de seguridad. Además, la maquinaria móbil matriculada deberá haber 
pasado la la I.T.V. correspondiente. 
  

1.9.1 MARTILLO ROMPEDOR 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  vuelco del vehículo. 
-  golpes y contusiones. 
-  colisiones y atropellos. 
-   proyección de objetos o partículas. 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
-  se extremará el cuidado al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 
-  el maquinista será siempre una persona cualificada. 
-  se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de las luces. 
 
 
C. Protecciones individuales. 
 
-  será obligatorio el uso del casco fuera de la máquina 
-  cinturón elástico antivibratorio 
- siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los  
trabajadores de los mismos. 
-  protectores auditivos. 
-  guantes de cuero 
 
 

1.9.2 RETROEXCAVADORA. RETROEXCAVADORA MIXTA 
 
A. Riesgos. 
 
-  vuelcos de máquina 
-  choques 
-  atropello 
-  atrapamiento 
-  los derivados de las operaciones de mantenimiento 
-  proyecciones 
-  desplomes de tierras 
-  vibraciones 
-  ruido 
-  polvo ambiental 
-  caídas al subir y bajar de la máquina 
-  pisadas en mala posición 
 

B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
- Las máquinas para los movimientos de tierra a utilizar en esta obra estarán dotadas de faros de 
marcha adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórticos de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
-  Se prohibe trabajar dentro del radio de acción de la maquinaria para evitar riesgos de atropello. 
-  Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el suelo 
(la cuchilla, el cazo etc) puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto. 
-  Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de 
grasa, barro y aceites. 
-  Se prohibe el transporte de personal sobre las maquinaria. 
-  La presión de los neumáticos de los tractores será revisada y corregida en su caso diariamente. 
-  Se prohibe la realización de trabajos de reestudioteo, mediciones en las zonas donde este 
operando la máquina de mover tierras. 
-  Se señalizarán los caminos de circulación. 
 
C. Protecciones individuales. 
 
-  Será obligatorio el uso del casco fuera de la máquina 
-  Guantes de cuero (conducción y mantenimiento) 
-  Cinturón elástico antivibratorio 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 
 

1.9.3 PALA CARGADORA 
 
A. Riesgos. 
 
-  vuelcos de máquina 
-  choques 
-  atropello 
-  atrapamiento 
-  los derivados de las operaciones de mantenimiento 
-  proyecciones 
-  desplomes de tierras 
-  vibraciones 
-  ruido 
-  polvo ambiental 
-  caídas al subir y bajar de la máquina 
-  pisadas en mala posición 

 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
- Las máquinas para los movimientos de tierra a utilizar en esta obra estarán dotadas de faros de 
marcha adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórticos de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
-  Se prohibe trabajar dentro del radio de acción de la maquinaria para evitar riesgos de atropello. 
-  Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el suelo 
(la cuchilla, el cazo etc) puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto. 
-  Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de 
grasa, barro y aceites. 
-  Se prohibe el transporte de personal sobre las maquinaria. 
-  La presión de los neumáticos de los tractores será revisada y corregida en su caso diariamente. 
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-  Se prohibe la realización de trabajos de reestudioteo, mediciones en las zonas donde este 
operando la máquina de mover tierras. 
-  Se señalizarán los caminos de circulación. 
 
 
C. Protecciones individuales. 
 
-  Será obligatorio el uso del casco fuera de la máquina 
-  Guantes de cuero (conducción y mantenimiento) 
-  Cinturón elástico antivibratorio 
-  Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 
 

1.9.4 CAMIÓN CISTERNA 
 

 
A. Riesgos. 
  
-  vuelcos  
-  caídas a distinta nivel 
-  atropello de personas 
-  atrapamientos 
-  los derivados de las operaciones de mantenimiento 
-  proyección de objetos 
-  contactos con líneas eléctricas 
-  desplomes de tierras 
-  caídas al subir y bajar de la máquina 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud .  
 
- los camiones dumper para el movimiento de tierras deberán estar dotados de los siguientes 
medios a pleno funcionamiento: Faros de marcha hacia delante y de retroceso, intermitentes, 
pilotos de posición delanteros y traseros, pilotos de balizamiento superior delantero de la caja, 
servofrenos y freno de mano, bocina automática de marcha retroceso y cabinas antivuelco. 
.- el acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención especial al 
cumplimiento de las Normas de Circulación y a la señalización dispuesta. 
-  el ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerilla metálica. 
 
 
C. Protección individual. 
 
- será obligatorio el uso del casco fuera de la máquina 
- guantes de cuero (conducción y mantenimiento) 
- siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 
 
 
 
 
 

1.9.5 CAMIÓN DE TRANSPORTE 
 
 
A. Riesgos.  

 
- caídas a distinta nivel (al salir y entrar en cabina) 
-  atropello de personas (entrada, circulación interna y salida) 
-  atrapamientos (apertura o cierre de la caja) 
-  los derivados de las operaciones de mantenimiento 
-  vuelco del camión 
-  choque contra otros vehículos 
-  desplomes de elementos izados 

 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud .  
 
- los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento, en prevención de riesgo 
mecánico. 
- el acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará por los lugares indicados para 
ello, con mención especial al cumplimiento de las Normas de circulación y a la señalización 
dispuesta. 
- antes de iniciar las maniobras de descargas del material además de haber instalado el freno de 
mano, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas. 
- el ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 
metálicas, nunca "por cualquier lado". 
 
 
C. Protecciones individuales. 
 
- será obligatorio el uso del casco fuera del camión 
- guantes de cuero (conducción y mantenimiento) 
- siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 

1.9.6 CAMIÓN GRÚA 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  vuelcos del camión 
-  caídas a distinta nivel 
-  atropello de personas 
-  atrapamientos 
-  los derivados de las operaciones de mantenimiento 
-  golpes por la carga 
-  caídas al subir y bajar del camión 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud .  
 
-  los camiones estarán al día del mantenimiento ordinario, en prevención de riesgo mecánico. 
-  los gatos estabilizadores si los tuviera deberán apoyarse sobre terreno firme o sobre tablones de 
9 cm. de espesor para utilizarlas como elementos de reparto. 
-  se prohibe sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en función de la 
longitud en servicio del brazo. 

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/25105bd6a1552699166f642e583ff79b3815e3e81ea20a811679a64c3d2c5ad0

CSV: 25105bd6a1552699166f642e583ff79b3815e3e81ea20a811679a64c3d2c5ad0 Pàgina 60/120



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA ROTONDA A LA CARRETERA ME‐9, PK 2 + 150. INTERSECCIÓ AL CREUAMENT D'ACCÉS A COVES NOVES, ARENAL D'EN CASTELL, NA MACARET I ADDAIA 

Pàg.  25 

-  se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la grúa. 
-  los ganchos de cuelge estarán dotados de pestillos de seguridad. 
-  el acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención especial al 
cumplimiento de las Normas de Circulación y a la señalización dispuesta. 
-  antes de iniciar las maniobras de descarga del material, además de haber instalado el freno de 
mano, se colocarán calzos de inmovilización de las ruedas. 
-  el ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerilla  metálica. 
-  los trabajos se ajustarán a las características técnicas suministradas por el fabricante. 
-  se guardarán las distancias de seguridad a las líneas eléctricas aéreas y subterráneas. 
 
 
C. Protecciones individuales 
 
-  será obligatorio el uso del casco fuera del camión 
-  guantes de cuero (conducción y mantenimiento) 
- siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
conductores de los mismos. 
 
 

1.9.7 HORMIGONERA ELÉCTRICA 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  contacto eléctrico directo 
-  contacto eléctrico indirecto 
-  atrapamiento con elementos de transmisión 
-  atrapamiento con paletas de mezclado 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud .  
 
-  el cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento adecuado a intemperie y su 
conexionado a bornes perfectamente protegido. No estará prensado por la carcasa y conectado a 
la misma el conductor de tierra. 
-  la limpieza de las paletas de mezclado se realizara con la máquina desconectada. 
-  se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra 
cuya resistencia no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que garantice 
una tensión máxima de 24 v. 
 
  
C. Protecciones personales. 
 
-  casco. 
-  guantes. 
-  gafas. 
 
 

1.9.8 CAMIÓN HORMIGONERA 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  colisiones y atropellos. 

-  golpes con la canaleta de vertido de hormigón. 
-  vuelco del vehículo 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
-  se extremará el cuidado al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 
- se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de las luces. 
 
 
C. Protecciones personales. 
 
-  casco. 
-  guantes. 
-  botas. 
- siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
conductores de los mismos. 
 
 

1.9.9 VIBRADORES ELÉCTRICOS 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  vibraciones.  
-  contactos eléctricos directos 
-  contactos eléctricos indirectos 
-  proyección de lechadas 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
- tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas 
condiciones de aislamiento. 
-  se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra 
cuya resistencia no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que garantice 
una tensión máxima de 24 v. 
 
 
C. Protecciones personales. 
 
-  guantes de cuero. 
-  guantes de goma. 
-  bota de goma de media caña con estudiotilla y puntera de seguridad. 
 
 

1.9.10 VIBRADORES NEUMÁTICOS 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  vibraciones. 
-  golpes por rotura de las mangueras neumáticas. 
-  proyección de lechadas. 
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B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
- se revisarán diariamente las mangueras y los elementos de sujeción. 
 
 
C. Protecciones personales. 
 
-  guantes de cuero. 
-  guantes de goma. 
-  bota de goma de media caña con estudiotilla y puntera de seguridad. 
 
 

1.9.11 EXTENDEDORA 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  los derivados de los trabajos realizados a altas temperaturas. 
-  los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico. 
-  atropello de personas. 
-  atrapamientos. 
-  quemaduras. 
-  sobreesfuerzos. 
-  caídas de personas desde la máquina 
-  los derivados de las operaciones de mantenimiento 
  
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
- no se permitirá la permanencia en la extendedora en marcha a otra persona que no sea el 
conductor. 
- los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a 
bandas amarillas y negras. 
- se prohibe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 
 
 
C. Protecciones personales. 
 
-  casco 
-  guantes de impermeables 
-  botas de media caña, impermeables 
-  mandil y polainas impermeables 
- siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
conductores de los mismos. 
 
 

1.9.12 EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  los derivados de los trabajos realizados a altas temperaturas. 

-  los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico. 
-  atropello de personas. 
-  atrapamientos. 
-  quemaduras. 
-  sobreesfuerzos. 
-  caídas de personas desde la máquina 
-  los derivados de las operaciones de mantenimiento 
  
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
-  no se permitirá la permanencia en la extendedora en marcha a otra persona que no sea el 
conductor. 
-  los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a 
bandas amarillas y negras. 
-  se prohibe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 
 
 
C. Protecciones personales. 
 
-  casco 
-  guantes de impermeables 
-  botas de media caña, impermeables 
-  mandil y polainas impermeables 
- siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
conductores de los mismos. 
 
 

1.9.13 COMPACTADORA DE NEUMÁTICOS 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  los derivados de los trabajos realizados a altas temperaturas. 
-  los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico. 
-  atropello de personas. 
-  derivados de las operaciones de mantenimiento. 
-  vuelco de la máquina. 
-  choque con otros vehículos. 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
-   la máquina estará en perfecto estado de funcionamiento. 
-  el acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención especial al 
cumplimiento de las Normas de Circulación y la señalización dispuesta. 
 -  antes de empezar a trabajar se comprobarán el estado y la presión de los neumáticos. 
-   está prohibido fumar al cargar combustible y al comprobar el nivel de batería. 
-   el ascenso y descenso de las cajas de la máquina se efectuará mediante escalera metálica. 
-   se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 
-   se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se controlará el buen funcionamiento de las 
luces. 
 
 
C. Protecciones individuales. 
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-  será obligatorio el uso del casco fuera del camión 
-  guantes de cuero (conducción y mantenimiento) 
- siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
conductores de los mismos. 
 

1.9.14 RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  caídas a distinto nivel al subir y bajar de la máquina. 
-  atropello de personas. 
-  derivados de las operaciones de mantenimiento. 
-  vuelco de la máquina. 
-  choque con otros vehículos. 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
-  la máquina estará en perfecto estado de funcionamiento. 
-  el acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención especial al 
cumplimiento de las Normas de Circulación y la señalización dispuesta. 
-  el ascenso y descenso de las cajas de la máquina se efectuará mediante escalera metálica. 
-  se prohíbe terminantemente transportar personas en la máquina. 
-  se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 
-  se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se controlará el buen funcionamiento de las 
luces. 
 
 
C. Protecciones individuales. 
 
-  será obligatorio el uso del casco. 
-  guantes de cuero. 
- siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
conductores de los mismos. 
 

1.9.15 GRUPOS ELECTRÓGENOS 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  explosión al cargar combustible. 
-  contactos eléctricos directos e indirectos. 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
-  el transporte en suspensión se realizará mediante un eslingado a cuatro puntos. 
-  al reponer combustible estará siempre parado y con las llaves de contacto retiradas. 
-   las carcasas protectoras estarán cerradas. 
-  se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra 
cuya resistencia no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que garantice 
una tensión máxima de 24 v. 

- la protección contra Contacto Eléctrico Indirecto se establecerá a través de la puesta a tierra del 
neutro del grupo 
- deberá garantizarse la protección contra Contactos Eléctricos Indirectos del propio grupo (puesta 
a tierra de la carcasa). 
- deberá garantizarse una protección eficaz frente al riesgo de Contacto Eléctrico directo en el 
propio grupo (aislamientos en buen estado, bornes de conexión, etc...) 
- la Puesta a Tierra del neutro y la masa se unirán con un dispositivo limitador de corriente 
(resistencias en paralelo) que actúan sobre un relé y el sistema de excitación del grupo para así, 
por un lado, proteger al operario, y por otro, evitar que se queme el grupo. 
 
 
C. Protecciones individuales. 
 
-  casco. 
-  guantes. 
-  botas. 
 
 
 

1.9.16 MARTILLO NEUMÁTICO 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro. 
-  lesiones por rotura de las mangueras neumáticas. 
-  proyección de objetos o partículas. 
-  vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo 
-  ruido puntual y ambiental 
-  polvo ambiental 
-  sobreesfuerzos 
-  contactos con energía eléctrica 
 
 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud . 
 
-  se revisarán diariamente las mangueras y los elementos de sujeción. 
- esta máquina además de los riesgos que de por si tiene, queda condicionada a los riesgos 
inherentes al elemento sobre el que actúa. 
-  los trabajos pueden ser múltiples y no previstos debido a que son trabajos que deben ser 
demolidos posteriormente a su realización. 
 
 
C. Protecciones personales. 
 
-  será obligatorio el uso del casco. 
-  protectores auditivos 
-  mandil, manguitos, polainas de cuero 
-  faja elástica de protección de cintura 
- siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
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1.9.17 MOTONIVELADORA 
 
 
A. Riesgos. 
 
-  vuelco del vehículo. 
-  golpes y contusiones. 
-  caída a distinto nivel. 
-  colisiones y atropellos. 
 

 
B. Protección de los riesgos y medidas de Seguridad y salud .  
 
-  se extremará el cuidado al circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 
-  el maquinista será siempre una persona cualificada y conocerá el tipo de trabajo a realizar, el 
método a emplear y la naturaleza y estado del terreno en el que se ha de mover. 
-  trabajará siempre a velocidad adecuada. 
-  se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de las luces. 
 
 
C. Protecciones individuales. 
 
-  casco 
-  guantes. 
-  botas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10  EQUIPOS AUXILIARES 
 
Para todos los equipos auxiliares, se segirá ña NTP 235 : Medidas de Seguridad en maquinaria, o 
normativa que actualice a la nota tècnica de prevención. 
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1.11 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA. 
 

1.11.1  Organos de seguridad en obra. 
 

1.11.1.1  Supervisor de seguridad.  
 
 - Se nombrará un supervisor de seguridad. 
 - Su nombramiento se comunicará por escrito al Servei Territorial de Treball, con acuse  de 

recibo. 
 - El nombramiento del supervisor de seguridad estará permanentemente expuesto en el 

Tablero de Seguridad y salud .Su misión es la de hacer eficaces los medios de seguridad, 
previendo las necesidades con antelación, haciendo cumplir el programa establecido en 
este Estudio y en sus posibles actualizaciones. 

 

1.11.1.2  Reuniones de Seguridad y salud . 
 
 - Se constituirá a partir de 50 trabajadores y siempre y cuando en obra existan 

 delegados de prevención, este comité será paritario y se reunirá trimestralmente, 
sus competencias quedan establecidas en el art. 39 de la LPRL. 

 

1.11.1.3  Comisión de Coordinación de Actividades Empresariales 
 
 - Dicha comisión permitirá establecer las medidas de seguridad necesarias para  coordinar 

adecuadamente las actividades de todas y cada una de las subcontratas en obra. 
 - Esta comisión estará compuesta por el jefe de obra, técnico de prevención (si existe), 

aquellas personas de la empresa principal que el jefe de obra estime conveniente, más un 
representante cualificado de cada una de las subcontratas. 

 

1.11.1.4  Comisión de Seguridad y salud  
 
 - Esta comisión, mientras siga vigente el actual convenio provincial de la construcción, será 

paritario debiendo existir igual número de representantes nombrados por lo  trabajadores 
que miembros de la empresa adjudicataria de las obras.Dicha comisión se constituirá 
cuando el número de personas sea igual o superior a 20. 

    - El nombramiento de los componentes de los comités y comisiones,  actualmente 
vigentes, se presentará al Servei Territorial de Treball, recabando acuse de recibo.La 
documentación generada se expondrá en el Tablero de Seguridad y salud . 

 - Todos los documentos relacionados con Seguridad y salud  se archivarán en una carpeta 
archivador de Seguridad y salud . 

       

1.11.2  Información/formación 
 
 Información:Todo el personal deberá recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los 

métodos de trabajo y de los riesgos que estos pudieran comportar, juntamente con las 
medidas de seguridad que tendrá que emplear. 

 

 Formación: Todos los trabajadores que entren en la obra deberán recibir una formación 
TeóricoPráctica en materia preventiva, tanto en el momento de la subcontratacióncomo en 
el transcurso de la obra que permita un grado de conocimiento concienciación de las 
materias preventivas que permita un grado óptimo de seguridad en la obra. 

    
Primeros auxilios: Escogiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de 
socorrismo y primeros auxilios de manera que todos los tajos dispongan de algún 
socorrista. 

            

1.11.3            Emergencias: 
Dentro del tablero de información y en el apartado de Seguridad y Sallud, deberá existir 
una lista con teléfonos de emergencia a los que poder recurrir en caso de accidente y 
que incluira los siguientes teléfonos: 
- Ambulancias: 
- Bomberos: 
- Policia Local: 
- Averías Compañía de Gas: 
- Averías Compañía de Agua: 
- Averías Compañía de Electricidad: 
Así como otros que puedan ser de interes. 

1.11.4    Medicina y primeros auxilios. 
 

1.11.4.1  Botiquines. 
 
 -Se dispondrá de 1 botiquin conteniendo el material especificado en la Ordenanza 

General de  Seguridad y salud  en el trabajo. Estos se situaran en función de la 
estudioificación de los trabajos a realizar. 
 - Los botiquines se revisarán periódicamente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. 

 - Habrá un manual de primeros auxilios en cada uno de los botiquines, que estarán al 
cuidado de la persona mas idónea. 

    

1.11.4.2  Asistencia a los accidentados. 
 
 - Se tendrá que informar a la obra de los emplazamientos de los diferentes Centros 

Médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, ambulatorios, etc...), a donde deberán 
trasladarse los accidentados para su tratamiento rápido y efectivo. 

  - Se dispondrá en el Tablero de Seguridad y salud  de la obra y en un lugar visible, una lista 
de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc..., para poder garantizar 
un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

 - Se elaborará, con la mayor brevedad posible, un  informe técnico del accidente para evitar 
las situaciones análogas, e impedir que pueda volver a repetirse. 

    

1.11.4.3  Reconocimiento médico. 
    
 - Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un  reconocimiento 
médico previo al trabajo. Este reconocimiento se repetirá  anualmente. 

1.11.5  Puesta en práctica. 
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 - Al dar comienzo a la obra, se hará entrega a todo el personal del equipo básico de 
seguridad, casco, mono o buzo de trabajo, guantes y botas clase III, además de botas de 
agua y traje impermeable. También se les formará en los métodos de trabajo y en las 
protecciones que deben utilizar. Se llevará control del material entregado, con la ficha tipo 
de Fomento. 

 - Se colocará la adecuada señalización de riesgos en obra. Las señales se agruparán en 
tableros y se distribuirán estratégicamente por la obra. 

 - Se cumplirán las normas prioritarias de seguridad, en cuanto a protecciones perimetrales, 
de huecos horizontales,andamios colgados, trabajos en zanjas, pestillo de seguridad en 
ganchos, elementos de izado, redes, torres de hormigonado, etc... 

 
 - Las plataformas de trabajo serán adecuadas y se colocarán accesos correctos a los 

encofrados las zonas de trabajo se mantendrán limpias y despejadas. Se delimitarán los 
acopios, zonas de tránsito de vehículos, etc... 

    - Se delimitarán las zonas de zanjas, pantallas, pilotes, etc... 
 - La señalización de avisos al público será clara y suficiente, colocándose los carteles sobre 

tablero y en las zonas de la obra que por su situación perimetral permitan informar 
preventivamente. 

 - La señalización de obra que afecte al tráfico rodado se ajustará a la Norma de Carreteras  
8.3.IC. 

 - Se establecerán separaciones físicas adecuadas, pasos seguros y distancias de 
seguridad en las zonas de influencia de maquinaria. 

 - La instalación eléctrica se protegerá mediante interruptores diferenciales y puesta  a tierra. 
 - Toda la maquinaria eléctrica dispondrá de conducto de puesta a tierra, conectada  a 

carcasa. 
 

1.11.6  Seguimiento y control. 
    

1.11.6.1  Seguimiento. 
    
 - Habrá reuniones periódicas del Comité de Seguridad y salud  en las que se tendrá en  

cuenta los siguientes puntos. 
    
 1. Instalaciones médicas. 
    
 - El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá el material consumido. 
    
 2. Protecciones personales. 
    
 - Se comprobará la existencia, uso y estado de las protecciones personales las cuales 

tendrán fijadas un período de vida útil, desechándose a su término. 
 - Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro mas rápido de una 

determinada prenda, se repondrá esta independientemente de la duración prevista o fecha 
de entrega. 

- La entrega de las prendas de protección personal se controlará mediante unas fichas 
personales de entrega de material, controlando a su vez las reposiciones efectuadas. 

-  
 3. Protecciones colectivas. 
    
 - Al igual que las protecciones personales, cuando por las circunstancias de trabajo se 

produzca un deterioro mas rápido de un determinado equipo, se repondrá este, 
independientemente de la duración prevista. 

 
    

 4. Instalaciones del personal. 
    
 - Para la limpieza y la conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 
 
 
 5. Investigación de accidentes. 
    
 - Se realizará la investigación del accidente en el lugar del mismo, con el interesado y 

testigos. Se estudiará a fondo el informe técnico tomando las medidas oportunas para que 
no se repita. 

    

1.11.6.2  Control 
    
 - Se realizará un seguimiento de este Estudio de seguridad y salud  mensualmente. 
 - Se analizarán todas las necesidades y propuestas indicadas en el punto anterior. 
 -En el caso de que surgieran modificaciones o se preveyeran nuevas necesidades se 

podrá actualizar este Estudio. 
 - El control lo realizará el Presidente del Comité de Seguridad y salud . 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
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2.1 DISPOSICIONES Y LEGISLACIÓN LEGALES DE APLICACIÓN. 
 

 
Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por 
economía documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus 
Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, puesto que el hecho de su transcripción o no, es 
irrelevante para alcanzar su eficacia. No obstante, se reproduce a modo de orientación el siguiente 
listado no exhaustivo: 
 

Normativa de carácter general: 
 

• Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
• Real decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real decreto 39/97, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real decreto 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
• Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales 
• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (B.O.I. de 10-11-1995) de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real decreto 39/1997 de 17 de enero (B.O.I. de 31-1-1997) por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 
• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. 27-06-97) (B.O.I. 04-07-97). 
• Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, Ley 20/1986 (B.O.I. de 20-5-1986). 
• Orden Ministerial de 7 de Enero de 1987 (B.O.I. de 15-1-1987) sobre normas complementarias 
del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
• Orden de 27 de Junio de 1997 (B.O.I . de 4-7-1997) por la que se desarrolla el Real Decreto 
39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 
prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que 
pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de 
autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas 
en materia de prevención de riesgos laborales. 
 

Normativa de carácter de ejecución (aplicable a la ejecución de las unidades constructivas): 
 

• RD 2177/2004, por el que se modifica el RD 1215/97, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo en materia de trabajos 
temporales en altura. 
• Real decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 
• Real decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
  
• Real decreto 1627/1997 de 24 de octubre (B.0.I. de 25-10-1997) por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad en las obras de construcción. 
• Real decreto 1389/1997 de 5 de septiembre (B.0.I. de 25-10-1997), de disposiciones mínimas de 
destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en actividades mineras 
• Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre (B.O.I. de 7-12-1961) por el que se aprueba el 
reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
• Orden Ministerial de 15 de marzo de 1963 (B.O.I. de 2-4-1963) por el que se aprueba una 
Instrucción que dicta normas complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
• Decreto 3151/1968, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.I. de 27-12-1968). Rectificación de errores B.O.I. de 8-3-
1969). 

• Orden Ministerial de 31 de Octubre de 1984 (B.O.I. de 7-11-1984) por el que se aprueba el 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
• Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo (RD 1316/89) (B.O.I. 02-11-89). 
• Real decreto 1316/1989 de 27 de octubre (B.O.I. de 2-11-1989, corrección de erratas en B.O.I. de 
9-12-1989 y 26-5-1990) sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados del 
exposición al ruido. 
• Real decreto 485/1997 de 14 de abril (B.O.I. de 23-4-1997) sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización y salud en el trabajo. 
• Real decreto 487/1998 de 14 de abril (B.O.I. de 23-4-1997) sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporte riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
• Real decreto 488/1997 de 14 de abril (B.O.I. de 23-4-1997) sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo (RD 664/97) (B.O.I. 24-05-97). 
• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo (RD 665/97) (B.O.I. 24-05-97). 
• Código de la Circulación. 
• Normas de carreteras 8.3.-IC. Señalización de obras. (O.M. 31-08-87) (B.O.I. 18-09-87) y su 
modificación RD 208/1989. 
• Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos 
de construcción y demolición. 
 

Normativa aplicable a los Equipos de Protección individual: 
 

• Real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Modificado en el Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero (B.O.I. de 8-2-1995). 
• Real decreto 2200/1995 de 28 de diciembre y visto el expediente de (AENOR) entidad designada 
por O.M.I.I de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el RD 1614/1985, relativa a los equipos de 
Protección Individual. 
• Orden de 16 de mayo de 1994 (B.O.I. de 1-6-1994) por la que se modifica el período transitorio 
establecido en el Real Decreto 1407/1992 sobre libre comercialización y circulación 
intracomunitaria de equipos de protección individual. 
• Real decreto 773/1997 de 30 de mayo (B.O.E. de 12-6-1997) sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 

Normativa aplicable a máquinas y equipos de trabajo: 
 

• Real decreto 1215/1997 de 18 de Julio (B.O.I. de 7-8-1997) por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
• Orden Ministerial de 23 de mayo de 1977 (B.O.I. de 14-6-1977), por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. 
• Real decreto 2291/1985 de 8 de noviembre (B.O.I. de 11-12-1985) por el que se aprueba el 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. 
• Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE AEM-1 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a los Ascensores 
Electromecánicos (B.O.I. de 11-6-1986). 
• Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 4, del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, en lo referente a grúas móviles autopropulsadas usadas (RD 2370/96) (B.O.I. 24-12-
96). 
• Exigencias sobre los certificados y marcas de los cables, cadenas y ganchos (RD 1513/91) 
(B.O.I. 22-10-91). 
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• Real decreto 1495/1986 de 28 de mayo (B.O.I. de 21-7-1986) Reglamento de Seguridad en las 
máquinas. 
• RD 590/89 (B.O.I. 03-06-89) que modifica el RD 1495/86 
• RD 830/91 (B.O.I. 31-05-91) que modifica el RD 1495/86. 
• Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de Julio) (B.O.I. 23-07-92). 
• Determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y 
maquinaria de obra (RD 245/89) (B.O.I. 11-03-89). Modificado por las Órdenes de 17-11-89 (B.O.I. 
01-12-89), 18-07-91 (B.O.I. 26-07-91) y 29-03-96 (B.O.I. 12-04-96). 
• RD 71/92 por el que se amplía el ámbito de aplicación del RD 245/89 y se establecen nuevas 
especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 
• Real decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (B.O.I. de 11-12-1992) por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Modificado por el Real Decreto 
56/1995 de 20 de enero. 
• Real decreto 873/2003 por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la 
Instrucción Técnica Complementaria “MIE-AEM” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, en lo referente a grúas móviles autopropulsadas 
• Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM 1, del Reglamento de seguridad de las máquinas, 
en lo referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados (O.M. 07-04-
88) (B.O.I. 15-04-88). 
 
 

Normativa de carácter laboral: 
 

• • Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo (B.O.I. 29-03-1995), por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
• Orden de 20 de Septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de Libro de Incidencias 
correspondiente a las obras en las que se sea obligatorio un Estudio y un Plan de Seguridad y 
Salud en las obras de la construcción. 
• Orden de 6 de Octubre de 1986 (B.O.I. de 16-10-1986) sobre requisitos y datos de apertura 
previa o reanudación de actividades de los centros de trabajo. 
• Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987 (B.O.I. de 29-12-1987, corrección de errores B.O.I. 
de 7-3-1988) sobre modelos de partes y notificación de accidentes de trabajo. 
• Ley 8/1988 de 7 de abril sobre infracciones y sanciones de orden social (excepto artículos 9, 10, 
11, 36 apartado 2, 39 y 40 párrafo segundo derogados específicamente en la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales) . 
• Real decreto 396/1996 de 1 de marzo (B.O.I. de 2-4-1996) por el que se aprueba el Reglamento 
sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social y para 
extensión de actas de liquidación de cuotas de la seguridad social 
• Ley 42/1997 de 24 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
• Ordenanzas Municipales cuando se refieran a la Seguridad y Salud del Trabajo y que no 
contradigan a legislación de rango superior. 
  
• Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011. 
• Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial. 
• Otras disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Salud y Medicina del Trabajo que puedan 
afectar a los trabajos que se realicen en obra. 
 
 
 
 
 
 
 

Legislación aplicable a los Delegados de Prevención: 
 

Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1995 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales en: 
 
Artículo 36 Competencias y facultades de los Delegados de prevención y relaciones reconocidas 
en este artículo con los artículos: 33; apartado 2 del Artículo 38; apartado 4 del Artículo 22; 
Artículos 18, 23 y 40; apartado 3 del Artículo 
21 
 
 
Artículo 37 Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención y las relaciones 
reconocidas en este artículo con los artículos: letras a) y c) del número 2 del artículo 36 de la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y apartado 2 del 'Artículo 65 del Estatuto de los 
Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respecto de las informaciones que tuvieran 
acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. 

 Legislación aplicable al Comité de Seguridad y Salud 
Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1995 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales en: Artículo 38 y 39. 
 

 Legislación aplicable a los Servicios de Prevención 
• Real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
• Orden de 27 de junio de 1.997 por la que se desarrolla el Real decreto 39/1.997, de 17 de enero, 
en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 
prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que 
pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y 
autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas 
en materia de prevención de riesgos laborales. 
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2.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
 
- Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período vida útil, desechándose a su término. 
- Cuando por  las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 
- Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido (por ejemplo por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
- Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 
el fabricante, serán repuesta inmediatamente. 
- El uso de una prenda o equipo de protección nunca  representará un riesgo en sí mismo. 
 
- Todos los equipos de protección empleados deberán tener la marca CE siempre que existan en 
el mercado. En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a 
sus respectivas prestaciones. 
 

2.2.1 PROTECCIONES PERSONALES. 
 
Todos los elementos de protección personal deberán cumplir con lo establecido en el R.D. 773/97 
del 30 de Mayo. 
 

2.2.1.1 CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
Condiciones generales. 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de 
evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa de que todos 
los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones 
generales: 
1. Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 
2. Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto 
anterior, tendrán autorizado su uso durante su período de vigencia. Al llegar a la fecha de 
caducidad, se constituirá un apilamiento ordenado, que será revisado por el coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 
3. Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, 
quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa 
y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual , con el fin de dar la máxima 
seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 
4. Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo previsto en 
la reglamentación vigente y folletos explicativos de cada uno de sus fabricantes. 
 
Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto a las normas para 
la utilización de estos equipos. 
A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas a aplicar 
para su utilización. 
1. Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de 
inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la 
empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual. Asimismo, se 
investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios 
y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 

  
2. Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados según 
las fórmulas usuales de cálculo de consumos de equipos de protección individual, por tanto, se 
entienden valoradas todas las utilizables por el personal y mandos de cada contratista, 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 

2.2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Se dispondrán protecciones colectiva eficaces para evitar accidentes de personal, tanto propio 
como subcontratado e incluso ajeno a la obra. Las protecciones en cuestión son las siguientes: 
    
 - Pórticos limitadores de gálibo; dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
- Vallas autónomas de limitación y protección; tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando  
construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
- Topes de deslizamiento de vehículos; se  podrán realizar con un par de tablones embriados, 
fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz. 
- Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, tendrán suficiente resistencia 
para soportar los esfuerzos a los que están sometidos de acuerdo con su función protectora. 
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra; la sensibilidad mínima de los interruptores  
diferenciales será de 30 mA para iluminación y de 300 mA para fuerza. Las resistencias de las 
tomas de tierra no será superior a la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 
diferencial, una tensión máxima de 24 v. Se medirá su resistencia periódicamente y al menos en la 
época mas seca del año. 
- Extintores; serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y 
deberán verificarse y mantenerse con regularidad. 
- Medios auxiliares de topografía; estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc..., serán 
dieléctricos, dado el riego de  electrocución por las líneas eléctricas. 
- Riegos; las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de 
polvo por el tránsito de los mismos. 
- Orden y limpieza; en todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Iluminación; los puestos de trabajo que no dispongan de luz natural, se dotarán de iminación 
artificial, cuya intensidad mínima será de 100 lux. 
- Barandillas; serán resistentes, con una altura mínima de 90 cm. y dispondrán de un reborde de 
protección, un pasamanos y una protección intermedia que impiden el paso o deslizamiento  de los 
trabajadores. 
- Redes; Tendrán las características definidas en la norma UNE 1263-1 y 1263-2 de 20 de 

Noviembre de 1997, tanto la cuerda de malla, cuerda perimetral, elementos de atado y 
fijaciones. 

 

2.2.2.1 NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVA 

 
Anteriormente se han definido los medios de protección colectiva. 
El Contratista es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones 
generales: 
1. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud. El Plan de 
Seguridad y Salud las mantendrá o podrá modificar con justificación, debiendo ser aprobadas tales 
modificaciones por el coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
2. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y Salud, requieren para 
poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma de planos de ejecución 
de obra. 
3. Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días 
antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de obra. 
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4. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se 
especifica en su apartado correspondiente dentro de este Pliego de Condiciones Particulares de 
Seguridad y Salud. Idéntico principio a lo descrito, se aplicará a los componentes de madera. 
5. Antes de ser necesario su uso, estarán en apilamiento real en la obra con las condiciones idóneas de 
almacenamiento para su buena conservación. El Contratista deberá velar por que su calidad se 
corresponda con la definida en el Plan de Seguridad y Salud. 
6. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la 
iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que ésta esté montada por 
completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
7. El Contratista, queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecución de obra, la fecha de 
montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas 
contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que 
suministrará incluido en los citados documentos técnicos. 
8. Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien deterioros 
con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá 
a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Mientras se realiza esta operación, se 
suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar 
accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. 
En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 
9. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar la forma o disposición de la instalación de 
la protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si esto supone variación al 
contenido del Plan de Seguridad y Salud, se representará en planos, concretando exactamente la nueva 
disposición o forma de montaje. Estos planos deberían ser aprobados por el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
10. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los 
riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del contratista, los de las 
empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de 
dirección de obra o del promotor; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por 
diversas causas. 
11. El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en buen 
estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo ante 
el promotor, según las cláusulas de penalización del contrato de adjudicación de obra y pliego de 
condiciones técnicas y particulares del proyecto. 
  
12. El montaje y correcto uso de la protección colectiva definida en este Estudio de Seguridad y Salud, es 
preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, 
no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección individual. 
13. El Contratista, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las protecciones 
colectivas que fallen por cualquier causa. En caso de fallo por accidente, se procederá según las normas 
legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, después de ocurrir los hechos, al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y al Director de Obra. 
 

2.2.2.2 Condiciones técnicas de instalación y utilización de las protecciones colꞏlectives 
 
Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, dentro del Anexo 1 de este Pliego de 
Condiciones Particulares (Anexo 1 “Condiciones Técnicas Específicas) se incluyen y especifican las 
condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición técnica de la unidad y las 
normas de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que 
deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas. 
 
El Contratista, recogerá obligatoriamente en su Plan de Seguridad y Salud, las condiciones técnicas y 
otras especificaciones citadas en el apartado anterior. Si el Plan de Seguridad y Salud presenta 
alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para facilitar su comprensión 
y en su caso, su aprobación. 
 

2.3  SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
La obra tendrá asignado un Técnico Competente cuya misión será la prevención de riesgos que 
puedan presentarse  durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las 
medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos 
para modificar los condicionantes que los produjeron para evitar su repetición. 
Dicho técnico se apoyará sugerencias de seguridad tanto de LA CONSTRUCTORAS.A.. como 
de las empresas subcontratistas 
Para realizar una actuación previa en materia de prevención de riesgos, el equipo técnico 
realizará las siguientes actuaciones: 
 - Chequeos e inspecciones diarios 
 - Control de la seguridad en equipos y máquinas 
 - Controles higiénicos 
 - Investigación de accidentes. 
 
 

2.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
En base en lo establecido en el R.D. 1627/97 de 25 de Octubre, Anexo IV Artículo 15, se establece 
que: 
- Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo, deberán tener a su 
disposición vestuarios adecuados, los cuales dispondrán de dimensiones suficientes y de asientos 
e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de 
trabajo. 
- Cuando las circumstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá poder guardarla separada de la 
ropa de la calle y de los efectos personales. 
- Cuando los vestuarios no sean necesarios, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio 
para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
- Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberá poner a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas y en número y dimensiones suficientes, disponiendo de agua 
corriente, caliente y fría. 
- Cuando las duchas no  sean necesarias, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua 
corriente, caliente si fuera necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
- Los locales de descanso, vestuarios, duchas, lavabos y locales equipados con retretes deberán 
estar en las proximidades de los puestos de trabajo. 
- Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá 
preveerse una utilización por separado de los mismos. 

 

2.5 DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS 
RIESGOS HIGIÉNICOS 

 
 
El contratista, está obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y realizar a 
continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con un Servicio 
de Prevención acreditado propio o externo, o mediante la colaboración o contratación con unos 
laboratorios, mutuas patronales o empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los 
riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; 
se definen como tales los siguientes: 
• Presencia de gases tóxicos en los trabajos en pozos. 
• Presencia de amianto. 
• Presión acústica de los trabajos y su entorno. 
• Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos (pinturas). 
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• Productos de limpieza de fachadas. 
• Productos fluidos de aislamiento. 
• Proyección de fibras. 
 
 
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para definir las condiciones de higiene de la obra, se 
realizarán mediante el uso de los necesarios aparatos técnicos especializados, manejado por 
personal cualificado. 
 
Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, para su estudio y propuesta de decisiones. 
 
 

2.6 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
 Señalización de riesgos en el trabajo 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1997, que no 
se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización 
de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y 
material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben 
tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares, como normas de 
obligado cumplimiento. 
 
Descripción técnica 
CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costes se eligen y valoran los 
modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, medio y grande. 
Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril. 
 
 
Señalización vial 
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma 
de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
fuera de poblado" promulgada por el "MOPU", que no se reproducen por economía documental. 
 
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y 
material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben 
tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares como características de 
obligado cumplimiento. 
 
ACLARACIÓN PREVIA: El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende 
proteger a los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que 
es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o Plan de Seguridad y Salud, y además, proteger 
a los trabajadores del obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de 
los vehículos en el interior de la obra. 
Este apartado en consecuencia del escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el 
trabajo de los trabajadores por irrupción de vehículos en la obra. 
 
Descripción técnica 
CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. 
Señal de tráfico normalizada según norma de carreteras "8.3-IC" -Señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 

2.7 SISTEMA APLICADO PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, si lo considera 
conveniente y para evaluar las alternativas propuestas por el contratista en su Plan de Seguridad y 
Salud, utilizará los siguientes criterios técnicos: 
 
1º Respeto a la protección colectiva: 
1. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no 
tendrán más riesgos o de mayor entidad, que tienen la solución de un riesgo decidida en este 
trabajo. 
2. La propuesta alternativa, no exigirá realizar un mayor número de maniobras que las exigidas por 
la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de 
riesgos. 
3. No podrá ser sustituida por equipos de protección individual. 
4. No aumentará los costes económicos previstos. 
5. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 
6. No será de calidad inferior a la prevista en este Estudio de Seguridad y Salud. 
7. Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con garantías 
de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller 
o en la obra), salvo que éstas se justifiquen mediante cálculo expreso, su representación en planos 
técnicos y la firma de un técnico competente. 
 
2º Respeto a los equipos de protección individual: 
1. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de 
seguridad. 
2 . No aumentarán los costes económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una 
completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida en 
ese Estudio de Seguridad y Salud. 
  
3º Respeto a otros asuntos: 
1. El Plan de Seguridad y Salud, dará respuesta a todas las obligaciones contenidas en este 
Estudio de Seguridad y Salud. 
2. El Plan de Seguridad y Salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este 
Estudio de Seguridad y Salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para 
realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación. 
3. El Plan de Seguridad y Salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el 
Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo al menos 
todos los datos que contiene el de este Estudio de Seguridad y Salud. 
. Si el Plan de Seguridad y Salud realiza alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se 
ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de protecciones 
colectivas e individuales a la realidad. 
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3 PLANOS. 
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complementado con un texto, un mensaje que se debe tener en
cuenta para reducir los riesgos en el trabajo. La eficacion de la

en su eficacio el cuidado que se ponga en su colocacion y
conservacion.

Debe colocarse de forma adecuada en los lugares de trabajo, siempre que haya riesgos, que no puedan evitarse o
limitarse suficientemente con medios de proteccion colectiva o con medidas, metodos o procedimientos de
organizacion del trabajo.

adecuadamenta, sustituyendola cuando sea necesario de forma que se conserve en todo momento sus cualidades y
cumplan plenamente su finalidad.

soportes autoestables de madera o metalicos, con lo que se facilita su traslado y colocaion en los lugares donde se
precisen.

a) POLIESTER RIGIDO
b) ADHESIVO FLEXIBLE

rigida o flexible, que se precisa.
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PROTOCOLO EN CASO ACCIDENTE
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PROTOCOLO EN CASO ACCIDENTE
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4 PRESUPUESTO. 
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PRESSUPOST: ROTONDA ME9 CON COVES NOVES Y ADDAIA (ESTUDI DE SEG…

ARMILLA REFLECTORA D'ALTA INTENSITAT
1.1 UD ud de armilla reflectora d’alta intensitat 24,000 8,66 207,84

MONO PROTECTOR
1.2 UD ud de mono protector 24,000 38,27 918,48

CASCO OBRA CIVIL
1.3 UD ud de casc d’obra civil norma UNE 12,000 9,71 116,52

SABATES DE SEGURETAT
1.4 UD ud de parell de sabates de seguretat. Amortizació de

un parell de botes per operari i cada 10 mesos. 12,000 33,03 396,36

Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS: 1.639,20

Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONS INDIVIDUALS
Num. Ud Descripció Amidament Precio (€) Importe (€)

ROTONDA ME9 CON COVES NOVES Y ADDAIA (ESTUDI DE SEGURETAT) Página 1
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TANCA H=2M AC.GALV.PLANXA+PALS/3M,DAUS FORM.,DESMU…
2.1 M_. ml. Tanca de 2 m t’alçaria i 3.5 de llarg, de planxa

nervada d’acer galvanitzat, pals de tub d’acer
galvanitzat col•locats cada 3.5 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs. Amortizació de
20 usos. 10,000 10,52 105,20

PLACA REFLECTORA TRIANGULAR COSTAT=70CM,FIX.MEC.
2.2 U_. ud. placa reflectora d’intensitat normal triangular, de

70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada
mecànicament 4,000 52,80 211,20

PLACA REFLECTORA CIRCULAR D=50CM,FIX.MEC.
2.3 U_. ud. placa reflectora d’intensitat normal circular, de 50

cm de diàmetre, per a senyals de transit, fixada
mecànicament 4,000 56,46 225,84

PLACA N/REFLECTORA RECTANGULAR 40X60CM,FIX.MEC.
2.4 U_. u_. placa no reflectora rectangular de 40x60 cm, per

a senyals de transit, fixada mecànicament 4,000 93,29 373,16

PLACA SEGURETAT LABORAL,ACER SERIGRAF.40X33CM,FIX.+…
2.5 U_. u_. placa de senyalització de seguretat laboral, de

planxa d’acer llisa xerografiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs 4,000 39,37 157,48

CON DE PLASTIC REFLECTOR H=30CM
2.6 U_. u_. con de plàstic reflector de 30 cm t’alçaria 20,000 6,37 127,40

LLUM LAMPADA INTERMITENT AMBRE,BAT.12V,DESMUNTATGE
2.7 U_. u_. llum amb làmpada intermitent de color ambre,

amb energia de bateria de 12 v i amb el desmuntatge
inclòs 10,000 28,52 285,20

LLOGER CASETA VESTIDOR
2.8 ud Lloguer de caseta vestidor, per mes, segons

especificació pla de seguretat. Cost valorat per cada
mes. 3,000 85,27 255,81

BOTIQUIN DE OBRA INSTALADO
2.9 U Botiquín de obra instalado, con contenidos mínimos

obligatorios 1,000 153,50 153,50

FORMACION DE SEGUR Y SALUD
2.10 H Formación de seguridad y salud en el trabajo 3,000 25,40 76,20

Partida alçada a justificar per imprevistos en el transcurs de l'obra
2.11 pa Partida alçada a justificar per imprevistos en el

transcurs de l'obra amb mesures de S.S. 1,000 100,00 100,00

Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONS COL-LECTIVES: 2.070,99

Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONS COL-LECTIVES
Num. Ud Descripció Amidament Precio (€) Importe (€)

ROTONDA ME9 CON COVES NOVES Y ADDAIA (ESTUDI DE SEGURETAT) Página 2

Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 PROTECCIONS INDIVIDUALS 1.639,20
2 PROTECCIONS COL-LECTIVES 2.070,99

Total .........: 3.710,19

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS.

MENORCA , actualización NOVIEMBRE 2020

MANEL DE FEBRER
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5 EMERGENCIA, MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

5.1  Emergencia. 
 
Dentro  del mostrador  de  información,  deberá  existir  una  lista  con  teléfonos  de  emergencia  a  los  que 
poder recurrir en caso de accidente y que incluirá los siguientes teléfonos: 
 

 
CENTRAL D´EMERGENCIES   112 
 
AMBULANCIES:      061 
 
BOMBERS        080 
 
POLICIA LOCAL      092 
 
POLICIA NACIONAL    091 
 

 
Así como otros que puedan ser de interés. 

5.2 Medicina y primeros auxilios. 
 
Centros asistenciales: 

 
Hospital mateu orfila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 CONTENIDO Y FIRMAS 
 
El presente estudio de Seguridad y Salud consta de: 
 
‐ Introducción 
‐ Memoria 
‐ Pliego de Condiciones Particulares 
‐ Planos 
‐ Presupuesto. 
 
Firma del presente documento: 

 
MANEL DE FEBRER.   
ITOP 13.303 
JUNIO  2022 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESÍDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

1. OBJETO 

El presente ESTUDIO tiene por objeto establecer el protocolo de actuación en materia de gestión de 
residuos, durante  los trabajos descritos en  la memoria del proyecto, para dar cumplimiento al art. 
4.a) del RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula  la producción y gestión de residuos de 
Construcción y Demolición.  
 
En particular, contendrá:  
 

1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 
de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea  de  residuos  publicada  por Orden MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se 
publican  las  operaciones  de  valorización  y  eliminación  de  residuos  y  la  lista  europea  de 
residuos, o norma que la sustituya.  

2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  
3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 

que se generarán en la obra. 
4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento 

por  parte  del  poseedor  de  los  residuos,  de  la  obligación  establecida  en  el  apartado  5  del 
artículo 5 

5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra.  Posteriormente,  dichos  planos  podrán  ser  objeto  de  adaptación  a  las  características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa 
de la obra.  

6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

7.º Una valoración según  ficha normalizada del  coste previsto de  la gestión de  los  residuos de 
construcción y demolición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN ESTANDAR DE RESIDUOS 
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3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD  DE CADA TIPO DE RESIDUOS 

En el proyecto constructivo deberá  realizarse un estudio exhaustivo de  la producción de residuos, 
consumos energéticos y emisiones de co2 a partir de las partidas del presupuesto. 

La cantidad total estimada de residuos que se pueden generar en la obra, se presenta el siguiente 
cuadro. 

 

Separación selectiva por codigos CER específicos 

 

  M3  Tn 

Demoliciones 170504  2605  4.168 

Demoliciones 170302  552.8  552.8 

Demoliciones s 170302  192  307.2 

Demoliciones 010405  27.64 

 

27.64 

TOTAL  3377.44  5055.64 

 

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

4.1 PREVENCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

 La  adquisición  de materiales  se  realizará  ajustando  la  cantidad  a  las mediciones  reales  de 
obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al 
final de la obra. 

 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen 
de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

 Se  primará  la  adquisición  de materiales  reciclables  frente  a  otros  de mismas  prestaciones 
pero de difícil o imposible reciclado. 

 Se  mantendrá  un  inventario  de  productos  excedentes  para  la  posible  utilización  en  otras 
obras. 

 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 
cantidad,  fecha  de  llegada  a  obra,  lugar  y  forma  de  almacenaje  en  obra,  gestión  de 
excedentes y en su caso gestión de residuos. 

 Se  priorizará  la  adquisición  de  productos  "a  granel"  con  el  fin  de  limitar  la  aparición  de 
residuos de envases en obra. 

 Aquellos envases o  soportes de materiales que puedan ser  reutilizados como  los palets,  se 
evitará su deterioro y se devolverán al proveedor 

4.2 PREVENCIÓN EN LA PUESTA EN OBRA 

 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando  la sobredosificación o  la ejecución 
con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación 
de residuos. 

 Los  materiales  prefabricados,  por  lo  general,  optimizan  especialmente  el  empleo  de 
materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del 
tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

 En  la medida de  lo posible  se  favorecerá  la elaboración de productos en  taller  frente a  los 
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables. 

 Se  agotará  la  vida  útil  de  los  medios  auxiliares  propiciando  su  reutilización  en  el  mayor 
número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención 
de residuos y correcta gestión de ellos. 

 Se  incluirá  en  los  contratos  con  subcontratas  una  cláusula  de  penalización  por  la  que  se 
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los 
mismos. 
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4.3 PREVENCIÓN EN EL ALMACENAMIENTO EN OBRA 

 Se  realizará  un  almacenamiento  correcto  de  todos  los  acopios  evitando  que  se  produzcan 
derrames, mezclas  entre materiales,  exposición  a  inclemencias meteorológicas,  roturas  de 
envases o materiales, etc. 

 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su 
consumo. 

 Los  responsables  del  acopio  de  materiales  en  obra  conocerán  las  condiciones  de 
almacenamiento,  caducidad  y  conservación especificadas por  el  fabricante o  suministrador 
para todos los materiales que se recepcionen en obra. 

 En  los procesos de carga y descarga de materiales en  la zona de acopio o almacén y en su 
carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos 
productos  en  perfecto  estado.  Es  por  ello  que  se  extremarán  las  precauciones  en  estos 
procesos de manipulado. 

 

5. OPERACIONES  DE  REUTILIZACIÓN,  VALORIZACIÓN O  ELIMINACIÓN A QUE  SE  DESTINARÁN 
LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 

No se prevé realizar en obra ninguna operación de reutilización, valorización ni eliminación  

En  principio,  sólo  será  necesario  un  único  gestor  de  residuos  que  se  podrá  hacer  cargo  de  los 
distintos tipos de residuos que se generen en la obra 

Las  empresas  de  GESTIÓN  DE  RESIDUOS  estarán  en  todo  caso  autorizadas  por  la  Comunidad 
Autónoma 

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA  

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando,  de  forma  individualizada  para  cada  una  de  dichas  fracciones,  la  cantidad  prevista  de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Si  bien  no  se  prevé  asumir  la  cantidad  mínima  indicada  para  la  separación  obligatoria,  en 
cumplimiento  de  las  medidas  de  calidad  ambiental,  se  dispondrá  la  separación  en  obra  de  los 
residuos  de  forma  individualizada,  cuando  así  se  considere  oportuno  y  siempre  dentro  de  las 
posibilidades de espacio de la obra. 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se 
facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad 
requeridas en el  artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que  regula  la producción y gestión de  los 
residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:  

 Las  zonas  de  obra  destinadas  al  almacenaje  de  residuos  quedarán  convenientemente 
señalizadas  y  para  cada  fracción  se  dispondrá  un  cartel  señalizador  que  indique  el  tipo de 
residuo que recoge.  

 Todos  los  envases  que  lleven  residuos  deben  estar  claramente  identificados,  indicando  en 
todo momento  el  nombre  del  residuo,  código  LER,  nombre  y  dirección  del  poseedor  y  el 
pictograma de peligro en su caso.  

 Los  residuos  se  depositarán  en  las  zonas  acondicionadas  para  ellos  conforme  se  vayan 
generando.  

 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 
evitando  en  todo  caso  la  sobrecarga  de  los  contenedores  por  encima  de  sus  capacidades 
límite.  

 Los contenedores situados próximos a  lugares de acceso público se protegerán fuera de los 
horarios  de  obra  con  lonas  o  similares  para  evitar  vertidos  descontrolados  por  parte  de 
terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación.  

 Los  residuos  se  depositarán  en  las  zonas  acondicionadas  para  ellos  conforme  se  vayan 
generando. 

7. CONDICIONES PARTICULARES 

•Además  de  las  obligaciones  previstas  en  la  normativa  aplicable,  la  persona  física  o  jurídica  que 
ejecute  la obra estará obligada a presentar  a  la  propiedad de  la misma un plan que  refleje  cómo 
llevará  a  cabo  las  obligaciones  que  le  incumban  en  relación  con  los  residuos  de  construcción  y 
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa 
y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
•El  poseedor  de  residuos  de  construcción  y  demolición,  cuando  no  proceda  a  gestionarlos  por  sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 
a  operaciones  de  reutilización,  reciclado  o  a  otras  formas  de  valorización  y  en  última  instancia  a 
depósito en vertedero. 
•Según  exige  el  Real  Decreto  105/2008,  que  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de 
construcción  y  de  demolición,  el  poseedor  de  los  residuos  estará  obligado  a  sufragar  los 
correspondientes costes de gestión de los residuos. 
•El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 
acreditativa  de  que  los  residuos  de  construcción  y  demolición  producidos  en  la  obra  han  sido 
gestionados  en  la misma ó  entregados  a  una  instalación de  valorización ó  de  eliminación para  su 
tratamiento  por  gestor  de  residuos  autorizado,  en  los  términos  regulados  en  la  normativa  y, 
especialmente,  en  el  plan  o  en  sus modificaciones.  Esta  documentación  será  conservada  durante 
cinco años. 
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•En  las  obras  sujetas  a  licencia  urbanística  la  legislación  autonómica  podrá  imponer  al  promotor 
(productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, que 
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos 
de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión 
de residuos del presupuesto de la obra. 
•Todos  los  trabajadores  intervinientes  en  obra  han  de  estar  formados  e  informados  sobre  el 
procedimiento de gestión de residuos en obra que  les afecta, especialmente de aquellos aspectos 
relacionados con los residuos peligrosos 
 

8. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

8.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

Las obras de forma resumida presentan  los siguientes puntos para el tema de residuos: 
 Desbroces zonas verdes, con acopio de material y reutilización posterior 
 Demoliciones  y excavaciones en tierras con aprovechamiento del material 
 Demoliciones de aglomerado asfáltico de calzada actual 
 Excavaciones  de  zanjas,  en  roca  y  en  tierras  teniendo  parte  de  su  volumen  que  no  se 

pueden aprovecharse en relleno de zanjas 
 Restos de los procesos constructivos, no descritos en apartados anteriores. 

9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

Dadas  las características de  la obra, está previsto que  la parte del volumen de  la excavación no se 
aproveche en  las  inmediaciones de  la obra.   Ya que  los volúmenes de excavaciones no se pueden 
compensar 

9.1 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 

El producto de la excavación, se acopiará en la obra para su uso posterior como material de relleno 
en la capa de relleno de tierras y en acondicionamiento de las zonas de relleno de zanjas. 
El resto de material sobrante es destinado restitución de canteras 

9.2 MEDIDAS PARA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Dadas las características de la obra, se consideran las principales medidas de separación de residuos: 
 Restos de baldosas hidráulicas procedentes de las aceras 
 Restos de hormigones procedentes de las aceras como pavimento o como soleras 
 Restos de aglomerado asfáltico 
 Restos de tierras que no se pueden aprovechar 
 Restos de los procesos constructivos, no descritos en apartados anteriores. 

9.3 INSTALACIONES PREVISTAS PARA ACOPIO Y MANEJO DE RESIDUOS 

No se prevén en obra por falta de espacio por las características de las obras, y tan solo se podrán 
hacer pequeños espacios de acopio para contenedores pequeños.  

Los acopios de materiales tipo excavaciones se tendrán que ejecutar en otro espacio o directamente 
manipularlos y recolocarlos en los espacios que se consideren como rellenos de la propia obra. 

9.4 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
Código  Concepto: Subconcepto   
       
17 01 01: Hormigón… ver ficha residuos          
17  01  06: Mezclas  o  fracciones  separadas  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y materiales  cerámicos 

que contienen sustancias peligrosas…… ver ficha residuos  
17 03 02: Mezclas bituminosas que no contienen alquitrán de hulla…… ver ficha residuos   
17 04 05: Hierro y acero … despreciables en la generación del sifón               
17 05 04: Tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas…… ver ficha residuos   
   

Se adjunta ficha de residuos de excavación. 

9.5 PLANOS DE INSTALACIONES AUXILIARES 

De  acuerdo  con  el  RD  105/2008,  se  incluirán    el  plano  de  la  instalacion  prevista  para  el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
la  construcción  y  demolición  dentro  de  la  obra.  Posteriormente,  dicho  plano  podrá  ser  objeto  de 
adaptación a  las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo 
de la dirección facultativa de la obra ". 
Los  contenedores  previstos  para el  almacenamiento de  los  residuos  generados  se ubicarán en  las 
zonas de  instalaciones auxiliares. 
A continuación se muestra un esquema tipo del punto limpio de las instalaciones auxiliares. 
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10. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

legislación aplicable 
La  normativa  medioambiental  referida  a  las  actividades  de  construcción  y  presenta  la  siguiente 
estructura: 
• Tratados y convenios internacionales. 
• Directivas de la Unión Europea. 
• Legislación de la Administración del Estado. 
• Legislación de las Administraciones autonómicas. 
Ordenanzas municipales. 
En  general,  la  normativa  existente  en  materia  de  residuos  está  orientada  a  fomentar  una 
minimización de los residuos generados, así como la reducción de los residuos destinados a rechazo 
y  la  producción  de  residuos  peligrosos,  a  la  vez  que  pretende  promover  los  procesos  de 
recuperación, reciclaje y reutilización. 
Requiere una mención especial el recién aprobado Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición.  Este  Real 
Decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, a fin de fomentar, en este orden, su prevención, reutilización, reciclado y 
otras formas de valoración, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 
tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
A  continuación  se  exponen  los  principales  textos  normativos  referentes  a  los  residuos  de 
construcción  y  demolición,  estructurados  según  su  ámbito  de  aplicación  (Unión  Europea,  Estado, 
comunidad autónoma) e  incluyendo tanto normas generales de residuos como normas específicas 
de los RCDs. 
ámbito europeo 
• Directiva 2006/12 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril, relativa a los residuos, 
compiladora de toda la normativa preexistente (en particular de la directiva 75/442 / CE, modificada 
por la Directiva 91/156 / CE). 
• Decisión 2003/33 / CE, de 19 de diciembre, criterios y procedimientos de admisión de residuos en 
depósitos controlados, de acuerdo con el artículo 16 y anexo II de la Directiva 99/31 / CE. 
•  Decisión  2000/532  /  CE,  lista  de  residuos, modificada  por  el  Decisión  2001/118  /  CE,  de  16  de 
enero de 2001. 
• Directiva 1999/31 / CE del Consejo de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. 
• Directiva 96/61 / CE, de 24 de noviembre, de prevención y control integrado de la contaminación 
(Directiva IPPC). 
• Directiva 94/62 / CE del Parlamento y del Consejo, de 27 de junio de 1994, por la que se modifica la 
Directiva 91/689 / CC relativa a Residuos Peligrosos. 
• Ámbito Estatal 
• Real Decreto 105  /  2008m de 1 de  febrero, por el que  se  regula  la producción y  gestión de  los 
residuos de construcción y demolición. 
• Orden MAM / 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
•  Real  Decreto  1481/2001,  de  27  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la  eliminación  de  residuos 
mediante depósito en vertedero. 
• Plan Nacional de Residuos de construcción y Demolición (2001‐2006). 
• Ley 10/1998, de 21 abril, de Residuos. 
• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de 
la  Ley  20/1986,  de  14  de  mayo,  Básica  de  Residuos  Tóxicos  y  Peligrosos,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 822 / 1988, de 20 de julio. 
• Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. Real Decreto 782/1998, de 30 de 
abril, que aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley. 
• Real Decreto 833/1988 de 20 de  julio, para  la ejecución de  la  Ley 20/1986, de 14 de mayo, del 
régimen jurídico básico de residuos tóxicos y peligrosos. 
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11. GESTORES DE RESIDUOS 

GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES. 

Para la gestión de residuos inertes y RCD se propone la siguiente instalación: 

 
GESTORS DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

 

RECICLATGES SON SALOMÓ SL  

(RTP/G‐055.99/CAIB) 

Camí  de  Son  Solomó  pk 

2,2 

07760 CIUTADELLA 

 Olis minerals 
 Bateries de plom  
 Filtres d’oli 

 

DEPÓSITO CONTROLADO 

En  caso de necesidad de un  vertedero para el  depósito  final  del  residuo,  se utilizará  el  vertedero 
autorizado de Se Milán (TM Maó) y en su defecto áreas definidas por el Plan Director Sectorial de 
Residuos de Menorca, en el que se regulan estas actividades. 

. 

 

2400 m2 m2
Tipología si vivienda muro de carga 0 Tipología si vivienda 0 industrial

0 vivenda hormigón 0 otros 0 locales 0 otros

l.VOL. VOLUMEN VOLUMEN
(m3/m2) (m3) (m3)

0 0 0
0 0 0

0,08 192 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 27,642

0,08 192 27,642

VOLUMEN VOLUMEN
(m3) (m3)

2605 552,8
0 0
0 0
0 0

2605 552,8

9,3
2500

m3

X SI NO m3

SI NO

VOLUMEN COSTE
(m3) (€)

‐58 ‐435
27,642 760,155

325,155

€

otros residuos

total

0
0
0

CANTIDAD TOTAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN (m3) 219,642

B ‐ EVALUACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE NO NECESITAN NINGÚN TIPO DE TRATAMIENTO (PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN)

0,006

RESIDUOS

 hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos

madera, vidrio y plástico

mezclas bituminosas o alquitranadas

metales (incluso sus aleaciones)

materiales que contienen amianto

otros residuos

total

0
0,006

reforma

l.VOL.
(m3/m2)

0
0

materiales de construcción a base de yeso

hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos

madera, vidrio y plástico

mezclas bituminosas o alquitranadas

metales (incluso sus aleaciones)

materiales que contienen amianto

materiales de construcción a base de yeso

NºLICENCIArotonda me‐9 pk 2,150
CARRETERA ME‐9 PK 2,150
JUNTA DE COMPENSACION DE COVES NOVES II

industrial muro de  carga

RESIDUOS

TEL

SUP TOTAL CONSTRUIDA/REFORMADA 4607

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  "Pla director per a la gestió dels residus no perillosos de Menorca" 

BOIB 109.03/08/2006

CIF
MUNICIPIO

SUPERFICIE TOTAL DEMOLIDA
PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN

PROYECTO:

A ‐ EVALUACIÓN DEL VOLUMEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN

MANEL DE FEBRER

EMPLAZAMIENTO:
PROMOTOR:
INGENIERO:

PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN DE TERRENOS NATURALES PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN DE RELLENOS

grava y arena compactas

RESIDUOS RESIDUOS

tierra vegetal
terraplén
pedraplén
otros
total

Comentarios:

grava y arena sueltas
arcilla
otros
total

C ‐ MEDIDAS PREVISTAS DE SEPARACIÓN EN ORIGEN O RECICLAJE "IN SITU" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

250Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra:

¿Se prevé la separación de los residuos inertes del resto de residuos?

Cantidad total de residuos procedentes de excavación
Cantidad prevista de reutilización en la propia obra

Cantidad total de residuos destinados a restauración de canteras 657,8

D ‐ VALORACIÓN ECONÓMICA DEL COSTE DE UNA GESTIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS GENERADOS

TARIFA
(€/m3)

RESIDUOS A GESTIONAR EN INSTALACIONES AUTORIZADAS

residuos inertes (cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares)

Comentarios:                                                                                 

La separación y almacenaje de residuos peligrosos son obligatorios en cualquier caso.

La separación en origen de residuos inertes (cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares) es obligatoria salvo en caso de obra menor con vol<5m3

Para obtener el peso puede estimarse una densidad de 0,5‐1,2 tn/m3

FIANZA 406,44125% coste gestión

demás residuos no peligrosos (restos metálicos, de madera, plásticos y similares)
valoración económica del coste de gestión

7,5
27,5
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1 ANTECEDENTES 

El  present  document  pretén  caracteritzar  geològica  i  geotècnicament  els  terrenys  sobre  els  quals  es 

dissenya  la rotonda de la carretera Me‐9 al  pk 2+150, al T.M. de Mercadal. 

 

Si bé no s'ha realitzat un geotècnic específic per a l'obra, queda valorat el seu estudi en el pressupost del 

projecte. 

 
2 CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS Y GEOMORFOLÓGICAS. 

 
La futura obra, se situa al costat de l'actual Me‐9, a l'àrea coneguda com tramuntana. Es tracta d'una zona 

de  relleu  horitzontal‐subhoritzontal  amb petites  irregularitats  que,  des  del  seu divisòria  amb  la  zona  de 

Migjorn, descendeix gradualment cap al mar en direcció nord. 

 
De  forma  resumida,  es  pot  dir  que  l'obra  no  espera  cap  factor  geotècnic  que  sigui  preocupant  o 

d'impediment per a la construcció de l'obra, ja que els moviments de terres a realitzar són molt superficials 

i de poca importància. 

 
  

 
3 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS. 

Els materials sobre els quals s'assenta el futur carril bici, són d'edat juràssic ja  que en aquest sector de la 

illa està constituït per lo que es coneix con a Menorca grisa, (cretaci i jurasic), composta per material tipos 

Dolomies, calcàries i margues 
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Al sector de la futura rotonda, la geomorfologia de la zona i especialment el tram de la carretera Me‐9, es 

caracteritza per  la presència de conques hidrogràfiques encaixades en els materials  jurasics  cap al nord, 

amb  condicions  precàries  de  desguàs  causa  de  l'aixecament  general  de  la  costa  (condicions  de 

semiendorreísmo). Això produeix el rebliment dels fons de la vall (morfologia plana) que contrasta amb el 

pendent  dels  vessants  i  els  seus  solcs  i  torrents  de  drenatge.  La  zona  correspon  a  una  zona  rural,  amb 

morfologia de tàlveg, a una cota topogràfica voltant els 30 a 35 metres sobre el nivell del mar. 

Respecte a  la zona esquerra de  la Me‐9,  la zona està  lleugerament més elevada topogràfica  i constituïda 

per gresos vermells. 

Pel  que  fa  als  aspectes  geològics,  la  zona  d'estudi  se  situa  damunt  d'una  unitat  de  perlites,  gresos  i 

conglomerats del jurasic).  

 

3.1 RESPECTE  A LA CORONACIÓ DE L’ESPLANADA  
 

 Tenint en compte les característiques geotècniques del terreny (càrrega d'enfonsament), i la capacitat de 

càrrega  que  ha  de  suportar  els  vials  existentes,  es  recomana  donar  suport  a  la  plataforma  a  partir  de 

profunditat on s'observi una bona capacitat portant o on es compleixi una esplanada  tipus E2, amb una 

capacitat de càrrega de 120 Kn / cm2. 

De forma orientativa i basant‐se en el comportament observat dels materials, necessiten l'ús sistemàtic de 

martell hidràulic per ser excavades. 

 

El moviment de terres de les obres a executar compren les següents actuacions: 

 Esclarida i esbrossada del terreny, 

 Excavació de  la  capa de  terra vegetal amb gruix variable, estimbant‐se que a  les  zones a excavar 

pràcticament es inapreciable. 

 Excavació del sòl inadequat en base de terraplè  

 Execució dels desmunts. El front dels talussos hauran de tenir una inclinació 2H:1V. 

 Formació de la base del terraplè amb talús 3H:2V amb material seleccionat procedent de la mateixa 

obra o bé d’aportació. 

 Construcció del coronament del terraplè mitjançant l’extensió d’una capa de sòl seleccionat tipus 2 

de gruix variable, per tal d’aconseguir una esplanada tipus E‐2. Aquesta capa servirà de recolzament 

al paquet de ferm escollit. 
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4 CARACTERÍSTIQUES HIDROGEOLÒGIQUES. 

 
SUPERFICIALS:  es  tracta  de  materials  semipermeables  en  general.  El  seu  drenatge  és  acceptable  per 

percolació natural i vessament superficial, sent el coeficient de vessament c = 0,25‐0,45. 

SUBTERRANI:  No  constitueix  un  aqüífer  d’importancia  a  l'illa.  Si  bé  deixa  té  importància  per  la  seva 

proximitat al mar. I que el seu nivell freatic pugi apareixe a poc metres de profunditat. 

 

 
5 CARACTERÍSTIQUES GEOMECÀNIQUES. 

 
Les dades que s'aporten a continuació corresponen a alguns dels assajos realitzats en les calcàries extretes 

de sondejos dels voltants. 

En  primer  lloc  han  donat  valors  de  resistència  a  la  compressió  simple,  entre  200  i  600  Kg  /  cm2. 

Les característiques de deformabilitat  i els assajos edomètrics van oferir els  següents valors variables de 

l'índex de compressió: 

Cc = 0,113 i 0,170 (Índex de compressió). 

Eo = 0,636 i 0,901 (Índex de porus). 

 

Les pressions de consolidació van donar valors baixos: 

Pc = 0,65 i 0,70 kg / cm2 corresponents a materials no consolidats prou. 

 

6 CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES. 

 
CONDICIONS DE FONAMENTACIÓ. 
 
Les  pressions  admissibles  en  aquests materials  varien  entre  5  i  10  Kg  /  cm2,  però  tenint  en  compte  les 
variacions  litològiques d'aquestes conglomerats, sembla lògic establir‐les en 5 kg / cm2. No obstant això, 
per a càrregues inferiors a aquest valor, l'estabilitat està assegurada. 
 
En les obres de construcció de la zona del carril bici, s'han calculat càrregues de un màxim de 2 kg / cm2,  
 

Els problemes d'una possible fonamentació, se centren en el desigual comportament geotècnic dels trams 

més areniscos i llimosos, així com de la possible aparició de cavitats degudes als fenòmens càrstics. 

 

EXCAVABILIDA: es consideren materials no ripables i en general és necessari l'ús de retroexcavadores amb 

martell superior als 300 Kg. Només en els nivells o en àrees més arenisques‐llimoses es ripa amb facilitat. 

 

ESTABILITAT DE TALUSSOS: EN GENERAL SÓN ESTABLES. 

 

Només en alguns punts es produiran petites caigudes de blocs. Que no estiquin aferrats al talús. 

Empentes  sobre CONTENCIONS: normalment en  les conglomerats no seran necessaris. En els  trams més 

areniscos poden ser variables. 

 

APTITUD  PER  PRÉSTECS:  són  roques  adequades  al  PG‐3  per  a  la  seva  utilització  en  pedraplens. 

 

APTITUD  PER  ESPLANADA  DE  VIALS:  l'esplanada  realitzada  en  roca  excavada  posseeix  la  categoria  E‐3. 

S'aconsella omplir les zones amb irregularitats amb formigó de 50 Kg / cm2. de resistència característica, o 

bé estendre una capa de 15 cm. o més de material de tipus 3. 

 

APTITUD  DAVANT  POSSIBLES  RISCOS:  Els  únics  riscos  geològics  possibles  estan  relacionats  amb  la 

possibilitat  d'enfonsaments  en  zones  karstificadas  de  petit  gruix.  En  profunditat  ha  un  diferent 

comportament  per  intercalació  de  llims  i  argiles  vermelles  que  omplen  els  buits  dels  conglomerats, 

originades pels processos de dissolució. 

Es  tindrá  especial  vigilancia  a  les  zones  de  cimentació  de  les  obres  de  fabrica  ja  que  es  preveu  que  en 

aquest punts puntuals puguin apareixe material s molt areniscos o fins argiles. 
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1 DATOS DE TRÁFICO DISPONIBLES 

Se consideramos el plan director de carreteras, nos resulta  que el tráfico medio de la carretera Me‐9 es de 
3.658 vehículos  de valor medio, medidos poco antes de la intersección de proyecto. 

 
 
Pero  si  consultamos  las  IMD  por  meses  de  los  últimos  años,  los  valores  son  bastante  diferentes,  con 
oscilaciones varias. 

 

La media del año 2021 es de 3883 veh/dia. 
 
Por otro lado, todo el tráfico que pasa por la estación contadora de IMD se  divide en 4 grandes núcleos de 
población, que son: 
1) Coves Noves,  
2) Arenal den Castell, 3 
3) Na Macaret  
4) Addaia, 
 
Si estudiamos el tráfico por meses y días de semana obtenemos la siguiente tabla: 
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La cual se puede representar en la siguiente gràfica: 
 

 
 
 
2 INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE TRÁFICO 

 
Según los datos de población, y viendo el grado de consolidación de las urbanizaciones, se puede hacer la 
siguiente hipótesis:  
a) Tanto  para  Coves  Noves,  como  para  el  vial  de  Addaia,  una  intensidad  de  estudio  correcta  puede 

considerar de un valor de 900‐1000 veh / día, de valor medio, pudiéndose multiplicar por un factor de 
2.5 para los meses turísticos, llegando a los de 2500 veh / día. 

b) El porcentaje de pesados no superar el 5% de valor medio en meses estivales, lo que nos resulta un valor 
de pesados del 50 Veh/día. de media, con valores punta en meses estivales de 300 veh/dia. Y siempre 
considerando  el  total  de  tráfico,  es  decir,  la  suma  de  todos  los  valores.  Si  este  mismo  dato  lo 
discriminamos para los viales de Coves Noves y Addaia, se puede reducir a una cuarta parte, lo que nos  
conduce a una categoría de tráfico de T41 (25<IMDp<50). 

 
   
 
 
 

DATOS DE DIMENSIONADO 
 
La definición de la sección óptima del firme para la rotonda de la carretera Me‐9 y los dos viales de 
conexión a Coves Noves y addaia, consideran los siguientes puntos: 
 

 Año de puesta en servicio de proyecto para 15 años 
 Tipo de tráfico previsto según los datos anteriores. 
 Características de la plataforma donde se dispondrá el nuevo  

 
Por lo que se refiere al tráfico se han adoptado las siguientes hipótesis y analizado los siguientes datos: 
 

 Año previsto de puesta en servicio del tramo: 2.023 
 Año horizonte de proyecto: 2037 

 
Datos de tráfico: se dispone de datos de aforos realizados por el Consell Insular de Menorca en la estación 
de la Me‐9, que se han descrito anteriormente, tomando una IMD media redondeada de 4.000 veh/dia en 
el tráfico de la rotonda, y de una IMD media en los viales de acceso a las urbanizaciones de 1000 veh / día. 
De cara al porcentaje de pesados se considera una media de 140 veh pesados /dia. Para tronco principal y 
de un valor de 30 veh pesados /dia, para los viales de acceso a las urbanizaciones. 
 
MES IMD IMDp
enero 1891 92
febrero 2057 100
marzo 2210 93
abril 2530 106
mayo 3111 146
junio 5127 190
julio 7977 282
agosto 9336 279
septiembre 5715 183
octubre 3148 107
noviembre 1859 58
diciembre 1629 51

Media 3.883 141  
 
Analizando los datos de tráfico por añoss, podemos concluir que: 
 
‐ Durante el período 2006‐2021 el IMD presentaba valores del entorno de los 3.600  a 4000 vehículos/día,. 
‐ Durante el período 2006‐2021 las IMDs no ha habido variaciones significativas quedando valores en  
torno a los 3.800 vehículos/día.  
‐ Actualmente, para el año 2021 se observa un ligero aumento del tráfico, acercándose a los valores de 
4000 vehículos/día. el cual se tomara como valor de diseño en el tronco principal. 
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1 CRITERIOS  DE DIMENSIONAMIENTO DE LOS VIALES DE NUEVA CREACIÓN 

Estos viales corresponden al acceso a Coves Noves y Addaia. 
Se considera que el tráfico de la carretera Me‐9 es de 3.883 vehículos, medidos poco antes de la intersección 
de proyecto, y que a su vez, esta intensidad de tráfico debe dividirse en 4 grandes núcleos de población, que 
son, Coves Noves, Arenal den Castell, Na Macaret y Addaia, lo que nos permite realizar la hipótesis que tanto 
para Coves Noves, como para el vial de Addaia, una intensidad de estudio correcta puede considerar de un 
valor de 900‐1000 VHI / día, que considerando que son zonas turísticas, el porcentaje de pesados no debe 
superar el 5%, lo que nos resulta un valor de pesados del 50 Veh/día. Lo que nos conduce a una T41 
El tráfico en el vial se ha asimilado a una categoría de tráfico tipo T41 (25<IMDp<50) y una explanada tipo 
E2. 

   
 
 
 
 
 
En consecuencia, dimensionaremos el firme del vial para TRÁFICO DE CATEGORÍA T41 
 

1.1 EXPLANADA 
 
La elección del tipo de explanada se realiza considerando las características del terreno, las características 
de los materiales disponibles y las categorías de tráfico previstas. 
Se considera que, en la zona de proyecto, el terreno que servirá como base del paquete de firmes será 
como mínimo seleccionado, cumpliendo todos los requerimientos previstos por esta categoría de material 
en el artículo 330 del PG‐3, encontrándose en muchos puntos roca en superficie. 
Se acepta que en la vida útil de la vía, de 10 años, se produzcan grietas y desperfectos de la misma, 
procediendo a su refuerzo o reparación pasados estos 10 años. 
De todas formas, y dado que nos encontramos precisamente en el límite inferior que nos separa la 
categoría de tráfico T41 de la de tráfico T42 consideramos que en este caso estamos, en todo caso, dentro 
del lado de la seguridad en cuanto a asignación de tráfico en la vía. 
Por este motivo consideraremos una categoría de tráfico T41 
Por lo que respecta a la explanada se utilizará una E2 para los dos viales, con módulo de compresibilidad en 
segundo ciclo de carga Ev2 ≥ 120 Mpa. Con estas consideraciones se dispone de dos opciones para formar 
la explanada, tal y como puede verse en la tabla adjunta en la página siguiente. 

 Estos dos casos se describen a continuación. 
Para la explanada del proyecto, dado el material disponible, suelo seleccionado (2 o 3) o roca, la única 
opción para alcanzar un nivel E2 es: 
 
a) Por suelo seleccionado: asegurar un metro de espesor. 
b) Por roca: regularización de superficie mediante aplicación de hormigón HM‐20. 
 
Pero dado que los dos viales son existentes, se considera el requisito de cumplimiento de compresibilidad 
en segundo ciclo de carga Ev2 ≥ 120 MPa.

 
 

1.2 MATERIALES  PERA FORMARCIÓN DE SECCIONES DE FIRME 
Existen diferentes alternativas para definir las secciones de firme que se consideran en este estudio y en las 
que se usan uno o varios de los materiales indicados a continuación: 
• Zahorra artificial ZA‐40 (ZA) 
• Suelo‐cemento (SC) fabricado en central, con una resistencia mínima a siete días Rc (7d) ≥3,5 N/mm2 con 
un cemento III, IV o V 32,5 N con un mínimo de 30% de aditivos activos o Rc (7d) ≥4,5 N con un cemento II 
42,5R con un mínimo de 10% de aditivos activos y para todos los casos Rc (365) ≥8,5 N/mm2. Deberá 
prefisurarse con espaciamientos de 3 a 4 m de acuerdo con el artículo 513 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales (PG‐3) 
• Mezcla bituminosa (MB) en caliente formada por capas de espesores de 5 cm. 
• Hormigón de firme (HF) en masa, con juntas provistas de pasadores, con una resistencia característica a 
flexotracción a los 28 días mayor o igual a 4,5 Mpa según prescripciones técnicas del artículo 550 del Pliego 
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de Prescripciones Técnicas Generales (PG‐3) 
• Hormigón magro vibrado (HM) 
 
Por nuestro dimensionado, consideraremos sólo el caso de T4221 considerando que el doble tratamiento 
existente y su capa base correspondiente a un equivalente de 25 cm de Zahores. 
 
 

1.3 SECCIONES PERA FIRME CONSIDERADAS 
 
En el estudio se han considerado diversas alternativas para formar a las secciones de firme para la 
categoría de tráfico (T4) considerada. Estas variantes aparecen en la tabla que se muestra a continuación 
correspondiente a la Instrucción de Carreteras (Tabla ‐2) 
 

 
 
Secciones para la categoría T4121 
SECCIÓN 4121: Mezcla bituminosa sobre zahorra artificial 
• 10 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf D 
• Riego de Imprimación• 25 cm de zahorra artificial ZA‐40 (paquete ya existente) 
• Explanada E‐2 ( paquete ya existente) 
 
 

1.4 DOSIFICACIONES DEL FIRME  DE AGLOMERADO  ASFÁLTICO 
 
En cuanto a la dosificación y elección del betún y del hijo, así como su composición, se dispone de las figuras 2 
y 3 de la instrucción "6.1 y 2IC Secciones de firme", según las cuales la zona del proyecto está incluida en las 
siguientes zonas de situación geográfica. 
Zona térmica estival media 
Pluviometría poco lluviosa 
El betún asfáltico a utilizar será del tipo B 60/70. 

 
De acuerdo con las observaciones geotécnicas el suelo existente bajo la capa del camino existente, el 
paquete de firme asentará sobre la caja de la explanación actual, que permita considerar un mínimo de 
una explanada de tipo E2. 
 

1.5 PAQUETE DE  FIRME DEL TRONCO DEL VIAL  DE ACCESA A COVES NOVES Y ADDAIA 
En los accesos existentes a la rotonda, la sección de firme adoptada corresponde a la sección 4121, 
constituida por: 

 
A) 10 cm de MBC tipo AC16 Surf 60/70 S calcáreo en capa de tráfico y colorante terracota 
B) Riego de imprimación con emulsión bituminosa tipo ECL‐2, puesto que se comporta mejor 
sobre capas de doble tratamiento muy deterioradas. 
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C) 25 cm de zahorra artificial en base granular. 
 
 

 
 
De cara a la ejecución, se considerarán una capa de aglomerado, con una media de 5 cm de grosor, para los 
casos en los que el firme existente no se cambia o se demole. 
Para el resto de casos tendremos: 
 
a) Vial en Cuevas Nuevas: 
Para el caso del vial Coves Noves se desmonta la calzada actual, que visto los alrededores corresponde a 
roca de dureza considerable, lo que nos permite suponer que tendremos una capacidad portante 
equivalente a una explanada E3. Por encima de esta explanada se realiza un paquete de firme consistente 
en 20 cm de revuelto de cantera y posteriormente una capa de 10 cm de aglomerado. Resultando una 
sección de firme de T4131. 
 
b) Vial a Addaia: 
Para el caso del vial de Addaia, nos encontraremos que recrecemos respecto al vial actual, y nuestra 
hipótesis será que el firme actual tienen una categoría de carga equivalente a una E2, lo que nos conduce 
directamente a una sección de firme tipo T4121, consistente en 30 cm de revuelto de cantera colocados 
encima de la calzada actual y posteriormente una capa de 5 cm de aglomerado. 
La capa de aglomerado a colocar de 10 cm será del tipo AC16 BIN 60/70 de árido calcáreo. Antigua S‐12. 
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2 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO DEL  VIAL EXIXTENTE DE LA ME‐9  

Este vial se realiza una capa de regularización para corregir  las pendientes y posteriormente una capa de 
rodadura de nueva creación. 
Para el  caso del  vial  de  la  carretera Me‐9,  nos  encontraremos que  recrecemos  respecto  al  vial  actual,  y 
nuestra  hipótesis  será  la  de  un  recrecido  de  firme  con  una  capa  de  4  cm  de  aglomerado,  a  modo  de 
regularización y uniformidad de todo el sector de la rotonda. 
La capa de aglomerado a colocar de 4 cm será del tipo AC16 BIN 60/70 de árido calcáreo. Antigua S‐12. 
 

2.1 DIMENSIONADO 

 
De acuerdo con la O.C. FOM/3459/2003 deben determinarse en primer lugar las zonas con vida residual 
insuficiente y los puntos singulares, considerados como aquellos que presentan una falta de capacidad 
estructural que afecta a la explanada o tienen su origen en ella. 
 
Las zonas que se consideran con vida residual insuficiente, o con agotamiento estructural son aquellas cuya 
deflexión patrón supera los umbrales dados en la tabla 3 de la Norma 6.3 IC (Tabla 3.A para firmes 
flexibles). 
En el presente caso, considerando que es un firme flexible y que el tráfico actual se encuentra en un T3, el 
umbral a considerar para la identificación de los posibles agotamientos estructurales es: 
 

 
 

Categoria de tràfic  Deflexió patró (mm/100) 

T3  125 

 

Se entiende que existe, o está próximo a producirse un agotamiento estructural del firme que afecta a la 
explanada siempre que el valor puntual de la deflexión patrón supere los umbrales indicados en la tabla 2 
de la Orden Circular (2.A por a firmes flexibles). 
 

En el presente caso, el umbral a considerar para la identificación de los posibles agotamientos 
estructurales de la explanada es: 
 

 
 

Categoria de trafico  Deflexió patró (mm/100) 

T3  125 

 

No se puede comprobar si se han encontrado tramos con agotamiento estructural. 
 
 

Categoria de tràfico  Deflexió patró (mm/100) 

T3  125‐35= 90 

 

Con esta corrección estamos muy cercanos a los valores que nos implican 
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2.2 SOLUCIÓ A ADOPTAR 
A la vista de las hipótesis de las deflexiones y de la inspección visual realizada se prescriben los grosores de 
refuerzo que se obtienen al aplicar las instrucciones de la O.C. FOM / 3459/2003 Rehabilitación de Firmes 
del Ministerio de Fomento, y que han quedado reflejados en el apartado 1.4.4.3 del presente Anexo. 
 
La OC FOM / 3459/2003 Rehabilitación de Firmes dice que en las zonas de rehabilitación con 
recrecimiento, además de tener en cuenta los grosores de refuerzo obtenidos del estudio de deflexiones, 
de acuerdo con la tabla 5, se debe cumplir en todos los casos la existencia de un grosor mínimo de 
aglomerado de acuerdo con lo que se expone en la tabla 4. a efectos de la evaluación del grosor total se 
considera que si las capas de firme están cuarteradas no se tendrá en cuenta su grosor, pero si por el 
contrario no presentan fisuración, su contribución al grosor final será dicho grosor aplicado de un 
coeficiente de equivalencia de 0,75. 

 
Fen una interpretació de WWW:carreteros.org. Tenim: 

 
 Llegando a la conclusión de que es necesario realizar una actuación preventiva 
 
2.3 CONCLUSIONES 
 
Del análisis realizado se obtienen las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
De la experiencia en obras similares de la isla se observan dos tipos de situaciones para escoger el refuerzo 
de firme que varía según los esfuerzos tangenciales, identificando dos secciones tipos: 
• Las zonas de refuerzo con capa de rodadura de mezcla tipo AC‐16surf D que tienen esfuerzos tangencial 
importantes como son las rotondas. 
De los análisis realizados se obtienen las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
• La categoría de tráfico pesado para el año de puesta en servicio de las obras de rehabilitación es la T3. 
• La capa de rodadura muestra deterioros puntuales de consideración, pero las hipotéticas deflexiones son 
moderadas. 
• El criterio de la Norma 6.3 IC de espesor mínimo de capas bituminosas no es de aplicación dada la 
categoría de tráfico con su valor de deflectometrías de cálculo, pero debido a la inspección visual, se decide 
realizar un recrecido de mínimos 
• Se considera suficiente una rehabilitación mediante una capa de rodadura con árido calcáreo en caliente 
semi densa tipo AC‐16 surf D de un grosor de 4 cm. En las zonas de rotondas y trueque principal de la Me‐
9. 
• Dado que se deben realizar una capa intermedia para cambiar ciertos bombeos de la carretera, se 
contempla la ejecución de una capa intermedia de también 4 cm a modo de regularización 
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ANEJO Nº 8: TRAZADO Y REPLANTEO 
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LISTADO DE EJES 
EJETRONCO CENTRAL ACCESO A ROTONDA ME9 

 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0.000 601278.775 4429041.381 18.925700 0.000 0.000 265.238
 265.238 601356.470 4429294.985 18.925700   
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LISTADO DE EJES 
EJE NUEVO VIAL ACCESO A ROTONDA ME9 

 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0.000 601266.680 4429284.813 185.001410 0.000 0.000 38.987
Cur 38.987 601275.781 4429246.904 184.850561 -259.825 0.000 47.019
Cur 86.006 601290.927 4429202.459 173.168662 -50.623 0.000 40.596
Cur 126.602 601319.886 4429175.570 118.802493 -60.387 0.000 37.564
Rec 164.167 601356.843 4429176.149 79.161696 0.000 0.000 147.090
 311.256 601496.123 4429223.440 79.161696   
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Listado de Cubicación 
EJE VIAL ACCESO A ROTONDA ME9 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

0.000 2.482 0.009 2.502   
    54.504 0.043 27.251

10.000 8.419 0.000 2.948 54.504 0.043 27.251
    103.639 0.000 30.172

20.000 12.309 0.000 3.087 158.143 0.043 57.423
    145.205 0.000 31.776

30.000 16.732 0.000 3.269 303.348 0.043 89.199
    184.891 0.000 33.367

40.000 20.246 0.000 3.405 488.239 0.043 122.566
    220.968 0.000 34.686

50.000 23.948 0.000 3.532 709.208 0.043 157.251
    258.796 0.000 35.816

60.000 27.811 0.000 3.631 968.004 0.043 193.067
    305.460 0.000 37.612

70.000 33.281 0.000 3.892 1273.464 0.043 230.678
    370.743 0.000 41.795

80.000 40.868 0.000 4.467 1644.207 0.043 272.473
    452.543 0.000 47.544

90.000 49.641 0.000 5.041 2096.750 0.043 320.017
    617.008 0.000 58.801

100.000 73.761 0.000 6.719 2713.757 0.043 378.818
    652.971 0.000 73.010

110.000 56.833 0.000 7.883 3366.728 0.043 451.828
    390.979 7.741 84.007

120.000 21.362 1.548 8.918 3757.707 7.784 535.835
    163.490 7.845 66.515

130.000 11.336 0.021 4.385 3921.197 15.629 602.350
    57.534 102.808 21.923

140.000 0.171 20.541 0.000 3978.731 118.436 624.273
    0.856 346.630 2.225

150.000 0.000 48.785 0.445 3979.587 465.066 626.498
    0.000 477.303 5.724

160.000 0.000 46.675 0.700 3979.587 942.369 632.222
    0.000 383.758 7.249

170.000 0.000 30.076 0.750 3979.587 1326.127 639.471
    0.000 298.423 8.758

180.000 0.000 29.608 1.002 3979.587 1624.550 648.230
    0.000 280.661 10.999

190.000 0.000 26.524 1.198 3979.587 1905.211 659.228
    0.000 249.904 13.081

200.000 0.000 23.457 1.418 3979.587 2155.114 672.309
    0.000 225.456 15.055

210.000 0.000 21.634 1.593 3979.587 2380.570 687.364
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    0.000 203.505 16.757
220.000 0.000 19.067 1.758 3979.587 2584.075 704.121

    0.000 174.840 18.202
230.000 0.000 15.901 1.882 3979.587 2758.915 722.323

    0.000 145.074 19.356
240.000 0.000 13.113 1.989 3979.587 2903.989 741.679

    0.000 122.312 20.488
250.000 0.000 11.349 2.108 3979.587 3026.301 762.167

    0.000 103.750 21.524
260.000 0.000 9.401 2.196 3979.587 3130.051 783.691

    0.000 85.369 22.267
270.000 0.000 7.673 2.257 3979.587 3215.420 805.958

    0.000 68.867 22.820
280.000 0.000 6.101 2.307 3979.587 3284.287 828.778

    0.000 52.605 23.216
290.000 0.000 4.420 2.336 3979.587 3336.892 851.994

    0.081 27.224 23.032
300.000 0.016 1.024 2.270 3979.668 3364.116 875.026

    12.842 5.122 24.841
310.000 2.552 0.000 2.698 3992.509 3369.238 899.866

    3.614 0.000 3.410
311.256 3.202 0.000 2.732 3996.123 3369.238 903.277
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Listado de Cubicación 
EJETRONCO CENTRAL ACCESO A ROTONDA ME9 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

0.000 4.320 0.000 0.000   
    39.242 0.145 0.000

10.000 3.528 0.029 0.000 39.242 0.145 0.000
    35.931 0.145 0.000

20.000 3.658 0.000 0.000 75.173 0.290 0.000
    37.196 0.000 0.000

30.000 3.782 0.000 0.000 112.369 0.290 0.000
    41.686 0.000 0.000

40.000 4.556 0.000 0.000 154.055 0.290 0.000
    44.586 0.000 0.000

50.000 4.362 0.000 0.000 198.641 0.290 0.000
    49.674 0.000 0.000

60.000 5.573 0.000 0.000 248.315 0.290 0.000
    62.768 0.000 0.000

70.000 6.980 0.000 0.000 311.083 0.290 0.000
    61.019 0.000 0.000

80.000 5.223 0.000 0.000 372.102 0.290 0.000
    46.289 0.437 0.000

90.000 4.034 0.087 0.000 418.391 0.727 0.000
    49.901 10.745 0.000

100.000 5.946 2.062 0.000 468.291 11.472 0.000
    86.409 38.555 0.000

110.000 11.336 5.649 0.000 554.700 50.027 0.000
    153.891 71.448 0.000

120.000 19.442 8.640 0.000 708.591 121.475 0.000
    219.320 55.522 0.000

130.000 24.422 2.464 0.000 927.912 176.998 0.000
    275.784 17.749 0.000

140.000 30.735 1.086 0.000 1203.696 194.747 0.000
    301.276 30.834 0.000

150.000 29.520 5.081 0.000 1504.972 225.581 0.000
    320.720 75.610 0.000

160.000 34.624 10.041 0.000 1825.692 301.191 0.000
    269.775 83.725 0.000

170.000 19.331 6.704 0.000 2095.467 384.916 0.000
    175.009 71.471 0.000

180.000 15.671 7.590 0.000 2270.476 456.387 0.000
    122.748 73.950 0.000

190.000 8.879 7.200 0.000 2393.225 530.337 0.000
    106.858 55.984 0.000

200.000 12.493 3.997 0.000 2500.083 586.321 0.000
    114.740 33.889 0.000

210.000 10.455 2.781 0.000 2614.823 620.211 0.000
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    92.667 21.051 0.000
220.000 8.078 1.429 0.000 2707.490 641.262 0.000

    63.047 23.727 0.000
230.000 4.531 3.316 0.000 2770.537 664.989 0.000

    33.177 52.529 0.000
240.000 2.104 7.190 0.000 2803.713 717.518 0.000

    28.803 40.373 0.000
250.000 3.656 0.885 0.000 2832.516 757.891 0.000

    50.495 4.424 0.000
260.000 6.443 0.000 0.000 2883.012 762.315 0.000

    34.123 0.000 0.000
265.238 6.586 0.000 0.000 2917.134 762.315 0.000
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