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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

21888 Correcció d'errades materials detectades en el pressupost del projecte de l'expedient de contractació
d'obres incloses en el projecte de la T. de Son Carbonell, diposit de Son Sant Joan, diposit de Muro i
Pous de sa Marineta

Havent-se detectat errors materials en el pressupost del projecte de l’expedient de contractació d’obres incloses en el projecte de la T de Son
Carbonell, dipòsit de Son Sant Joan, dipòsit de Muro i pous de Sa Marineta, la Mesa de  Contractació en sessió 4 de desembre de 2014 va
acordar, d’acord amb l’estipulat a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú,  esmenar l’error material detectat en el pressupost del projecte anteriorment esmentat i ampliar el
termini de presentació d’ofertes en   26 dies naturals a comptar des de la present publicació. La data i hora de finalització d’ofertes es
publicarà en el perfil del contractant de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental ( www.abaqua.es )

S’ha dut a terme a la publicació en el perfil del contractant de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental els acords adoptats per
la Mesa de Contractació, així com la publicació novament del projecte amb les correccions pertinents .

 

Palma, 4 de desembre de 2014

El director executiu
Jaume Ferriol Martí
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