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Sección V. Anuncios
Subsección primera. Contratación Pública
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
AGENCIA BALEAR DEL AGUA Y LA CALIDAD AMBIENTAL

21888 Corrección de errores materiales detectados en el presupuesto del proyecto del expediente de
contratación de las obras incluidas en el proyecto de la T de Son Carbonell, depósito de Son San
Juan, depósito de Muro y Pozos de Sa Marineta

Habiéndose detectado errores materiales en el presupuesto del proyecto del expediente de contratación de obras incluidas en el proyecto de la
T de Son Carbonell, depósito de Son San Juan, depósito de Muro y pozos de Sa Marineta, la Mesa de  Contratación en sesión de 4 de
diciembre de 2014 acordó, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,  subsanar el error material detectado en el presupuesto del
proyecto anteriormente citado y ampliar el plazo de presentación de ofertas en  26 días naturales a contar desde la presente publicación. La
fecha y hora de finalización de ofertas se publicará en el perfil del contratante de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (
www.abaqua.es )

Se ha llevado a cabo la publicación en el perfil del contratante de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental los acuerdos
adoptados por la Mesa de Contratación, así como la publicación de nuevo del proyecto con las correcciones  pertinentes.

 

Palma, 4 de diciembre de 2014

El director ejecutivo
Jaume Ferriol Martí
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