



Sección V. Anuncios

Subsección primera. Contratación Pública

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS

9840

Formalización del contrato de obra correspondiente al Proyecto de construcción “reformado variante de Algaida”.- Clave 09-06.0-VA. MF1. Plurienal 2018-2019 y GASTO ANTICIPADO. Exp. 8/2017

1. Entidad adjudicadora

- a) Organismo: Consell de Mallorca
- b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Territorio e Infraestructuras. Sección de Contratación.
- c) Número de expediente: 8/2017

2. Objeto del contrato

- a) Tipo de contrato: Obras
- b) Descripción del objeto: Proyecto de construcción “reformato variante de Algaida”

3. Tramitación y procedimiento

- a) Tramitación: ordinaria
- b) Procedimiento: abierto

4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: siete millones quinientos cinco mil trescientos noventa y ocho euros con setenta y seis céntimos (7.505.398,76 €). Importe total: nueve millones ochenta y un mil quinientos treinta y dos euros con cincuenta (9.081.532,50 euros) (21% IVA).

5. Formalización del contrato

- a) Fecha de adjudicación: 11 de julio de 2018
- b) Fecha de formalización: 4 de septiembre de 2018
- c) Contratista: UTE VARIANTE DE ALGAIDA (VIAS Y CONTRUCCIONES S. A. y COEXA)
- d) Importe de adjudicación: Importe neto: cinco millones quinientos noventa y siete mil quinientos veintiséis euros con treinta y nueve céntimos (5.597.526,39 €). Importe total: seis millones setecientos setenta y tres mil seis euros con noventa y tres céntimos (6.773.006,93 €) (21% IVA).

Palma, 12 de septiembre de 2018

El secretario técnico del Departamento de Territorio e Infraestructuras
Marc López Expósito

