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I. Memòria 
 

0. Antecedents 

 
L’Ajuntament  de  Banyalbufar  com  a  responsable  primer  de  planificar  i  gestionar  les  instal·lacions  i 
infraestructures municipals i coneixedor del seu estat va decidir promoure els treballs per a l’adaptació d’un 
espai destinat a deixalleria situat a la zona anomenada Ses Teules (Pol 3 parc 9009) . 
  
Per això es varen iniciar diverses actuacions, per poder concloure amb la construcció de la deixalleria que 
permetrà complir amb la normativa actual. 
  
Les actuacions realitzades, a nivell tècnic, són: 
 

• Redacció del projecte d’activitat permanent major del parc verd de Banyalbufar (Projecte redactat 
per Pere Mestre Rayó, Enginyer Industrial col. 616, amb visat 149074/0001 de 18/11/2020). 

o Es varen realitzar les consultes al departament de territori i ens varen contestar que per 
poder realitzar l’activitat en aquesta parcel·la era imprescindible tramitar el canvi de 
normativa urbanística, ja que actualment la parcel·la (tot i que es troba en sòl urbà) te un ús 
d’equipament esportiu. 

 

• Redacció del Procediment urbanístic extraordinari per a l'ordenació de sistemes generals 
d'infraestructures i equipaments per a la implantació d'activitats de recollida municipal de residus 
(punts verds). 

o A l’empara de la “Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a 
l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les 
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per 
la COVID-19” es va iniciar la modificació de planejament per tal de poder autoritzar l’ús a la 
parcel·la. 

o Actualment la tramitació està en fase d’aprovació inicial i exposició pública. 
 

• Redacció del projecte de “Reconstrucción de la zona ses teules en el polígono 3, parcela 9009 en el 
T.M. de Banyalbufar” (redactat per Simó Pérez Juan, Arquitecte Tècnic col 1555, visat 2021/09071 
de data 23/02/2022). 

o El projecte es va redactar per tal de reparar els desperfectes ocasionats pel cap de fibló, 
bàsicament pel que fa als tancaments del recinte i a la coberta de l’edificació existent. 

o Actualment les obres estan licitades i pendents d’adjudicació definitiva (prevista a agost 
2022). 

 
 
Amb aquesta visió general, es pretén mostrar que per part de l’Ajuntament s’han anat redactant els diferents 
projectes que permetin, per fi la construcció d’una deixalleria que compleixi la normativa vigent. 
 
Per la redacció del projecte de reconstrucció de tancaments ja s’ha tingut en compte el perímetre que 
contempla el projecte de construcció de la deixalleria, d’aquesta manera una vegada executat el tancament 
exterior aquest ja serà el de la futura deixalleria. 
 

• El 5 de juliol de 2022 el director general de Residus i Educació Ambiental va dictar resolució per la 
qual es va adoptar la mesura cautelar de tancament temporal de la deixalleria de Banyalbufar. 
Aquesta resolució es va notificar electrònicament el 6 de juliol de 2022.  
 

• El 8 de juliol de 2022 el director general, donà resposta a l'escrit d'al·legacions, amb el qual  
comunicava a l'Ajuntament de Banyalbufar unes indicacions per tal d'aixecar puntualment aquesta 
mesura, entre les quals s’hi trobava la de presentar un pla d'actuació amb el corresponent calendari  
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• i proposta de necessitats per tal de coordinar la vigilància de la necessària garantia del precinte de la 
instal·lació i a la vegada no impedir les tasques adients per a la seva rehabilitació. 

• L'11 de juliol de 2022 va tenir entrada en el registre de la Conselleria de Medi Ambient i Territori 
(GOIBE383791) la sol·licitud, formulada pel batle de l'Ajuntament de Banyalbufar, de retirada del 
precinte existent a la deixalleria, atès que s'hi troben els contenidors de recollida de fems i les 
compactadores de paper i envasos i, traslladar-los de forma provisional a l'aparcament de Camp den 
Toios. 

• El 12 de juliol de 2022 va tenir entrada en el registre de la Conselleria de Medi Ambient i Territori 
(GOIBE386594) la documentació presentada per l'Ajuntament de Banyalbufar, per tal de donar 
resposta al punt 2 (necessitat de presentar un pla d’actuació) de l'ofici del director general de Residus 
i Educació Ambiental de 8 juliol de 2022. 

• El 14 de juliol de 2022 es va dictar resolució per part del Director General de Residus i Educació 
Ambiental en el sentit de que el pla d’actuació, fa esment a unes mesures correctores però, sense el 
suficient nivell de concreció ni tampoc un compromís ni calendari per dur-les a terme. 

 
Per tant es redacta aquest document per poder esmenar les deficiències detectades en el primer 
document tècnic aportat.  
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1. Memòria descriptiva 

 
 
1.1 Agents 
 
Enginyer Tècnic Industrial: ANTONI AGUILÀ FUSTER Col. 711, amb domicili al carrer Tavernes, 16 de Sineu 
(07510) 
 
Promotor: Ajuntament de Banyalbufar, amb CIF.P0700700H, amb domicili fiscal a la Plaça de la Vila, 2 , 
Banyalbufar (07191). 
 
 
1.2. Descripció de les actuacions 
 

Es procedirà a la descripció de les accions PROVISIONALS a dur a terme per poder tenir el recinte de ses teules 

operatiu a l’espera de la construcció definitiva de la deixalleria. 

 
Bàsicament la intervenció consistirà en: 

 
- Neteja general de la zona. 
- Reconstrucció del tancament. 
- Reparació de la teulada i façanes de la caseta existent. 
- Instal·lació d’un sistema de recollida d’aigües pluvials. 
- Instal·lació d’un dipòsit de recollida d’aigües pluvials. 
- Instal·lació de canonada d’aigua. 
- Instal·lació d’un contenidor prefabricat per poder dipositar els residus perillosos. 
- Instal·lació d’un contenidor prefabricat per poder dipositar RAEs. 
- Col·locació de compactadores. 
- Col·locació de contenidors buits en el recinte. 

 
 
Neteja general de la zona. 
 
Abans de l’inici de qualsevol actuació s’haurà de procedir a una neteja general de tot el recinte. 

Reconstrucció del tancament. 

Les feines de reconstrucció del tancament són les que estan descrites en el projecte “Reconstrucción de la 

zona ses teules en el polígono 3, parcela 9009 en el T.M. de Banyalbufar” (redactat per Simó Pérez Juan, 

Arquitecte Tècnic col 1555, visat 2021/09071 de data 23/02/2022). 

Bàsicament, consisteixen en refer la teulada de la caseta existent (substituint les bigues que estiguin en mal 

estat), executar tancaments amb mur de bloc de formigó de 20 cm d’amplada, de 75 cm d’alçada sobre el 

que s’instal·larà una tanca perimetral d’1 metre d’alçada. Aquest tancament es complementarà amb una 

tanca de 3 m d’alçada a la zona destinada actualment a pista esportiva i una tanca de 4 metres d’alçada a la 

zona destinada actualment a camp de futbol. 

Instal·lació d’un sistema de recollida d’aigües pluvials.  

L’aigua es canalitzarà i es conduirà per gravetat cap a un dipòsit estanc per evitar lixiviats procedents de la 

part orgànica. 
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El projecte de construcció de la deixalleria ja contempla una instal·lació de recollida d’aigua, el que es pretén 

és realitzar la instal·lació inclosa en el recinte actual per tal  que quan es construeixi la deixalleria aquesta 

part ja estigui executada. 

Instal·lació d’un dipòsit de recollida d’aigües pluvials. 

Amb la instal·lació de la xarxa de recollida d’aigües a la superfície destinada a contenidors s’instal·larà un 

dipòsit estanc que impedeixi filtracions al subsol. 

Aquest dipòsit ja està contemplat en el projecte de construcció de la deixalleria i se situarà en el lloc previst 

en el citat projecte. 

Instal·lació de canonada d’aigua. 

Aprofitant l’existència d’un dipòsit d’aigua potable es farà una petita instal·lació d’aigua, que ja formarà part 

de la instal·lació definitiva de la deixalleria. 

Magatzem per als residus especials/perillosos.  

S’instal·larà un habitacle cobert (tipus contenidor de vaixell, segons catàleg adjunt) per dipositar-hi els residus 

especials i/o perillosos (pintures, dissolvents, fitosanitaris, bateries, envasos contaminats, olis minerals usats, 

etc.).  

En aquest espai s’hi instal·laran contenidors específics pels diferents tipus de residus. El sòl serà de material 

impermeable i disposarà d’un sistema de recollida dels residus líquids en cas de fuita, vessament o ruptura 

de contenidors que consistirà en un sistema de palanganes situades sota els contenidors que s’hauran de 

buidar amb un gestor autoritzat en el cas de vessament de residus. Així mateix, es disposarà de sepiolita o 

materials absorbents similars per a la contenció de possibles vessaments. 

Zona Coberta. 

S’instal·larà un habitacle cobert (tipus contenidor de vaixell, segons catàleg adjunt)  per dipositar-hi els 

residus que hagin d’estar a l’abric de la intempèrie per evitar que es deteriorin per les inclemències 

meteorològiques.  

En aquesta zona s’hi instal·laran els residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) que no requereixin, per la 

seva perillositat, anar al magatzem de perillosos. Els grans electrodomèstics es disposaran en posició vertical 

i petits electrodomèstics en gàbies i/contenidors separats per tipologia segons la Taula 1 de l’Annex VIII del 

RD 110/2015), amb una zona específica amb estanteries, palets o contenidors de la mida adequada per 

emmagatzemar els RAEE que puguin anar a un centre de preparació per a la reutilització, d’acord amb l’article 

18.3 del Reial decret 110/2015 sobre RAEE. En aquesta àrea també hi haurà el contenidor d’olis vegetals 

usats.  

La superfície serà també impermeable i es disposarà d’un sistema de recollida dels residus líquids en cas de 

fuita, vessament o ruptura de contenidors que consistirà en un sistema de drenatge interior de seguretat 

independent del de la zona de perillosos que condueixi els residus vessats i/o les aigües de neteja a un dipòsit 

totalment estanc i resistent als residus que pugui contenir que s’haurà de buidar amb un gestor autoritzat en 

el cas de vessament de residus.  

Així mateix, es disposarà de sepiolita o materials absorbents similars per a la contenció de possibles 

vessaments. 
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Col·locació de compactadores. 

Es procedirà a la reubicació de les compactadores de les quals disposa actualment l’Ajuntament de 

Banyalbufar (paper i envasos) i se n’instal·larà una tercera de RSU. 

Col·locació de contenidors buits en el recinte. 

Atès que en el recinte s’hi emmagatzemen els contenidors de recollida de les diferents fraccions de reciclatge, 

com són 10 contenidors de 240 litres per orgànica, 10 contenidors de 1000 litres i 7 de 800 litres per RSU, 7 

contenidors de 1000 litres per envasos, 7 contenidors de 1000 litres per cartó, 8 contenidors de 240 litres  i 

4 contenidors de 120 litres  per vidre, 6 contenidors de 240 litres per bolquers i una caixa de vidre d’ 11 

metres cúbics, es reubicaran a la zona. Aquests contenidors són els que l’empresa adjudicatària del servei de 

neteja utilitza per traslladar a les diferents àrees d’aportació i després serveixen per transportar els residus 

a les compactadores. 

 
 
 1.4 Fases d’execució de la instal·lació i programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter 
indicatiu 
 
El calendari previst d’execució del projecte es basa en els capítols descrits en el pressupost segons les 
diferents fases constructives. Es preveu que una vegada comencin les obres, tindran una durada estimada de 
15 setmanes segons el pla de treball adjunt. 
 
La data concreta d’inici de les obres pot ser tres dies després de l’autorització per part de la Direcció General 
de Residus i Educació Ambiental. 
La part d’obra que afecta el tancament està pendent d’adjudicació definitiva i està previst que es pugui iniciar 
dins el mes d’agost de 2022. 
 
 
1.5 Programa de necessitats 
 
Segons s’especifica en el projecte, el parc verd nou tindrà una superfície total de 988,66 m2 i disposarà 
dels elements següents: 
 
▪ Superfície: 

La superfície de la instal·lació estarà construïda amb asfalt i formigó, ben assentada. Pels 
treballs provisionals s’utilitzarà la superfície de formigó existent. 

 
▪ Tanca perimetral:  

La instal·lació estarà envoltada d’una tanca per minimitzar l’impacte visual i impedir l’accés a la 
instal·lació fora del seu horari de servei. Ja s’ha descrit anteriorment. 

 
En el projecte de construcció es contempla: 

▪ L'apantallament perimetral, haurà de ser d'espècies autòctones de baix requeriment hídric, 
preferentment de l'entorn més proper ¡ de mida i frondositat suficients per a reduir de 
manera efectiva l'impacte paisatgístic. 

▪ Es mantindrà el tancament existent de paret de pedra seca, per tal de millorar la 
integració paisatgística en l'entorn més proper. 
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▪ Porta d’accés: la instal·lació disposarà de dues portes de 4 i 5 m d’amplada per a l’accés dels 

camions que transportaran els residus al gestor autoritzat i pels usuaris. Per  facilitar la 
descàrrega d’algun material especialment pesat o de difícil maneig es permetrà l’accés amb un 
del vehicle de l’usuari que així ho demani sota la supervisió contínua del responsable de la 
instal·lació fins que aquest surti de la instal·lació. Per a la recollida dels contenidors de grans 
dimensions (Voluminosos) situats al nivell inferior la instal·lació disposarà d’unes barreres de 5m 
d’amplada.( Es construiran amb el projecte de tancament) 

 
▪ Oficina de recepció: caseta de 15,51 m2 de superfície que serà l’espai on l’encarregat del parc 

verd podrà dur a terme les funcions administratives que siguin necessàries. L’oficina disposarà 
del mobiliari i material adequat per a la tasca que hagi de realitzar l’encarregat: una taula, 
cadires, equips informàtics, material d’oficina, armari de roba, etc. Així mateix, dins l’oficina s’hi 
instal·laran dos extintors manuals de pols ABC (un per l’interior, El Parc Verd disposarà de serveis 
d’ús exclusiu amb dutxa. (Contemplada en el projecte de construcció) 

 
▪ Magatzem per als residus especials/perillosos: habitacle tancat de 22,16 m2 amb obertures de 

ventilació per dipositar-hi els residus especials i/o perillosos (pintures, dissolvents, fitosanitaris, 
bateries, piles, fluorescents, bombetes de baix consums i lluminàries, envasos contaminats, olis 
minerals usats, etc). En aquest magatzem s’hi instal·laran contenidors específics pels diferents 
tipus de residus. El sòl serà de material impermeable i disposarà d’un sistema de recollida dels 
residus líquids en cas de fuita, vessament o ruptura de contenidors que consistirà en un sistema 
de drenatge interior de seguretat accessible mitjançant arquetes que condueixi els residus 
vessats i/o les aigües de neteja a un dipòsit d’ 1,5 m3 totalment estanc i resistent als residus que 
pugui contenir que s’haurà de buidar amb un gestor autoritzat en el cas de vessament de residus. 
Així mateix, es disposarà de sepiolita o materials absorbents similars per a la contenció de 
possibles vessaments. En el projecte de construcció s’instal·larà el definitiu, es pretén instal·lar 
un contenidor provisional; pel que fa al renta ulls se n’instal·larà un de provisional al costat del 
contenidor 

 
▪ Zona Coberta: zona que disposarà d’un cobert de 28,66 m2 de superfície per dipositar-hi els 

residus que hagin d’estar a l’abric de la intempèrie per evitar que es deteriorin per les 
inclemències meteorològiques. En aquesta zona s’hi instal·laran els residus d’aparells elèctrics i 
electrònics (RAEE) que no requereixin, per la seva perillositat, anar al magatzem de perillosos. Els 
grans electrodomèstics es disposaran en posició vertical i petits electrodomèstics en gàbies 
i/contenidors separats per tipologia segons la Taula 1 de l’Annex VIII del RD 110/2015), amb una 
zona específica amb estanteries, palets o contenidors de la mida adequada per emmagatzemar 
els RAEE que puguin anar a un centre de preparació per a la reutilització, d’acord amb l’article 
18.3 del Reial decret 110/2015 sobre RAEE. En aquesta àrea també hi haurà el contenidor d’olis 
vegetals usats. La superfície serà també impermeable i també es disposarà d’un sistema de 
recollida dels residus líquids en cas de fuita, vessament o ruptura de contenidors que consistirà 
en un sistema de drenatge interior de seguretat accessible mitjançant arquetes independent del 
de la zona de perillosos que condueixi els residus vessats i/o les aigües de neteja a un dipòsit 
totalment estanc i resistent als residus que pugui contenir que s’haurà de buidar amb un gestor 
autoritzat en el cas de vessament de residus. Així mateix, es disposarà de sepiolita o materials 
absorbents similars per a la contenció de possibles vessaments. . En el projecte de construcció 
s’instal·larà el definitiu, es pretén instal·lar un contenidor provisional 
 

▪ Zona de reutilització: 
Totes les deixalleries han d’incloure la recepció i l’emmagatzematge selectiu de productes 
utilitzats i residus destinats a la seva reutilització o preparació per a la reutilització. Almenys 
ha de ser així per a residus d’aparells elèctrics i electrònics, mobles, tèxtils i altres en què així 
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es faci constar en la seva autorització. . En el projecte de construcció s’instal·larà el definitiu, 
es pretén instal·lar un contenidor provisional 

 
 
▪ Àrea de contenidors: és l’àrea on s’ubicaran els diferents contenidors del parc verd i tendrà una 

superfície aproximada de = 177,18 m2. 

• En una part d’aquesta àrea a un nivell inferior s’instal·laran els contenidors de gran volum 
(33,68 m3) per a la recollida dels residus voluminosos i les restes de poda. 
 

• En el nivell superior s’instal·laran: 
- 3 contenidors de 15 m3 per a la recollida de la ferralla, fusta i els residus de construcció i 

demolició. 
 
En els laterals i la part central de l’àrea superior s’hi ubicaran els contenidors següents: 

• 3 contenidors tipus iglú (2,5-3 m3) per a la recollida de vidre i envasos lleugers 

• 5 contenidors cúbics (3 m3) per a la recollida de paper-cartó 

• 6 contenidors de càrrega posterior de 800-1.000 litres de capacitat per a la recollida de 
la fracció rebuig. 

• 2 contenidors de 360 l per a la recollida de la fracció orgànica 

• 2 contenidors per a roba i calçat. 

• 4 Saques per a la recollida del poliestirè expandit (porexpan) de grans dimensions. 

• 2 saques per a la recollida d’amiant 
 

- 1 contenidor de 24 m3 per a la recollida de restes de poda. 
- 1 Espai habilitat d’ 11.57 m2 per altres restes de poda. 

 
En el projecte de construcció s’instal·laran els definitius, fins que la nova deixalleria no estigui 
autoritzada els contenidors serviran per transportar els residus des de les àrees d’aportació fins a les 
compactadores. 

 
▪ Escomesa d’aigua potable (l’aigua potable del recinte prové de camió cisterna autoritzat que 

descarrega dins el dipòsit existent a la instal·lació) : el dipòsit d’aigua potable que té actualment 
la instal·lació servirà per al reg de les zones verdes, la neteja del recinte, per a sufocar possibles 
incendis i per polvoritzar residus amb amiant no friable. Hi ha un grup de pressió d’aigua amb 
una pressió de servei a 2-3 bars,  aixetes, mànegues flexibles de 20 m i 6 bars, tubs de polietilè 
reticulat per distribució d’un diàmetre de 2 2mm o de PE superficial de 25 mm i 6 bars. La 
instal·lació hidràulica complirà amb el Reglament Estatal d’Instal·lacions Hidràuliques. . En el 
projecte de construcció es muntarà la instal·lació definitiva, es pretén executar una part de la 
instal·lació en les actuacions provisionals. 
 

▪ Recollida i tractament d’aigües: L’aigua de pluja que recullin les teulades es canalitzarà i es 
conduirà per gravetat cap a un dipòsit per ser reutilitzada per reg o per neteja. Es realitzarà una 
xarxa de recollida d’aigües pluvials de la superfície destinada a contenidors i a maniobra de 
camions que es recollirà en el dipòsit instal·lat per aquest fi. La zona on s’ubicaran els banys 
disposarà de connexió a una fossa sèptica homologada; també es connectaran les aigües 
residuals del wc i renta ulls. En el projecte de construcció s’instal·larà el definitiu, es pretén 
executar una part de la instal·lació. 
 

▪ Corrent elèctric:  
S’instal·laran panells fotovoltaics pel subministrament d’energia elèctrica al parc verd. Per altra 
banda, i per garantir la qualitat i continuïtat del servei, ja que en l’actualitat no es disposa 
d’energia elèctrica de companyia (l’energia s’obté a partir d’un grup electrogen). S’hauran 
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d’instal·lar plaques fotovoltaiques amb bateries. En el projecte de construcció s’instal·laran els 
panells fotovoltaics, en el provisional l’energia s’obtindrà del grup electrogen existent. 
 
La instal·lació elèctrica del parc verd complirà amb els requisits tècnics mínims establerts a 
l’annex I del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca. 
 
 
 

▪ Il·luminació: la instal·lació disposarà d’il·luminació artificial per a les hores de baixa incidència 
solar, tot i que es dissenyarà un horari d’obertura que aprofiti al màxim la il·luminació natural. 
S’instal·larà la llum justa per desenvolupar les activitats pròpies de la instal·lació amb seguretat. 
Les lluminàries que s’instal·lin no emetran flux lluminós a l’hemisferi superior i disposaran de 
làmpades de vapor de sodi de llum càlida (temperatura de color inferior a 3000 K) i d’espectre 
comprès entre 440 i 780 nm. Es prestarà especial atenció a les zones d’il·luminació per tal d’evitar 
que hi hagi llum sobrera o intrusa. . En el projecte de construcció s’instal·larà el definitiu, en el 
provisional es mantindrà la instal·lació existent. 

 
 
Sineu, Juliol 2022                 ANTONI AGUILÀ FUSTER,  

  
 Enginyer Tècnic Industrial (Col. 711) 
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El especialista en sistemas de espacio móviles

Contenedor de almacén • Contenedor marítimo
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•	Disponible	en	suelo	de	madera	o	de	acero
•	Barras	de	cierre	galvanizadas
•	Apilable	hasta	3	alturas

•	Manejo	con	grúa	o	carretilla	elevadora
•	Elevación	de	carga	útil	de	hasta	6,5	toneladas
•	Almacenaje	de	hasta	10	toneladas
•	Diversos	equipamientos	adicionales

Calidad que convence:
•	Tratamiento	con	fosfato	de	cinc	e	imprimación
	 electrostática	mediante	proceso	KTL	(lacado	por	
			inmersión	catódica)
•	Lacado	mediante	pintura	en	polvo
•	Elección	de	color	según	el	catálogo	RAL	de	
			CONTAINEX

Sus ventajas:
•	Especialmente	resistente	y	respetuoso	con	el	medio	
			ambiente
•	Alta	resistencia	a	la	corrosión	y	radiación	UV
•	Perfecta	adherencia	de	la	pintura

Ideal como almacén en la empresa o en la obra Contenedor de almacén con un lacado óptimo

Contenedor de almacén

Tipo	LC 10’ Tipo	LC 20’Tipo	LC 8’ Tipo	LC 15’

Diferentes	colores	conforme	a	la	carta	RAL	de	CTX

Alto	grado	de	automatización	de	la	producción

Imprimación	electrostática	en	tanque	de	inmersión

Apilable	hasta	3	alturas

Transporte	en	camión Los	contenedores	de	almacén	CTX	están	disponibles	en	diferentes	tamaños	y	con	distintos	equipamientos Lacado	mediante	pintura	en	polvo

Tipo	LC 6’ Tipo	LC 9’
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Contenedor de almacén con cierre de seguridad
•	Diseño	especial	con	una	sola	barra	de	cierre	en	la	hoja	principal,		 	
			lo	que	permite	rápida	apertura	y	cierre
•	2	cerrojos	interiores	galvanizados	incorporados	para	bloqueo	de	la	hoja	fija
•	Cerradura	de	seguridad	incorporada	con	bombín,	
	 sin	necesidad	de	candado
•	4	seguros	antidesmonte	incorporados

Protector antirrobo
•	Protección	ideal	contra	robo	para	un	candado
•	En	acero	galvanizado	resistente
•	Montaje	desde	fábrica	o	posible	montaje	posterior
•	También	se	puede	utilizar	en	combinación	con	el	cierre	de	seguridad

•	Conexiones	externas	CEE	integradas
•	Instalación	eléctrica	en	local	húmedo
•	1	x	toma	de	corriente	de	alta	tensión	400	V
•	2	x	tomas	de	corriente	230	V
•	Fluorescentes
•	Interruptor	junto	a	la	puerta
•	Perfectamente	combinable	con	ventanas	y	puerta	adicional	*

*	Ventanas	y	puerta	adicional	solo	disponibles	en	los	tipos	10’	y	20’	

Protección óptima contra robo para su mercancía almacenada Equipamiento eléctrico para contenedores de almacén

Seleccione	
su equipamiento deseado

Protector	antirrobo	montado LC	20’	con	ventana	y	puerta

Taller	móvil

Fluorescente	y	caja	de	distribución	con	tomas	
de	corriente2	cerrojos	interiores	galvanizados	incorporados

Interruptor4	seguros	antidesmonte	incorporados

Contenedor	de	almacén	CTX	con	cierre	de	seguridad Tomas	de	corriente	CEE	integradasCerradura	de	seguridad	incorporada
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Máquina	de	corte	por	láser

Planta	de	producción	en	Komarno	(Eslovaquia)

Más	
opciones de equipamiento

MODELO
EXTERIOR INTERIOR CONTENIDO

Longitud Anchura Altura Longitud Anchura Altura Peso (m³)

LC 6’ 1.980 1.950 1.910 1.800 1.860 1.730 450 6,66	

LC 8’ 2.438 2.200 2.260 2.275 2.106 2.050 630 9,82

LC 9’ 2.931 2.200 2.260 2.770 2.106 2.050 690 11,96

LC 10’ 2.991 2.438 2.591 2.831 2.344 2.376 825 15,76

LC 15’ 4.550 2.200 2.260 4.387 2.106 2.050 915 18,94

LC 20’ 6.058 2.438 2.591 5.898 2.344 2.376 1.270 32,85

Mover-Box 2.200 1.600 2.445 2.040 1.500 2.200 450 6,55

DIMENSIONES (mm) y PESOS (kg):

•	Elección	y	aplicación	de	materiales	reciclables
•	Sistema	de	producción	eficiente	y	ecológico	en	fábricas	europeas	certificadas
•	Por	debajo	en	todos	los	valores	límite	de	emisiones	de	la	UE	gracias	
	 a	los	más	modernos	procesos	de	pintado	y	lacado	KTL
•	Constantes	controles	de	calidad	y	auditorías	ecológicas	en	las	
			plantas	proveedoras
•	Larga	vida	útil	del	producto

GREEN technology significa

Green technology

Más	información	acerca	de	las	medidas	ecológicas	y	de	calidad	de	CONTAINEX	la	puede	
encontrar	en	CTX-SSHE-Q-Bericht	(Safety-Security-Health-Environment-Quality).	
Lo	puede	solicitar	a	su	responsable	comercial	de	CONTAINEX.	

Diferentes	colores	conforme	a	la	carta	RAL	de	CTX

Sistema	de	estantes

Ventana	y	puerta	de	entrada	*

Instalación	de	pintado KTL

Suelo	de	madera	o	de	acero

Mover-Box	con	cortafuegosRejilla	de	ventilación

Optimización de los costes de transporte gracias al envío en Set

Ejemplo	conjunto	LC	(LC	10’	+	8’	+	6’)Ejemplo	conjunto	LC	(LC	10’	+	8’) Ejemplo	conjunto	LC	(LC	20’	+	LC	8’	+	LC	8’)

La fabricación de los contenedores de almacén se realiza según estrictos estándares 
medioambientales y de calidad

*	Solo	disponible	en	los	modelos	LC	10’	y	LC	20’	
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•	Entrega	inmediata:	depósitos	en	toda	Europa
•	La	mejor	calidad	de	pintura
•	Placa	CSC	para	peso	total	de	30	toneladas
•	Piso	de	madera	contrachapada	(apto	para
	 Australia)	con	revestimiento	antideslizante

•	Chapas	de	acero	corten	(anticorrosivo)
•	Barras	de	cierre	forjadas	y	galvanizadas
•	Cierre	de	seguridad	con	protector	de	candado	
			Lock-Box	de	serie
•	Certificado	por	Germanischer	Lloyd

La calidad está en el detalle

Contenedor marítimo

Espacio para almacén y transporte

DIMENSIONES (mm) y PESOS (kg):

MODELO
EXTERIOR INTERIOR

Longitud Anchura Altura Longitud Anchura Altura Peso

ISO 20’ DV 6.058 2.438 2.591 5.898 2.350 2.390 2.050

ISO 40’ DV 12.192 2.438 2.591 12.032 2.350 2.390 3.700	

ISO 20’ HC ¹ 6.058 2.438 2.896 5.898 2.350 2.680 2.350

ISO 40’ HC ¹ 12.192 2.438 2.896 12.032 2.350 2.680 3.850

¹	Estos	y	otros	tipos	bajo	pedido

Chapas	de	acero	corten Certificado	por	Germanischer	Lloyd Placa	CSC

Barras	de	cierre	cuádruples

Contenedor	marítimo	de	40’

Protector	antirrobo

Contenedores	marítimos	usados

Piso	de	bambú	con	revestimiento	antideslizante

Contenedor	marítimo	de	20’

Almacén	de	self-storage

Depósito	de	contenedores

Perfecto	aprovechamiento	del	espacio	en	almacénCarga	de	contenedores	en	el	tren
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Diversidad 
de aplicaciones

Contenedores	de	almacén	como	stand	para	ferias Contenedores	de	almacén	con	marca	del	cliente Sala	de	descanso	en	una	obra Almacén	y	oficina

Guardamuebles Utilización	en	obra Almacén	de	equipos	para	eventos Conjunto	para	self	storage

Almacén	de	materiales	en	la	empresa Almacén	de	neumáticos	en	el	taller Contenedores	de	almacén	en	operaciones	de	emergencia Garaje	móvil
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CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355	Wiener	Neudorf,	IZ	NÖ-Süd,	Straße	14

Teléfono:	+43	2236	601-0,	E-Mail:	ctx@containex.com	
www.containex.com
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